Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5309913
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(17/08/2023 8:35:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DG-076-2023
Objeto del contrato	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEVANTAMIENTO DE PLANOS GENERALES DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS, VISTA DE PLANTA, CORTES, DISTRIBUCIÓN, VÍAS, CÁRCAMOS, ESTRUCTURAS, EDIFICACIONES, Y DEMÁS ELEMENTOS EN LA SUBESTACIÓN CÉRTEGUI DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	58 minutos para terminar *(13/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(27/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7 días para terminar *(21/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

I&D

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900448366

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ingenieria y Diseño de Occidente S.A.S	Banco de Occidente	Corriente	06060417-0

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alexander Bedoya Duque* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 4:25:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE JULIAN QUINTERO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 5:02:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5309913_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 10:00:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12437272	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.848.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	27/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12370264	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.848.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	21 días de tiempo transcurrido *(23/08/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.12318952	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.848.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	7/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5309913
Proveedor Ingenieria y Diseño de Occidente S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Cedula de Alexander Bedoya Duque.pdf	Cedula de Alexander Bedoya Duque.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado afiliacio´n Colpesiones de Alexander Bedoya Duque.pdf	Certificado afiliacio´n Colpesiones de Alexander Bedoya Duque.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado afiliacio´n Sanitas de Alexander Bedoya Duque.pdf	Certificado afiliacio´n Sanitas de Alexander Bedoya Duque.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Antecedentes Disiplinarios Procuraduria de Alexander Bedoya Duque.pdf	Certificado Antecedentes Disiplinarios Procuraduria de Alexander Bedoya Duque.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Antecedentes Disiplinarios Procuraduria de Ingenieria y Disen~o de Occidente SAS.pdf	Certificado Antecedentes Disiplinarios Procuraduria de Ingenieria y Disen~o de Occidente SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Antecedentes Fiscales Contraloria de Alexander Bedoya Duque.pdf	Certificado Antecedentes Fiscales Contraloria de Alexander Bedoya Duque.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Antecedentes Fiscales Contraloria de Ingenieria y Disen~o de Occidente SAS.pdf	Certificado Antecedentes Fiscales Contraloria de Ingenieria y Disen~o de Occidente SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Antecedentes Judiciales de Alexander Bedoya Duque.pdf	Certificado Antecedentes Judiciales de Alexander Bedoya Duque.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Antecedentes medidas Correctivas de Alexander Bedoya Duque.pdf	Certificado Antecedentes medidas Correctivas de Alexander Bedoya Duque.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado de Cuenta Ahorros Banco de Occidente I&D.PDF	Certificado de Cuenta Ahorros Banco de Occidente I&D.PDF	Descargar	Detalle
☐	Certificado de existencia y Representacio´n legal Ingenieria & Disen~o de Occidente SAS.pdf	Certificado de existencia y Representacio´n legal Ingenieria & Disen~o de Occidente SAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado de la ce´dula de ciudadani´a de Alexander Bedoya Duque.pdf	Certificado de la ce´dula de ciudadani´a de Alexander Bedoya Duque.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado paz y salvo seguridad Social por la Contadora y Representante Legal.pdf	Certificado paz y salvo seguridad Social por la Contadora y Representante Legal.pdf	Descargar	Detalle
☐	Constancia Perfil Proveedor SECOP II.JPG	Constancia Perfil Proveedor SECOP II.JPG	Descargar	Detalle
☐	CTZ-038A-2023 DISPAC.pdf	CTZ-038A-2023 DISPAC.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT Ingenieria & Disen~o de Occidente SAS.pdf	RUT Ingenieria & Disen~o de Occidente SAS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CALLE 26 No. 69 D- 91
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CALLE 26 No. 69 D- 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	QUIBDÓ - CHOCÓ	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1 CO1.PCCNTR.5309913

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38.080.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Levantamiento topográfico y levantamiento de planos generales de localización de equipos, vista de planta, cortes, distribución, vías, cárcamos, estructuras, edificaciones, y demás elementos en la subestación Cértegui departamento del Chocó.	1,00	VG	38.080.000,00	38.080.000,00	38.080.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Sustentacio´n proceso de contratacio´n.pdf	Sustentacio´n proceso de contratacio´n.pdf	(detalle)
Analisis exigibilidad mecanismos cobertura (1) (1).pdf	Analisis exigibilidad mecanismos cobertura (1) (1).pdf	(detalle)
Ana´lisis te´cnico y econo´mico valor estimado (V1).pdf	Ana´lisis te´cnico y econo´mico valor estimado (V1).pdf	(detalle)
1. CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO-2023 (corregido) (1).pdf	1. CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO-2023 (corregido) (1).pdf	(detalle)
2. ESTATUTO DE CONTRATACION ACUERDO 003 DE 2022.pdf	2. ESTATUTO DE CONTRATACION ACUERDO 003 DE 2022.pdf	(detalle)
3. CODIGO DE ETICA. VERSION 2022.pdf	3. CODIGO DE ETICA. VERSION 2022.pdf	(detalle)
4. DIRECTIVA DE GERENCIA 008:2023 POLITICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIO´N .pdf	4. DIRECTIVA DE GERENCIA 008:2023 POLITICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIO´N .pdf	(detalle)
5. MINUTA CONTRATO DG-076-2023.pdf	5. MINUTA CONTRATO DG-076-2023.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 3100001695-LEVANT.TOPOGRAFICO EQUIPOS SB CERTEGUI.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 3100001695-LEVANT.TOPOGRAFICO EQUIPOS SB CERTEGUI.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE JULIAN QUINTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72143295	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE JULIAN QUINTERO POLO	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 5:02:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE JULIAN QUINTERO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	38.080.000
Total	38.080.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3100001695	CDP	No validado	45.220.000 COP	38.080.000 COP	B0-50-10-200-800309	Editar

Saldo de CDP 45.220.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 38.080.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	5100002376	Presupuestal (CDP)	-	No validado	38.080.000 COP	38.080.000 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 38.080.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 38.080.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -