Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5371662
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(12/09/2023 10:00:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD 547 DE 2023
Objeto del contrato	PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA LA RECOPILACION DE DATOS PRELIMINARES DE LOS CORREDORES DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE INFLUENCIAS DEL PROYECTO TERMOTAYRONA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas para terminar *(14/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Fundación Creamos

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 900067219

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Fundación Creamos	Bancoomeva	Ahorros	270103033701

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HUGO RAFAEL LEONES ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2023 10:48:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS FRANCISCO DIAZGRANADOS MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2023 2:31:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5371662_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(13/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/01/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(13/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(13/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(12/09/2023 7:08:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12451908	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	350.204.400,00 COP	Aseguradora Solidaria de Coolmbia	12/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 50,00

Valor del anticipo: 269.388.000,00 COP

¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *

¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *

☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	269.388.000,00	100	-
☐ Pago 002	50	269.388.000,00	0	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5371662

Proveedor Fundación Creamos
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	7. Cedula Representante Legal.pdf	7. Cedula Representante Legal.pdf	Descargar	Detalle
☐	Cert bancaria.pdf	Cert bancaria.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av Libertador No. 32-201
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección Av Libertador No. 32-201
Código postal 470002

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av Libertador No. 32-201	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCONTR.5371662

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
538.776.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101600	PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA LA RECOPILACION DE DATOS PRELIMINARES DE LOS CORREDORES DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE INFLUENCIAS DEL PROYECTO TERMOTAYRONA.	1,00	UN	538.776.000,00	538.776.000,00	538.776.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO.pdf	CLAUSULADO.pdf	(detalle)
1. Propuesta tecnica metodologica y economica.pdf	1. Propuesta tecnica metodologica y economica.pdf	(detalle)
2.1 Contraloria F. Creamos.pdf	2.1 Contraloria F. Creamos.pdf	(detalle)
2.1 Contraloria Rep Legal.pdf	2.1 Contraloria Rep Legal.pdf	(detalle)
2.2 Procuraduria F. Creamos.pdf	2.2 Procuraduria F. Creamos.pdf	(detalle)
2.2 Procuraduria Rep Legal.pdf	2.2 Procuraduria Rep Legal.pdf	(detalle)
2.3 Policia Rep Legal.pdf	2.3 Policia Rep Legal.pdf	(detalle)
2.4 RNMC.pdf	2.4 RNMC.pdf	(detalle)
3. Cert de existencia y rep legal.pdf	3. Cert de existencia y rep legal.pdf	(detalle)
4. RUT.pdf	4. RUT.pdf	(detalle)
5. Certificado SGSS 10092023.pdf	5. Certificado SGSS 10092023.pdf	(detalle)
6. Formato unico HV F. creamos.pdf	6. Formato unico HV F. creamos.pdf	(detalle)
8. Compromiso anticorrupcion.pdf	8. Compromiso anticorrupcion.pdf	(detalle)
9. Experiencia.pdf	9. Experiencia.pdf	(detalle)
10. Cert de inhabilidades y cap. de contratacion.pdf	10. Cert de inhabilidades y cap. de contratacion.pdf	(detalle)
11 Declaracion de bienes y renta.pdf	11 Declaracion de bienes y renta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAROL PATRICIA MAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36719818	Guardar y notificar
Supervisor	Luis Enrique Sepulveda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7602847	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Luis Enrique Sepulveda Diaz	1 minuto de tiempo transcurrido *(13/09/2023 4:58:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA CARRETERO CHEDRAUI
Ordenador del Gasto	CAROL PATRICIA MARQUEZ TAPIAS	1 minuto de tiempo transcurrido *(13/09/2023 4:58:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA CARRETERO CHEDRAUI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	538.776.000
Total	538.776.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4578	CDP	No validado	538.776.000 COP	538.776.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 538.776.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 538.776.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5895	Presupuestal (CDP)	-	No validado	538.776.000 COP	538.776.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 538.776.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 538.776.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -