
ITEM 
UND CANTIDAD VALOR TOTAL

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD/ 

TOTAL
VALOR UNIT V/R TOTAL

1 PRELIMINARES

1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 168,00 4.396,00$                               738.528,00$                           

1,02 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 1,00 162.546,00$                           162.546,00$                           

1,02 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 60,00 11.401,00$                             684.060,00$                           

1,03 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 162,00 7.093,00$                               1.149.066,00$                        

1,04 DEMOLICION DE CANAL EN CONCRETO A 20-40 CM E 5 -10 CM ML 95,00 21.859,00$                             2.076.605,00$                        

1,05 DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENT0 M2 276,00 6.034,00$                               1.665.384,00$                        

1,07 DESMONTE DE CIELO FALSO (TODO TIPO INCLUYE ESTRUCTURA) M2 127,00 6.618,00$                               840.486,00$                           

1,08 RETIRO DE LAMPARA UND 16,00 5.850,00$                               93.600,00$                             

1,09 RETIRO DE CABLE#16 A #10 ML 192,00 553,00$                                  106.176,00$                           

1,10 RETIRO DE SWITCHE O TOMA UND 12,00 3.127,00$                               37.524,00$                             

1,12 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 102,00 8.303,00$                               846.906,00$                           

1,13
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN

BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)
M3 102,00 34.497,00$                             3.518.694,00$                        

TOTAL CAPITULO 11.919.575,00$                      

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,01 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 57,00 20.982,00$                             1.195.974,00$                        

2,02 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO M3 40,00 51.742,00$                             2.069.680,00$                        

TOTAL CAPITULO 3.265.654,00$                        

3 ACERO

3,01 MALLA ELECTROSOLDADA M084 15x15 KLS 220,00 7.956,00$                               1.750.320,00$                        

TOTAL CAPITULO 1.750.320,00$                        

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4,01 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 168,00 67.862,00$                             11.400.816,00$                      

4,04 CANAL CONCRETO PISO 25X30X 8 CM ML 95,00 76.750,00$                             7.291.250,00$                        

4,05 PLAQUETA CONCRETO PREF 40-50 X 40-50 X 5-8 CM UND 191,00 50.978,00$                             9.736.798,00$                        

4,06 CAJA DE PASO CONCRETO 8O X 8O CM UND 2,00 269.243,00$                           538.486,00$                           

4,07 CAJA DE PASO CONCRETO 5O X5O CM UND 6,00 155.975,00$                           935.850,00$                           

4,08 TUBERIA PVC 8-200 MM SANI.NOVA ML 12,00 51.401,00$                             616.812,00$                           

4,09 EMPALME TUBERIA CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 1,00 122.669,00$                           122.669,00$                           

TOTAL CAPITULO 30.642.681,00$                      

5 INSTALACIONES ELECTRICAS

5,01
PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O

SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)
UND 16,00 193.036,00$                           3.088.576,00$                        

5,02 LAMPARA HERMÉTICA LED 1x18 W (MARCA RECONOCIDA) UND 4,00 112.123,00$                           448.492,00$                           

5,03 SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 23,00 136.327,00$                           3.135.521,00$                        

5,04 SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 6,00 137.101,00$                           822.606,00$                           

5,05 SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 12,00 149.477,00$                           1.793.724,00$                        

5,06 CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 27,00 4.962,00$                               133.974,00$                           

5,07 TUBERIA EMT 3/4" ML 9,00 14.968,00$                             134.712,00$                           

5,08 TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ UND 1,00 106.161,00$                           106.161,00$                           

5,09 CAJA PARA CONTADOR 65 X 40 X 20 CM EMCALI CAL. 18 UND 1,00 388.043,00$                           388.043,00$                           

5,10 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 1,00 49.104,00$                             49.104,00$                             
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ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD/ 

TOTAL
VALOR UNIT V/R TOTAL

5,11 TAPA CIEGA DE 2*4 METÁLICA UND 23,00 4.094,00$                               94.162,00$                             

5,12 CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800. UND 48,00 12.732,00$                             611.136,00$                           

5,13 PRENSA ESTOPA PVC  DE 1/2" UND 46,00 1.780,00$                               81.880,00$                             

5,14 CABLE ENCAUCHETADO HF-ZH# 3*12 AWG ML 8,80 7.356,00$                               64.732,80$                             

TOTAL CAPITULO 10.952.823,80$                      

6 CUBIERTA

6,01 ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML 135,00 18.520,00$                             2.500.200,00$                        

6,02 TEJA FIBRO CEMENTO M2 276,00 38.624,00$                             10.660.224,00$                      

6,03 CABALLETE FIBROCEMENTO ML 28,00 59.383,00$                             1.662.724,00$                        

TOTAL CAPITULO 14.823.148,00$                      

7 CIELOS FALSO

7,01 CIELO FALSO EN LAMINA PVC  A=25CM E=5MM M2 127,00 63.801,00$                             8.102.727,00$                        

TOTAL CAPITULO 8.102.727,00$                        

8 LIMPIEZA

8,01 LIMPIEZA GENERAL M2 66,21 2.422,00$                               160.360,62$                           

160.360,62$                            

81.617.289,42$                      

33,0% 26.933.705,51$                 

5,0% 4.080.864,47$                   

31.014.569,98$                 

112.631.859,00$        

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD/ 

TOTAL
VALOR UNIT V/R TOTAL

1 PRELIMINARES

1,01 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 24,00 11.401,00$                            273.624,00$                           

1,02 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 20,00 7.093,00$                              141.860,00$                           

1,03 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 80,00 5.656,00$                              452.480,00$                           

1,04 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 7,00 20.982,00$                            146.874,00$                           

1,05 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND M3 7,00 14.335,00$                            100.345,00$                           

1,06
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN

BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)
M3 7,00 34.497,00$                            241.479,00$                           

TOTAL CAPITULO 1.356.662,00$                        

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2,01 VIGA CIMIENTO ENLACE H=41-50CM 3100 PSI M3 2,00 758.200,00$                          1.516.400,00$                        

2,02 CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA M3 2,00 472.214,00$                          944.428,00$                           

2,03 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML 39,00 34.656,00$                            1.351.584,00$                        

TOTAL CAPITULO 3.812.412,00$                        

3 INSTALACIONES ELECTRICAS  

PRELIMINARES ELECTRICOS

ADMINISTRACIÓN 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRESUPUESTO TOTAL IEO NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE MARTIN RESTREPO PEREA

UTILIDAD 

TOTAL CAPITULO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
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ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD/ 

TOTAL
VALOR UNIT V/R TOTAL

3,01 RETIRO DE CABLE # 8 A # 2 ML 30,00 926,00$                                  27.780,00$                             

ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL

3,02
CABLEADO 3#6 + 1#6 + 1#10T PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O

BANDEJA ML
60,00 74.313,00$                            4.458.780,00$                        

3,03 ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH ML 55,00 29.815,00$                            1.639.825,00$                        

CANALIZACIONES Y DUCTERIA

3,04 TUBO PVC 2 ML 40,00 21.905,00$                            876.200,00$                           

3,05 CURVA PVC 2 ML 4,00 21.952,00$                            87.808,00$                             

3,06 CONDULETA TIPO LB 2 UND 4,00 78.734,00$                            314.936,00$                           

3,07 CURVA EMT 2 UND 2,00 12.464,00$                            24.928,00$                             

3,08 TUBERÍA EMT 2 ML 5,00 30.240,00$                            151.200,00$                           

3,09 CONDULETA TIPO LB 3/4 UND 10,00 18.896,00$                            188.960,00$                           

3,10 CAMARA ELECTRICA 0,6 X 0,6 X 0,8 MT CON TAPA NORMA EMCALI UND 4,00 717.044,00$                          2.868.176,00$                        

3,11 CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA UND 4,00 68.062,00$                            272.248,00$                           

TABLEROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES

3,12 TABLERO 3F 18 CTOS NTQ UND 1,00 630.319,00$                          630.319,00$                           

3,13 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 8,00 49.104,00$                            392.832,00$                           

3,14 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 3,00 96.686,00$                            290.058,00$                           

3,15 TOTALIZADOR 50 A TRIFASICO (25 - 50 KA) UND 2,00 216.679,00$                          433.358,00$                           

ILUMINACION 

3,16 SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 4,00 137.101,00$                          548.404,00$                           

3,17 SALIDA S2 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 1,00 209.762,00$                          209.762,00$                           

3,18 SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 37,00 136.327,00$                          5.044.099,00$                        

3,19

PANEL LED 30X120 48W, (MARCA RECONOCIDA), INCLUYE PRENSA

ESTOPA, TAPA CIEGA, 50 CM DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 Y MARCO

DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER

UND 16,00 193.661,00$                          3.098.576,00$                        

3,20

BALA PANEL LED 18W (MARCA RECONOCIDA), INCLUYE PRENSA ESTOPA,

TAPA CIEGA, 50 CM DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 Y MARCO DE

INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER

UND 2,00 80.125,00$                            160.250,00$                           

3,21

LAMPARA HERMÉTICA LED 2x18 W (MARCA RECONOCIDA), INCLUYE

PRENSA ESTOPA, TAPA CIEGA, 50 CM DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 Y

MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER

UND 12,00 150.006,00$                          1.800.072,00$                        

3,22 REFLECTOR 100 W LED (MARCA RECONOCIDA) UND 2,00 217.064,00$                          434.128,00$                           

3,23 INSTALACION DE REFLECTOR UND 2,00 54.777,00$                            109.554,00$                           

3,24

LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA, INCLUYE BATERIA

RECARGABLE – Minimo 90 MINUTOS DE AUTONOMIA – (Voltaje nominal 120 –

277v)

UND 5,00 230.406,00$                          1.152.030,00$                        

TOMACORRIENTES

3,25 SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) UND 15,00 141.902,00$                          2.128.530,00$                        

3,26 SAL TOMA 120  (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ZONA HÚMEDA UND 4,00 190.521,00$                          762.084,00$                           

3,27 SAL TOMA 220 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 2,00 170.368,00$                          340.736,00$                           

TOTAL CAPITULO 28.445.633,00$                      

4 INSTALACIONES SANITARIAS

4,01 PUNTO SANITARIO PVC 4 [L] PTO 11,00 74.879,00$                            823.669,00$                           

4,02 REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 (Medidas 100 CM * 10 CM) UND 2,00 165.806,00$                          331.612,00$                           

4,03 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] UND 3,00 411.569,00$                          1.234.707,00$                        

4,04 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 5,00 364.706,00$                          1.823.530,00$                        



ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD/ 

TOTAL
VALOR UNIT V/R TOTAL

TOTAL CAPITULO 4.213.518,00$                        

5 INSTALACIONES HIDRAULICAS

5,01 TUBERIA CPVC ,1/2" ML 25,00 5.383,00$                              134.575,00$                           

5,02 PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2 PTO 7,00 42.660,00$                            298.620,00$                           

TOTAL CAPITULO 433.195,00$                           

6 CUBIERTA

6,01 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 140,00 71.854,00$                            10.059.560,00$                      

6,02 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 ML 32,00 97.890,00$                            3.132.480,00$                        

6,03 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 ML 80,00 49.621,00$                            3.969.680,00$                        

TOTAL CAPITULO 17.161.720,00$                      

7 REPELLOS - ESTUCOS - PISOS - ENCHAPES - PINTURA

7,01 ALISTADO PISO 5 CM M2 170,00 31.002,00$                            5.270.340,00$                        

7,02 ESTUCO RELLENO M2 119,00 9.649,00$                              1.148.231,00$                        

7,03 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 137,00 67.959,00$                            9.310.383,00$                        

7,04 TABLETA GRESS 30-35X30-35 -SOBRE LOSA M2 170,00 75.714,00$                            12.871.380,00$                      

7,05 EPOXICA MURO POLIAMIDA M2 51,00 14.043,00$                            716.193,00$                           

7,06 GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C #261 ML 34,00 36.564,00$                            1.243.176,00$                        

7,07 REPELLO VIGA + FILO [1C] ML 191,00 18.527,00$                            3.538.657,00$                        

7,08 KORAZA [3M] M2 738,00 9.979,00$                              7.364.502,00$                        

7,09 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 15,00 67.862,00$                            1.017.930,00$                        

TOTAL CAPITULO 42.480.792,00$                      

8 CARPINTERÍA METÁLICA

8,01 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE UND 3,00 254.810,00$                          764.430,00$                           

8,02 MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE UND 2,00 267.843,00$                          535.686,00$                           

8,03 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 13,00 323.226,00$                          4.201.938,00$                        

8,04 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.18 M2 64,00 155.191,00$                          9.932.224,00$                        

8,05
VENTANA CELOSIA FIJA EN TUBO ELIPTICO COLLED ROLLED 31*62 MM

CAL.18 – DISTANCIADOS CADA 7 CM ENTRE EJES
M2 64,00 298.048,00$                          19.075.072,00$                      

8,06 DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [-X] M2 8,00 85.564,00$                            684.512,00$                           

8,07 CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5% M2 6,00 172.140,00$                          1.032.840,00$                        

8,08 PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES" M2 13,00 294.616,00$                          3.830.008,00$                        

8,09 POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13" ML 31,00 49.862,00$                            1.545.722,00$                        

8,10 ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC ML 31,00 10.725,00$                            332.475,00$                           

8,11

ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO TUBERIAS Y

PERLINES PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION,

TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE

KG 400,00 14.765,00$                            5.906.000,00$                        

TOTAL CAPITULO 47.840.907,00$                      

9 MUROS DIVISORIOS - OTROS

9,01 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 870,00 6.332,00$                              5.508.840,00$                        

9,02 MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 KG 354,00 7.615,00$                              2.695.710,00$                        

9,03 MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30 M2 108,00 70.699,00$                            7.635.492,00$                        

9,04 LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO UND 2,00 376.501,00$                          753.002,00$                           

9,05 LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO UND 2,00 225.657,00$                          451.314,00$                           

9,06 COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] JGO 1,00 359.231,00$                          359.231,00$                           

9,07 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM ML 10,00 104.314,00$                          1.043.140,00$                        

9,08 MURO BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM M2 64,96 59.147,00$                            3.842.189,12$                        

TOTAL CAPITULO 22.288.918,12$                      

10 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL

10,01 LIMPIEZA GENERAL M2 165,00 2.422,00$                              399.630,00$                           

TOTAL CAPITULO 399.630,00$                           



ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD/ 

TOTAL
VALOR UNIT V/R TOTAL

168.433.387,12$                    

55.583.017,75$                 

8.421.669,36$                   

64.004.687,11$                 

232.438.074,00$        

345.069.933,00$        

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.

FERNANDO RIVERA URRUTIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.527.209 de Popayan

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

PLAZO DE ENTREGA:   (3 MESES)                                                   

UTILIDAD (5%)

TOTAL COSTO INDIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES SEDE POLICARPA SALAVARRIETA

PRESUPUESTO TOTAL NORMAL FARALLONES - SEDE MARTIN RESTREPO MEJIA +CARLOS HOLMES SEDE POLICARPA SALAVARRIETA

 TOTAL COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACIÓN (33%)



ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD/ 

TOTAL
VALOR UNIT V/R TOTAL
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