
1 

 

________________________________________________________________ 
Carrera 16 No. 13 -01 • Conmutador (6) 7486702 – 7489849 •  Código postal 630004  

www.contraloria.gov.co • Armenia, Colombia 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
No. QUI-MC-06 DE 2023 

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DEL SECTOR Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 
 
 
 
 
 

OBJETO 
 
 
 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRESIÓN, SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS, PLANTA ELÉCTRICA, UPS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Y FUMIGACIÓN DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

________________________________________________________________ 
Carrera 16 No. 13 -01 • Conmutador (6) 7486702 – 7489849 •  Código postal 630004  

www.contraloria.gov.co • Armenia, Colombia 

________________________________________________________________ 
 

 
 
1. ASPECTOS GENERALES: 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015 acerca del deber de análisis del sector relativo al objeto del proceso de 
contratación y con el fin de materializar los principios de planeación, 
responsabilidad y transparencia, la Gerencia realizó el presente análisis del sector, 
teniendo en cuenta la guía de elaboración de la ANCP – Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Es responsabilidad del Estado velar por el cuidado y conservación de sus 
inmuebles, desarrollar buenas prácticas de orden y aseo, y brindar un ambiente 
sano y agradable tanto a los servidores públicos que laboren en sus instalaciones 
como a las personas que diariamente visitan la Entidad en razón a su giro 
ordinario. 
 
Para esto, la Gerencia Departamental del Quindío de la Contraloría General de la 
República, tiene a su cargo el cuidado, custodia y administración de los bienes 
inmuebles que figuran en sus registros contables, surge entonces la necesidad de 
contratar la prestación de los servicios de mantenimiento de maquinaria y equipos 
con que cuenta el edificio, como son:  equipo de presión, sistema contra incendios, 
planta eléctrica, ups, tanques de almacenamiento de agua y fumigación.  

 
Así mismo, la Gerencia Departamental tiene a su cargo el cuidado, custodia y 
administración de los bienes que figuran en sus registros contables, razón por la 
cual, se ha establecido la necesidad de contratar el mantenimiento de los equipos 
mencionados. Adicionalmente, la Resolución Organizacional No. 191 de 2015 en 
el artículo 16, delegó en los Gerentes Departamentales la función de velar por el 
buen funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura física de la respectiva 
sede. 
 
La contratación de estos servicios fue incorporada en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Entidad para la presente vigencia fiscal. 
 
1.1 Especificaciones técnicas. 

 
Estos son los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad para el objeto a 
contratar, los cuales son de obligatorio cumplimiento: 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD 
 

1 72154022 Mantenimiento preventivo equipo de presión, conformado por: 
✓ 2 electrobombas BARMESA Modelo BMV 4–60 de 3.0 H.P., 3 fases, 
220 voltios.  
✓ 1 tanque hidro acumulador de 300 lts, fabricado por IGNACIO GOMEZ 
IHM. Modelo LA 300. 
✓ 2 controles de presión (presostatos) 80-100 P.S.I.  
✓ Manómetro de glicerina 0-160 P.S.I. 
✓ 1 tablero de protección y control Dúplex, aditivo. Maniobra Chint. 
Cumple norma RETIE 
✓ Demás mecanismos y componentes 
✓ Visitas de soporte que sean necesarias ante fallas que presente el 
equipo por 12 meses 

1 

2 72101509 Mantenimiento preventivo sistema contra incendios, compuesto por: 
✓ 1 electrobomba BARMESA, modelo 1 A 2HH-50-2 de 50HP, 3 fases, 
220 voltios, presión máxima 230 PSI, caudal máximo 250 G.P.M. 
✓ 1 motobomba Jockey fabricada por BARMESA, modelo BMV 3-170-3 
de 3.0 H.P. 3fases, 220 voltios, presión máxima 230 PSI, caudal máximo 21 
G.P.M.  
✓ Tablero de protección y control, con arrancador estrella triángulo para 
la bomba principal y arrancador directo para la bomba Jockey.  
✓ Demás mecanismos y componentes del sistema 
✓ Visitas de soporte que sean necesarias ante fallas que presente el 
sistema por 12 meses 

1 

3 73152108 Mantenimiento preventivo de la Planta eléctrica y sistema de redes eléctricas 
normal y regulada, que incluirá como mínimo: 
✓ Cambio de Aceite. 
✓ Cambio filtro de Aire. 
✓ Cambio filtro de combustible. 
✓ Cambio Filtro de Lubricación 
✓ Revisión de Batería 4d 12 voltios y diagnóstico de vida útil 
✓ Drenación de la trampa. 
✓ Calibración de RPM Y frecuencia. 
✓ Aseo general al motor y generador. 
✓ Revisión y suministro de líquido refrigerante. 
✓ Toma de medidas y verificación del estado. 
✓ Pruebas de encendido con y sin transferencia, prueba con carga. 
✓ Pruebas ralentí, prime y enfriamiento. 
✓ Revisión y pruebas en la transferencia (enclavamiento red-
emergencia, tiempo de conmutación, disparo por fase).  
✓ Cambio de sensor de presión de aceite incluido reconfiguración de la 
curva de presión en la tarjeta de control 
✓ Llenado del tanque de combustible 100% 
✓ Demás mecanismos y componentes 
✓ Diagnóstico estado general del sistema de planta eléctrica y sistema 
de redes eléctricas (escrito) 
✓ Reparación punto eléctrico regulado de secretaria gerencia. 
✓ Visitas de soporte que sean necesarias ante fallas que presente la 
planta por 12 meses 

1 
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4 92121701 Mantenimiento preventivo del sistema de detección de incendios marca 
BOSCH, consistente como mínimo en: 
✓ Actividades de inspección, revisión, pruebas a los diferentes 
dispositivos (incluyendo luces de emergencias y diagnóstico del estado de las 
baterías), limpieza, reemplazo de accesorios en desgaste, corrección de fallas 
(en caso de haberlas), ajustes de configuración y programación 
✓ Renombramiento de puntos en tablero de emergencias.  
✓ Demás mecanismos y componentes del sistema 
✓ Recarga de extintores (si se requiere) 
✓ Solución de fallas reportados en tablero de emergencias 
✓ Visitas de soporte que sean necesarias ante fallas que presente el 
sistema por 12 meses 

1 

5 73152108 Mantenimiento preventivo UPS y reporte estado de baterías - El 
mantenimiento consistirá como mínimo en: 
✓ Limpieza General 
✓ Limpieza de ventiladores 
✓ Medición de datos de entrada voltaje y corriente 
✓ Medición Datos de Salida Voltajes y corrientes 
✓ Medición Datos de Cargador voltaje flotación 
✓ Medición Datos corriente de recarga 
✓ Medición Datos voltaje de Batería 
✓ Medición cargas de batería 
✓ Revisión panel frontal 
✓ Revisión de eventos 
✓ Revisión iluminación y ambientación 
✓ Generar informe de medición y concepto técnico escrito 
✓ Visitas de soporte que sean necesarias ante fallas que presente el 
sistema por 12 meses 

1 

6 72154056 Lavado y desinfección de Tanques de almacenamiento: 
✓ Tanque # 1 de 23 metros cúbicos: largo 3.00 metros, ancho 2.60 
metros, altura total 3.00 metros  
✓ Tanque # 2 de 32 metros cúbicos: largo 3.50 metros, ancho 3.00 
metros, altura total 3.00 metros 
Examen físico químico y microbiológico del agua 

1 

7 72102103 Servicio de fumigación para el control integrado de plagas (insectos voladores, 
rastreros en general y roedores) en las instalaciones de la Contraloría General 
de la República – Gerencia Quindío, ubicadas en la carrera 16 Nº 13-01.  

1 

8 72101507  Mantenimiento y correctivo de 2 puertas internas de control de acceso 
(necesitan reforzamiento de estructura que las soporta). El electroimán se 
desajustó por lo cual el sistema de control de acceso no está en operación. 

1 
 

  
1.2 Plazo de ejecución del contrato. 
El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días hábiles, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
1.3 Forma de pago. 
El pago por parte de la CGR se hará 100%, previa presentación de la factura, 
cuando se hayan cumplido las obligaciones por parte del contratista y así lo haya 
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certificado el Supervisor del contrato. El valor final del contrato será el 
correspondiente a los servicios efectivamente prestados por el contratista. 
 
Las demoras que se generen por la no presentación oportuna de la factura o por 
falta del lleno de los requisitos para la realización del pago, serán responsabilidad 
del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación 
de ninguna naturaleza.  
 
No hay lugar a anticipo ni pago anticipado. 
 
NOTA 1:   
 
SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. - El 
pago a que se obliga LA CONTRALORÍA mediante el presente contrato, queda 
subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC - 
por parte de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
NOTA 2:  
 
DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución 
gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.  
 
2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la 
dirección electrónica, en donde será notificado en caso de existir fallas en la 
validación del correo.  
 
3. Diligenciar en el asunto, descripción o en la sección de la factura Notas, lo 
siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar 
la factura, (para el caso de la Contraloría el código 26-01-01) datos del contrato y 
correo institucional del supervisor finalizando con #$, todo debidamente separado 
por punto y coma.  
 
4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo 
“Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez 
generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe 
automáticamente.  
 
5.Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, 
XML). 

 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor 
electrónico -Documento zip (PDF, XML) 
 
NOTA 3:  
La CGR, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 
2013, reglamentada por el decreto 1050 del 5 de junio de 2014, aplicará al 
momento del pago la retención por concepto de la contribución parafiscal de la 
Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades 
Estatales de Colombia. Aplica para contratos de obra y conexos de obra. 
 
2. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
Este numeral tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el sector 
objeto de estudio: clientes o empresas que hayan utilizado el producto o servicio y 
posibles consumidores o utilizadores. Para el efecto, se realizó una búsqueda 
tanto en la contratación de la propia Gerencia como en los Datos Abiertos de la 
ANCP – Colombia Compra Eficiente, identificando adquisiciones similares, de tal 
forma que se considere pertinente su análisis para el estudio del sector. Los 
resultados de esta búsqueda se presentan a continuación. 
 
2.1. Histórico de contratación de la Gerencia Departamental del Quindío. 
 

VIGENCIA No. CONTRATO VALOR  

2017 QUI-MC-011 DE 2017 4.000.000 

2017 QUI-MC-009 DE 2017 1.792.000 

2018 QUI-MC-008 DE 2018 3.800.000 

2018 QUI-MC-012 DE 2018 7.680.000 

2019 QUI-MC-009 DE 2019 11.737.200 

2020 QUI-MC-008 DE 2020 17.990.000 

2021 QUI-MC-09 DE 2021 16.687.500 

2022 QUI-MC-05 DE 2022 16.677.850 

 
2.2 Contrataciones similares adelantadas por otras entidades 
 
 
 
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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3. ESTUDIO DEL MERCADO. 
 
Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para los elementos 
requeridos por la Gerencia, se elaboró una lista de posibles proveedores y se 
solicitó cotizaciones a diferentes empresas y establecimientos de comercio. 
También, se aplicaron encuestas relacionadas con el tema de las Mipyme y los 
sujetos de especial protección constitucional, las cuales serán analizadas en las 
conclusiones del presente estudio del sector.  
 
3.1 Proveedores. 
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Nombre o Razón Social Contratista Correo electrónico y/o dirección 

SOLUCIONES INDUSTRIALES Solucionesindustriales2@hotmail.com 
Bosques de Pinares Mz. 3 No. 46 Armenia 

TECNOBOBINADOS SAS tecnobobinadosgerencia@hotmail.com 
Calle 17 No. 22-36 Manizales 

ING MEGASERVICIOS SAS Ing.megaservicios@gmail.com 
Avenida 30 de Agosto No. 31-64 Interior 201 - 
Pereira 

SCA ELEKTRON CORPORATION SAS aguirrejulio07@msn.com 
Carrera 14 No. 45N-68 CND Edén de la Victoria 

SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES 
HERNANDEZ HERMANOS CIA LTDA 

Carrera 19b #27 59, Bogotá 

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS Carrera 76 #82b-73 L1, Barranquilla, Atlántico 

PRESSUREMATIC SAS Zona Industrial, Dg. 5 Sur #7-127, Neiva, Huila 

GENCLOUD SAS CALLE 50 A 30 21 - Manizales 

DIESEL ELECTRIC DEL RISARALDA SAS Dirección: AVENIDA SUR 23 57 - Pereira 

INGETRONIK INGENIERIA ELETRONICA 
SAS 

Cra. 5 #16 - 27, Cartago, Valle del Cauca 

 
3.2 Cotizaciones. 
Con el propósito de establecer los precios del mercado para el servicio que la 
Gerencia Departamental requiere, se solicitó cotización a diferentes empresas 
prestadoras de estos servicios en la región mediante los oficios 2023EE0117349, 
2023EE0117354 y 2023EE0117349. Se recibieron dos (2) cotizaciones, se 
promediaron, para obtener el precio de mercado, como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Solucionesindustriales2@hotmail.com
mailto:tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
mailto:Ing.megaservicios@gmail.com
mailto:mauricio_ospina@ingenieros.com
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La Contraloría General de la República Gerencia Departamental Colegiada del 
Quindío, solicitó varias cotizaciones a comerciantes, con la finalidad  de realizar la 
estimación del presupuesto oficial del contrato de mínima cuantía de conformidad 
con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015; ello 
conllevaba la obligación implícita de analizar el sector al que corresponde el 
proceso y las cotizaciones son parte de la planeación financiera y de mercado con 
la exclusiva finalidad de no determinar precios superiores a los allí previstos y 
evitar que la Entidad pague sobreprecios. 
 
La Gerencia Departamental Quindío, para los servicios mencionados dispuso 
recursos en el Plan Anual de Inversiones PAA, publicado en el SECOP, por 
VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000), es decir, la Gerencia 
Departamental cuenta con los recursos necesarios para respaldar el compromiso 
que resulte de este proceso contractual, según el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 38223 de enero 26 de 2023, expedido por la Dirección de 
Recursos Físicos y Financieros de la Contraloría General de la República y por lo 
tanto, determina que este es el valor aproximado de la contratación.  
 
El presupuesto oficial debe garantizar el equilibrio económico del contrato, en el 
caso concreto éste es menor al del estudio del sector, pero constituye el 
presupuesto con que la entidad cuenta e implica que los valores del proceso de 
contratación generan un marco de utilidad al Contratista y una necesidad 
satisfecha para la Entidad que dejen en un punto de no pérdida 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal: La Gerencia Departamental cuenta 
con los recursos necesarios para respaldar el compromiso que resulte de este 
proceso contractual, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
38223 de enero 26 de 2023, expedido por la Dirección Financiera. 
 
En total el presupuesto oficial para el proceso de contratación será de VEINTIÚN 
MILLONES DE PESOS ($21.000.000), teniendo en cuenta el valor el promedio de 
las cotizaciones recibidas, el valor del CDP con que cuenta la gerencia para el 
proceso y el histórico de los procesos adelantados por la gerencia con este objeto, 
así: 
 
Mantenimientos preventivos:  DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000). 
 
Bolsa de repuestos: Los mantenimientos correctivos y reparaciones para los 
equipos que así lo requieran, serán cargados a la bolsa de repuestos que será 
hasta por CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL DE PESOS ($5.000.000). 

 
4. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 
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En desarrollo del artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se procede a 
realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y 
asignación. 
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente 
numeral y como principio general, el contratista como experto del negocio asumirá 
los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal 
ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación.  
 
En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias 
imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos, la 
Entidad no estará obligada a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer 
garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos 
asumidos por el contratista. 
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Forma de mitigarlos. 
 

 
 5.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR. 
 
- Tanto en el mercado nacional como en el territorial, existen proveedores que 
pueden satisfacer la necesidad requerida por la Entidad. 
 
- Se identificaron varias Mipyme entre los posibles proveedores, razón por la cual 
el proceso de selección podría quedar limitado a la participación de sólo Mipyme. 
 
- Se evidencia un incremento importante en el costo de este tipo de servicios, 
debido principalmente a la situación económica del país, los índices de inflación, 
entre otros. 
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m
o

n
it

o
re

o
? 

  

P
e

ri
o

d
ic

id
ad

 
¿C

u
án

d
o

? 

1
  

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el 
contrato. Aplicación de 
sanciones, multas o garantías. 

R
ar

o
 

In
si

gn
if

ic
an

te
 

B
aj

a 

 
 
 

No 

Supervisor 
del 

Contrato. 

A través de la verificación 
del cumplimiento de las 
obligaciones del 
contratista, en los plazos 
establecidos en el 
contrato.     

Permanente y 
previo a las 
entregas y a la 
expedición del 
recibo a 
satisfacción.  

2
  

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 Revisión detallada de 
documentos habilitantes y 
técnicos del oferente a 
contratar.  Aprobación de la 
garantía. 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

 

B
aj

a 

 
 
 

No 

CGR. Supervisando las entregas 
que debe realizar el 
contratista.  

En la vigencia 
del contrato. 

3
 

C
G

R
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Sondeo en el mercado antes 
de dar inicio a la publicación 
del proceso para tener unos 
precios base de referencia. 
 
 

R
ar

o
 

In
si

gn
if

ic
an

te
 

B
aj

a 

 
 
 
 

No 

Dependenc
ia 

solicitante. 

Revisando las cotizaciones 
que soportan los estudios 
de mercado y así poder 
establecer cuál es el valor 
real del bien o servicio a 
contratar. 

Cada vez que se 
envíen 
invitaciones a 
cotizar. 

4
 

C
G

R
 

Verificación del valor total del 
contrato y/o sus adiciones en 
valor, de manera previa a la 
expedición del registro 
presupuestal. 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

B
aj

a 

 
 
 
 

No 

Dirección 
de 

Recursos 
Financieros 
de la CGR.  

En el momento de expedir 
el registro presupuestal al 
contrato y/o sus adiciones 
en valor, verificar que los 
valores correspondan a los 
del registro presupuestal. 

Cada vez que se 
expide registro 
presupuestal a 
un contrato y/o 
adición. 

5
 

C
G

R
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y ajuste 
de los procesos internos de la 
entidad. R

ar
o

 

In
si

gn
if

ic
an

te
 

B
aj

a 

 
 

No 

Contratista 
CGR. 

Permanente consulta y 
actualización normativa. 

Permanente. 
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