Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5337092
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 6:14:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-0161-2023
Objeto del contrato	Compraventa de máquina universal de ensayos para los laboratorios de la Subdirección del Laboratorio Aduanero.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(13/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Importecnical sas

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 811033098

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Importecnical sas	BANCOLOMBIA	Ahorros	10382346834

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Daniel Uribe Naranjo* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2023 3:01:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2023 3:22:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5337092_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 15,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 9:19:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Documento explicativo de las garantías.pdf	-	Documento explicativo de las garantías.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12404607	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	148.720.203,00 COP	SURA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12351255	Seriedad de la oferta	-	27.654.921,00 COP	-	8/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5337092
Proveedor Importecnical sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Tv. 53ª #136-50
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Tv. 53ª #136-50
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la Sede de la Subdirección del Laboratorio Aduanero de la DIAN, ubicada en la Calle 65 Bis No. 88 – 81/85/91 en Bogotá, D.C.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5337092
1.1	Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							276.549.205,10	185.900.253,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41115700	Máquina Universal de Ensayos, **Mis observaciones:** con celda de carga de 500 N, Extensómetro, mordazas, tornillos y accesorios para sujeción de muestras (textiles, hilos y cauchos) y PC que cuente con software para operación del equipo y gestión de datos, incluido instalación, calificación de instalación y calificación de operación (IQ / OQ) y calibración de celda y extensómetro, entrenamiento y garantía de calidad por dos años, con cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Anexo Técnico Lote No. 4.	1,00	UN	267.948.333,73	180.118.642,84	267.948.333,73	180.118.642,84
2	41115700	Celda de carga de 10 N **Mis observaciones:** incluida calibración con cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Anexo Técnico Lote No. 4.	1,00	UN	8.600.871,37	5.781.610,16	8.600.871,37	5.781.610,16

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo No. 4 - Cláusulas Contractuales equipos laboratorios definitivo SASI-00-006-2023 - Contrato 00-161-2023.pdf	Anexo No. 4 - Cláusulas Contractuales equipos laboratorios definitivo SASI-00-006-2023 - Contrato 00-161-2023.pdf	(detalle)
REFERENCIA BANCOLOMBIA AGOSTO.pdf	REFERENCIA BANCOLOMBIA AGOSTO.pdf	(detalle)
Formato No. 4. Formato de Registro de terceros. SASI-00-006-2023.xlsx	Formato No. 4. Formato de Registro de terceros. SASI-00-006-2023.xlsx	(detalle)
14936962920 (1).pdf	14936962920 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	185.900.253
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	185.900.253

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000867	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000867	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	33523	CDP	Generado	2.543.000.000 COP		13-10-00-000	Editar

Saldo de CDP 2.543.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 13/07/2023 11:10 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
180623	Presupuestal (CDP)	1/09/2023 12:00 AM	Generado	185.900.253 COP	185.900.253 COP	-	C-1305-1000-7-0-1305021-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 185.900.253 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 185.900.253 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/09/2023 8:38 AM