FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

VERSION 1

1. DATOS GENERALES

Plan Anual de Adquisiciones - version y fecha

Version 1 - 31 de enero de 2023

Tipo de Presupuesto Asignado

Gastos de Inversion

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyd en el Plan
Anual de Adquisiciones

Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fisica a Nivel
Nacional

Codigo BPIN No.

2018011000852

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio previo

28 de agosto de 2023

Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo

David Ricardo Chaparro Triana

Unidad de Origen

Coordinacion administrativa Yopal

Marco Légico

Acuerdo de aprobacion plan de inversiones No. y fecha

RESOLUCION 3301 DE 08 FEBRERO DE 2023 - RESOLUCION 4928
DE 30 DE MAYO DE 2023

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, este (ltimo
modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, Articulo 20 Decreto 1510 de 2013y el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de

2015).

3.1.
DESCRIPCION DE
LA NECESIDAD
QUE SE PRETENDE
SATISFACER CON
EL PROCESO DE
CONTRATACION

de manera eficaz y oportuna.

fortalecimiento institucional.

Administracién Judicial de Tunja.

mas afectadas.

Yopal Casanare.

mantenimientos por etapas.

gue presentan.

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, en virtud del Articulo 103 de la Ley 270
de 1996, tiene entre sus funciones, la de “Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento
de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicacion o utilizacion”, asi como, “Suscribir en nombre de la
Nacion-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse. (...)", para
ello, requiere poner en marcha toda la logistica necesaria tendiente a que su mision principal se lleve a cabo

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, dentro de sus funciones debe propiciar
espacios fisicos adecuados para el normal funcionamiento de la administracion de justicia y en especial para
el presente proyecto se requiere garantizar el correcto funcionamiento en las sedes bajo su competencia dando
prioridad a conservar y mantener aquellas de su propiedad o en comodato, logrando de esta manera el

Mediante RESOLUCION No. 3301 del 08 de febrero 2023 y la RESOLUCION 4928 del 30 de mayo de 2023,
“Por el cual se asignaron recursos para los proyectos de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de
infraestructura fisica de la Rama Judicial a nivel Nacional” a cargo de la Unidad Administrativa entre las
Direcciones Seccionales y el Nivel Central se encuentra incluida la Direccion Ejecutiva Seccional de

Que conforme a las necesidades apremiantes de efectuar el mejoramiento y mantenimiento de las sedes de
los despachos judiciales a cargo de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Tunja y
Casanare, las labores de infraestructura a contratar tienen que ver con la intervencion en los inmuebles donde
se presenta desgaste natural de las edificaciones debido a las condiciones climaticas, uso y desgaste por su
utilizacion, asi mismo vale la pena mencionar las recomendaciones dadas desde el sistema de salud
ocupacional y que tienen que ver con mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores judiciales.

Teniendo en cuenta que la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, no cuenta con
personal calificado, equipos y herramientas, para realizar tales labores, de forma que se garantice un excelente
cumplimiento del trabajo a realizar, se requiere contratar el desarrollo de dichas actividades de obras de
mantenimientos mayores, con personas naturales o juridicas que estén en condiciones de realizar los
mantenimiento y obras requeridas, que cuenten con personal calificado y capacitado, equipos y herramientas
necesarios para la ejecucion de técnica de los trabajos solicitados para lo cual debe adelantar proceso
contractual acorde a la normatividad vigente.

Es importante mencionar que las actividades a realizar han sido el resultado de un andlisis previo de las
condiciones mas apremiantes en cada uno de los despachos que alli laboran, dejando como resultado la
necesidad de generar obras de mantenimiento de la sede Palacio de Justicia de Yopal, priorizando las areas

Por lo antes mencionado, se hace necesario contratar el servicio de obras civiles de mejoramiento y
mantenimiento de infraestructura fisica propia en el Palacio de Justicia ubicado en la Carrera 14 # 13 — 60 en

El Palacio de Justicia de Yopal requiere de multiples actividades de mantenimiento y que por el presupuesto
asignado no se logran realizar y subsanar todas las actividades, por lo cual se prevee realizar los

Etapa 1: Se enfocara en dar solucion a la filtracion de aguas lluvias al auditorio por cubiertas y viga canales,
también se contempla el selle de filtraciones por ventanas y puertas, asi mismo se realizard una revision
general a todas las baterias sanitarias con el fin de poner en funcionamiento el 100% de estas y arreglo de
cielo rasos externos perimetrales los cuales se encuentran en alto riesgo de desprendimiento, por la humedad




Etapa 2: Estara dirigida en solucionar las filtraciones por terrazas debido al alto deterioro que presenta la
impermeabilizacion porque ya cumplié su tiempo de vida Util, a resanes externos en elementos estructurales y
no estructurales, filtraciones de aguas lluvias por permeabilidad en muros de fachada, construccién de filtros
perimetrales para aguas lluvias y manejo de las mismas, evitando humedades en oficinas y archivos ubicadas
en el sétano, pinturas exteriores con hidré6fugos, logrando mejorar la apariencia de la edificacion e impidiendo
la permeabilidad de los muros, logrando controlar humedades internas, generacion de hongos y moho al
interior de las oficinas, pintura de los elementos no estructurales como fachaletas propias de la infraestructura
de la edificacion.

Etapa 3: Estara dirigida al mantenimiento locativo interno de edificacién, como resanes, pintura de oficinas,
despachos y areas comunes, iluminacion, cielos rasos.

Se aclara que en la actualidad solo se cuenta con disponibilidad presupuestal para la ejecucion de la etapa 1,
por consiguiente, las demas etapas estan sujetas a la disponibilidad presupuestal asignada para la ejecucion
de las mismas en el desarrollo del presente contrato y de los futuros contratos.

El presente proceso cuenta con la siguiente afectacion presupuestal: Con cago a la Unidad Ejecutora 27-01-
02-005, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA: Rubro C-2701-0800-28-0-
2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y
DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

3.21 Contratar en nombre de la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA
OBJETO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, la ejecucion de obras civiles de mejoramiento y
CONTRACTUAL mantenimiento de infraestructura Fisica propia ubicada en el Palacio de Justicia de Yopal (Casanare), ubicado
en la Carrera 14 # 13 — 60 Barrio Corocora
3.2.2 El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes cddigos estandar de productos y servicios de las
ICLASIFICACION Naciones Unidas, UNSPSC, hasta su maximo nivel encontrado asi:
UNSPSC
CODIGO DEL | NOMBRE DEL CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE DEL
SEGMENTO SEGMENTO FAMILIA FAMILIA CLASE CLASE PRODUCTO PRODUCTO
Ser_v_icios,de Servicios F{e Servicio de Servicio;[de
Edificacion, Construccion - Renovacion y
Construccion de Construccion Reparacion de
72 7212 e 721211 de Edificios 72121103 o
de Edificaciones . Edificios
: Comerciales y :
Instalaciones y no de Oficina Comerciales y
Mantenimiento Residenciales de Oficina
Servicios de
Servicios de Mantenimiento
Cidrlgfri((::ltc:)igh Re| ar;/ciones Sevicios de Servicios de
72 d 7210 P d 721015 Apoyo para la 72101507 Mantenimiento
e e Construccion de Edificios
Instalaciones y Construccione
Mantenimiento se
Instalaciones
Servicios de
Gestion,
Prc?fzglilz‘):rl]c;sles Servicios de Servicios de Servicios
80 8011 Recursos 801116 Personal 80111614 Temporales de
de Empresay H .
. umanos Temporal Ingenieria
Servicios
Administrativo
s
Servicios de
Gestion,
Pr(?fzr:ilgéoasles Servicios de Servicios de Servicios
80 d 8011 Recursos 801116 Personal 80111617 Temporales de
e Empresay -
- Humanos Temporal Arquitectura
Servicios
Administrativo
s
323 El contratista debera cumplir con las siguientes especificaciones técnicas para la consecucion de las metas
ESPECIFICACIONES|previstas en el presente estudio previo:
DEL OBJETO
CONTRACTUAL
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.1 Desmonte de membrana existente mz2 168.00
1.2 Lavado de piso m2 168.00
1.3 Suministro & instalacion Membrana danosa espafiola o similar m2 168.00
14 Suministros e instalacion Geotextil no tejido m2 168.00
15 Suministro & instalacion lamina flanche, silicona v cinta asfaltica o similar il 18.00

Desmonte, Suministro e instalacion cubierta lamina policarbonato Calg mm (Incluye Kit de
16 A L m2 17.00
fijacion y anclajes)
17 Suministro e instalacion de sistema de sellade de alta prestacion para juntas de - 12.00
i construccion, dilatacion, conexion o grietas (Sikadur-Combiflex SG o similar) )
1.8 Retire y suministro de concreto existente para instalacion de Sistema de zellado ml 18.00
29 Suministro & instalacion canal Largo= 8.5 m, Hopdo=0%,m, Aacho=0.2 m (In€luye kit ml 9.00
) anclaje, anticorrosivo, puntura v coneccion cobajante xistents ) )
22 Summl;tru ] |r.|sta.alac:|c|n lamina microperforada en terrazagplificuye kit dg anclaje v m2 3200
perfileria de fijacion)
23 l.1anten||\'n|entc| de elementos en aluminio, incluye cambio de accesoiasd™/entanas, und 38,00
puertas)
Retiro silicona existente, Suministro & instalacion sella poliuretano flexible blanco en
341 . ml 380.00
juntas de ventanas con estructura
3.2 Revision redes Hidrosanitarias (Incluye mano de obra y accesorios) und 35.00
3.3 Cambio eterboard v construccion goteros & instalacion laminas PVC m2 414.00

Las especificaciones general y particulares no limitan a la entidad para que exija la ejecucion de otras labores
necesarias para el normal y correcto desarrollo de contrato, no obstante, el supervisor debera seguir
minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de la obra objeto de seguimiento a fin de verificar
su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se deberd tener en cuenta por parte del
contratista las especificaciones técnicas requeridas para cada item para obtener resultados 6ptimos de calidad,
en especial los requerimientos establecidos en la NSR-10 para este tipo de instalaciones adicionalmente lo
establecido en la NTC 595, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizacion
de sus productos.

Asi mismo, el contratista debera cefiirse a las especificaciones técnicas requeridas para cada item, a fin de
obtener resultados 6ptimos de calidad, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacién y
utilizacién de sus productos.

Cuando no se haga referencia a alguna norma en especifica o en alguna eventualidad especial que impida el
cumplimiento de las normas, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan cumplir los
requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden.

Norma Sismo Resistente NSR-10

Instituto de Normas Tecnicas INCONTEC
American Concrete Institute ACI

American Society for Testing and Materials ASTM
Portland Cement Association PCA

ANANENENEN

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al supervisor, quien
decidird conjuntamente con la entidad, sobre la prelacién entre estos documentos.

En el evento en que se considere pactar una especificaciéon DIFERENTE a las prevista en las especificaciones
generales de construccién vigentes, la entidad y el supervisor previa revision de precios, podra autorizar la
utilizacién de las especificaciones contenidas en normas diferentes, de conformidad con lo previsto en el
numeral 5 del articulo 4 de la ley 80 de 1993. La entidad ejercera las funciones de vigilancia de tal forma que
cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran
a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales que se
establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas
en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aqui pueda ser
modificado por no encontrarse en ellos, asi mismo se debera observar la siguiente normatividad.

< Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995, que
contiene el reglamento de proteccién y control de la calidad de aire.

% Resolucion 415 de 1998, por la cual se prohibe la quema de llantas, baterias, plasticos y otros
materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

% Resoluciéon 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido
ambiental.

« Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre disposicidn final
de residuos soélidos y se dictan otras disposiciones.

< Resolucion 541 de 1994, transporte, manejo y disposicién de escombros.

« Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de
2014




®,

% Resolucion 1257 del 23 de noviembre de 2021 “Por la cual se modifica la resolucion 0472 de 2017
sobre la gestion integral de Residuos de Construccién y Demolicion- RCD, y se adoptan otras
disposiciones, manejo de residuos peligrosos RESPEL.

v" Nota: Para cualquier modificacion a las especificaciones técnicas se debera notificar y contar con
previa autorizacion formal por la supervision de la Entidad.

3.2.4
AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y
LICENCIAS
REQUERIDOS PARA
LA EJECUCION DEL
OBJETO
CONTRACTUAL

Conforme al articulo 8 de la Ley 810 de 2003 “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia
de sanciones urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”,
menciona que: “Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus
caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccidn. (subrayado
fuera de texto).

Asi mismo, de acuerdo el articulo 10 del Decreto 1469 de 2010, “Por el cual se reglamentan las disposiciones
relativas a las licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian
los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”, indica que:

“Articulo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8°
de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la
sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de cubiertas, pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en
general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, telefénicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los
servicios publicos domiciliarios.

Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de
conservacion historica, arquitectonica o bienes de interés cultural.”

Teniendo en cuenta lo anterior, estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, las siguientes obras: “El
mantenimiento de las cubiertas, suministro de impermeabilizante para placas y pintura en general”. En
consecuencia, el proceso contractual no requiere licencias, toda vez que corresponde al concepto de
“mantenimientos y reparaciones locativas”.

La entidad vigila el cumplimiento de esta labor hasta su finalizacion.

3.25
DOCUMENTOS
TECNICOS PARA EL
DESARROLLO DEL
PROYECTO

e El oferente seleccionado, debe mantener vigentes los permisos, licencias o autorizaciones expedidas por
las respectivas autoridades locales y autoridades ambientales competentes de acuerdo con el tipo de
actividades que desarrolla en su objeto social.

e  Cumplir con las normas establecidas sobre proteccion y preservacion del medio ambiente.

e El contratista realizara las solicitudes y tramites necesario de permisos para el desarrollo de las diferentes
actividades.

e Contar con los documentos técnicos y de autorizacion del personal que ejecute las actividades de
mejoramiento mantenimiento

3.2.6
LIMITACIONA
MIPYMES

Para poder limitar la convocatoria a Mipyme, la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Tunja, aplicara lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifico los articulos 2.2.1.2.4.2.2
a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al
sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones, que disponen:

“Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Imitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
gue ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad
de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1. Elvalor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a

Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expediciéon del acto
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso
de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
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Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en
el presente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden
realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los Departamentos o
Municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los
documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia
del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad
conlaLey 590 de 2000y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen

Paragrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Parégrafo 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil,
del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segln corresponda
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la
prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria
limitada.

Parégrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, solo deberdn aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados
Unicamente por Mipyme.

Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen
la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de
compras publicas.”

La Entidad atenderd la limitacion a MiPymes de la siguiente forma:

La manifestacion de interés de limitar la convocatoria a Mipyme, debe presentarse a mas tardear en la fecha
y hora establecida en el cronograma del proceso.

Nota: Teniendo en cuenta la discrecionalidad de la seccional de la entidad para limitar el proceso a nivel
territorial del que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3, la entidad tendr4 prelacién en la limitacion de MIPYME, asi:

1. Manifestacion de limitacion a MiPymes de orden Departamental (Casanare)
2. Manifestacion de limitacion a MiPymes de orden nacional

Igualmente, se debe tener en cuenta que, para la limitacion de MiPymes, la entidad evaluara los documentos
con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 y especialmente para la limitacién de MiPymes
a nivel departamental, se revisara que esta tenga un afio de antigliedad creada o registrada al cierre del
proceso.

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD

331
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA

En ejercicio del objeto contractual el CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Suscribir acta de inicio con la entidad contratante.

2. Ejecutar en formaidonea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato, y responder por su calidad,
sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por los derechos de la Entidad
como consumidor.

3. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria publica, la propuesta
presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada.

4. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los
requisitos de Orden Técnico, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir Acta de
iniciacion del Contrato.

5. Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato durante los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del mismo.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Aportar una cuenta bancaria a nombre de la persona juridica o persona natural del contrato suscrito.
Presentar la programacion de obra detallada de actividades actualizada al acta de inicio, para la
aprobacién del supervisor durante los tres (3) dias siguientes a la suscripcion de la misma.

Para suscribir el Acta de inicio, el contratista debera vincular a todo el personal involucrado en la
ejecucion de las obras contratadas al sistema integral de seguridad social.

Durante todo el tiempo de desarrollo de los trabajos de la obra es obligacion del Contratista mantener
el aseo general, orden y proteccion. Igualmente debera aislar adecuadamente con polisombra las
zonas de trabajo a intervenir, realizar la proteccion de los enseres, equipos o elementos existentes en
la zona y que se encuentren en riesgo de afectacion por las obras y mantener la correcta disposicion
en el almacenamiento de insumos, materiales y retiro oportuno de los escombros sobrantes de obra.
En caso de presentarse eventos de lluvias, el contratista dispondra a su costo los equipos y elementos
necesarios para mantener completamente protegida la zona a intervenir y evitar que las aguas afecten
el desarrollo de las obras, los elementos existentes y la calidad de los mismos.

Presentar informes mensuales durante el desarrollo del contrato en medio fisico y magnético con
registro fotografico a todo color, e informe final para proceder al recibo final de las labores u obras
ejecutadas, en los cuales se determine las condiciones y cantidades de obra.

Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Paragrafo 2, de la Ley 828 de 2003,
Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demas normas concordantes, relacionado con los
pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensién y ARL) y aportes parafiscales, segun
el caso, asi como a la normatividad laboral aplicable.

Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes técnicos de obra, informes de gestion
de residuos de construccion y demolicion - RCD, informe de manejo de residuos peligrosos - RESPEL
y de salud ocupacional, conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo y liquidacion del contrato.

Acatar las indicaciones que la Supervision sefialen en cumplimiento del objeto contratado, conforme
a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Solicitar autorizacion al supervisor del contrato, en el caso de presentarse la necesidad de realizar
cambios especificos en la cantidad o calidad de las actividades en ejecucion.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

Conforme a lo sefialado en el Decreto 358 de 5 de marzo de 2020 y a lo dispuesto en la Resolucion
N° 000042 del 5 de mayo de 2020, los contratistas y/o proveedores obligados a facturar
electronicamente, deberan realizar el cargue de sus facturas segin los lineamientos establecidos por
la Entidad para su validacion y posterior autorizacion de pago.

Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato, si es
del casoy de conformidad con la Ley, a fin de que se pueda ser analizada y decidida en forma oportuna
por parte de la entidad.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto
contratado, reportando la situacion de manera inmediata al supervisor.

El contratista debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacién ambiental
durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a
las normas relativas al control de la contaminaciéon ambiental establecidas en dichas leyes, en las
licencias o en el contrato, el contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna,
salud humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmésfera ni a los cuerpos de agua.

Llevar en la ejecucion de la obra, una bithcora donde se plasme diariamente los avances de la misma,
cantidad de personal, estado de clima y equipos, la cual sera entregada a la Entidad en el momento
de suscripcion del acta de recibo final; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre
el contratista de obra y su supervisor.

De igual manera sera obligacién del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para
los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara las
respectivas medidas de sefializacion y normas de seguridad industrial, durante la ejecucion de las
actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes.

El contratista garantizara todos los elementos que al adecuarse posean en su momento cualquier tipo
de garantia, ésta debera permanecer ain después de realizada la obra bajo las mismas condiciones
y parametros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija.

El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucion del contrato, con una oficina en el
area urbana del municipio, que debe funcionar, como minimo durante el mismo horario de atencion al
publico de la Direccion Seccional, a fin de permitir la estrecha comunicacion entre éste y el supervisor
ylo la Entidad, en virtud de la obra contratada, asi como para el manejo administrativo de la ejecucion
del contrato.

Entregar las obras en perfecto estado de aseo y limpieza.

Coordinar las labores de protecciéon a funcionarios, asi como a terceros por posibles peligros
generados durante el desarrollo de la obra.

Llevar un control claro de las caracteristicas, cantidad, calidad y localizacion dentro de la obra, de
cada item ejecutado.

Estar permanentemente al dia con los pagos a los trabajadores, subcontratistas y todo el personal que
dependa de la obra, y con quien el contratista adquiera obligacion originada en el desarrollo de las
actividades contratadas.

El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. El
contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios
para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la
ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del supervisor se requieran.

Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion y durante el desarrollo del objeto
contractual, deberan ser presentados en los formatos establecidos por la Direccién Seccional.
Cuando lo prevean las especificaciones, la supervision lo soliciten, el Contratista sometera a la
aprobacién los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de abastecimiento
de los mismos. La supervision podra rechazar dichos materiales, si con justa causa, los considera
inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar y debera reemplazarse por el adecuado, y
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

los trabajos defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras,
ni a prérrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de
construccién, debera ser reparada por el contratista, dentro del plazo que fije la supervision y la
interventoria, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato.

El contratista debera suministrar para inspeccion y pruebas pertinentes, muestra de los materiales
antes de ser utilizados, segun seleccién que de éstos haga la supervision. Esta podra exigir ensayos
y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el
contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los materiales, estard a cargo del
contratista. En relacion con la calidad de los materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y
especificaciones establecidas en el estudio previo.

Sera obligacion del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes de iniciar
cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el supervisor,
pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de
adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del contratista. Cualquier omisién o error en los
planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista
se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras,
atendiendo las normas vigentes de disefio y construccion.

Sera obligacion primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una socializacion de
la obra a desarrollar invitando a los beneficiarios del proyecto, acompafados de la supervision y la
Coordinacion Administrativa.

Presentar dentro de las fechas establecidas, de acuerdo con las indicaciones del supervisor, los
informes mensuales, parciales y final del contrato en medio fisico y en medio magnético (PDF y
editable), en original con fotos a todo color y copia, en los cuales determinan las condiciones y
cantidades de obra ejecutadas a la fecha.

Es obligacién fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones, los materiales y demas elementos que se suministren para la ejecucion de los
trabajos, deberan cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el estudio previo, deben ser
de primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y, en lo posible, corresponder a las
ultimas tecnologias de fabricacion y procesos constructivos. Se aclara que, dentro del total de cada
item, se encuentran incluidos (sin que generen medida, ni pago adicional), todos aquellas actividades
necesarias e indispensables para la correcta ejecucion de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las
modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de construccion.

El contratista deberd involucrar dentro de los costos de la propuesta, la presentacion mensual de
informes de la obra para La Entidad, en medio fisico y magnético (cd), los cuales contienen entre otros
elementos indicados por la supervision, los ensayos de laboratorio necesarios y que demuestren la
correcta ejecucion de los trabajos, planos as- built, fotografias de los sectores intervenidos, relacion
de personal y pagos al SGSS, parafiscales, asi como todos los demas determinados por la Supervision
y la Coordinacion Administrativa.

Ademas del equipo minimo ofertado en su propuesta, durante la ejecucion del contrato, el contratista
debera garantizar la participacién de un equipo de profesionales idoneos al objeto del contrato, a fin
de que acompafie las visitas técnicas, elabore conceptos técnicos, elabore y avale ajustes de disefios,
avale métodos constructivos entre otros. La participacion de este equipo se dara cuando el proyecto
lo requiera, o a solicitud de la Supervision.

El contratista elaborard un manual general de mantenimiento que incluya cada uno de los items
ejecutados, el cual deberd presentar en original y copia, incluyendo las recomendaciones del
fabricante, esquemas, detalles, forma de ejecucion, periodicidad, catalogos, cuidados, manejos
preventivos y garantias. Deberan formar parte de dichas memorias, los siguientes aspectos:

v' El contratista debera presentar previa solicitud del supervisor una metodologia de mantenimiento
para cualquier componente o0 aspecto, que requiere pautas para manejo, cuidado o
mantenimiento, la cual incluird la periodicidad.

El contratista dard cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto, y de generarse
recomendaciones por parte del supervisor, este estd obligado a adoptar los correctivos, con su
respectivo detalle, especificacion técnica, y recomendaciones para su uso 0 mantenimiento, etc.
Suministrar a la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Tunja o al supervisor designado
cuando lo soliciten, informe sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato.

Adelantar las obras dentro del plazo estipulado en el cronograma de ejecucion de los trabajos
presentados en la propuesta.

El contratista acreditara en forma previa a la suscripcién del acta de inicio, la certificacién sobre el
personal capacitado que utilizara en la ejecucion de los trabajos en alturas.

Reportar diariamente al supervisor, con un dia habil de antelacion, la relaciéon del personal que
ingresara a la sede Judicial, a efectos de dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el
ingreso establecidos por la Rama Judicial.

Mantener actualizado el domicilio del contratista en la oficina de Coordinacién Administrativa
Suscribir con el supervisor todas las actas que se expidan en la ejecucion del contrato, asi como la de
liquidacion del mismo, de conformidad con lo previsto en el contrato.

El contratista debera realizar previa a la suscripcion del acta de inicio, actas de vecindad con su
respectiva descripcion y fotografias a todo color con el fin de establecer las condiciones fisicas
originales de cada uno de los espacios colindantes a la obra, como base para determinar las
variaciones por efectos del proyecto. Asi mismo, al terminar la obra dejara las instalaciones en sus
condiciones originales, sin que haya lugar a un aumento en el presupuesto y/o plazo de ejecucion.
Presentar y cargar en el SECOP Il de manera oportuna y debidamente diligenciada la factura de venta
junto con sus anexos de Ley, para lo cual solicitara la correspondiente orden de entrada al Almacén y
su acta de recibo a satisfaccion.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y contratiempos.
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51. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago a ninguin funcionario publico en
relacion con su contrato.

52. En aras de dar cumplimiento en el plazo establecido, el contratista previa concertacién con la
Supervision, dispondra de personal para jornadas laborales de 24 horas los 7 dias de la semana.

Obligaciones Administrativas:

a. El contratista debera cancelar la contribucién equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
del correspondiente contrato o de la respectiva adicién, de manera proporcional a los cortes de obra
(actas de pago) presentados por él, es decir a partir del primer corte de obra que presente y debera
presentar el debido Paz y Salvo del pago del Impuesto correspondiente al cinco por ciento (5%.)

b. El contratista aceptara el descuento equivalente al 1% sobre el valor del contrato antes de IVA, por
concepto de Estampilla “Pro Desarrollo de la Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia,
UPTC”, en cumplimiento de la ordenanza niumero 030 del 25 de octubre de 2005, expedida por la
Honorable Asamblea de Boyaca.

c. El contratista aceptara el descuento del 0.5%, sobre el valor del contrato antes de IVA, por concepto
de Estampilla pro Universidad Nacional.

d. Reparar cualquier dafio que ocurra en la Obra, por causas imputables al mismo o a cualquiera de sus
empleados, dentro del plazo sefialado por el articulo 260 del Codigo Civil.

e. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, cuando provengan de causas imputables
al CONTRATISTA, de conformidad con la Ley.

f.  Firmar conjuntamente con el supervisor designado, las actas de inicio de la obra, suspensién, reinicio,
de cortes parciales de obra, de mayores y menores, balances de obra, recibo definitivo, liquidacién
final del contrato y llevar debidamente actualizada la bitacora de la obra. Para su validez las actas de
suspension, mayores y menores, adiciones y liquidacion requieren de la aprobacion del director
ejecutivo seccional de administracion judicial de Tunja.

g. Presentar ala DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA,
el proyecto de Acta de Liquidacién del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion y recibo a satisfaccion de las obras objeto del Contrato, elaborada en forma conjunta con
el supervisor designado por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE TUNJA. La DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE TUNJA no reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la
liquidacion del Contrato.

h. Informar toda suspension y reinicio del Contrato a la Compafiia Aseguradora, a efectos de prorrogar
la vigencia de las Pdlizas.

i. Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ella de conformidad con el articulo 5 numeral 4°
de la Ley 80 de 1993.

j-  Constituir las Garantias a que se refiere la Clausula respectiva del Contrato.

K. Pagar las obligaciones de los sistemas de seguridad social, aportes parafiscales y de subsidio familiar
de conformidad con la regulacidn sobre el particular y a presentar al final del contrato los respectivos
paz y salvos suscritos por la Caja de Compensacion Familiar de Casanare (Comfacasanare).

Nota 1: EIl CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o a
terceros.

Nota 2: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del contrato, no tendra ninguna vinculacién laboral,
civil, comercial con la Nacién — Consejo Superior de la judicatura — Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Tunja. La Responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo exclusivo del Contratista.
Nota 3: El contratista es el tinico responsable por la vinculacién de personal la cual realiza a su propio nombre,
por su cuenta y riesgo, sin que la Entidad adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto,
corresponde al contratista el pago de los salarios, cesantias, prestaciones sociales e indemnizaciones, asi
como las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, Salud, Pensién, ARL, y parafiscales, Cajas
de Compensacion Familiar, SENA e ICBF, segun el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA apoyara la accion del Estado Colombiano y a la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTACION JUDICIAL DE TUNJA; para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto debera asumir
explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacién de cumplir la ley colombiana:

1) EI CONTRATISTA se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o
dadiva a ningun funcionario publico en relacién con la suscripcion del contrato ni con la ejecucion del
contrato.

2) EI CONTRATISTA se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente
comisionista independiente lo hagan en su nombre.

3) ElI CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento
de las leyes de la Republica de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso
de contratacién y la relacion contractual que podria derivarse de ella, y les impondra la obligacion
de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTACION JUDICIAL DE TUNJA, ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en
la suscripcion y ejecucion del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que
por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la suscripcion y ejecucion, ni de
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ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTACION JUDICIAL DE
TUNJA, durante el desarrollo del contrato que se suscribira.

4) EI CONTRATISTA se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o conductas
que tengan por objeto la colusion en la suscripcion y ejecucién del contrato.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar
el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupcién” a través de alguno de los siguientes
medios: los nimeros telefonicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; la Linea Transparente del
Programa, a los numeros: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrénico al sitio de denuncias del
programa en la pagina Web www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la
direccién Carrera 8 No. 7-27, Bogota, D.C., a la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupcién
RITA, la cual tiene por objeto fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupcién, la cual se puede
realizar través de los correos soytransparente @ENTIDAD.gov.co,
denunciacorrupcion@presidencia.gov.co, También puede reportar el hecho ante la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Tunja.

3.3.2.
OBLIGACIONES
DE LA
DIRECCION
EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION
JUDICIAL

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura — Direcciéon Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1) Designar un supervisor interno, que ejercera las funciones de auditaje y supervision del contrato y
que lo representara ante el CONTRATISTA, en todo lo relacionado con la ejecucion del presente
proceso.

2) Suscribir Acta de Inicio del Contrato, previo registro presupuestal y aprobacion de la garantia.

3) Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a
que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

4) Ejercer la supervision sobre el adecuado cumplimiento y ejecucién de las obligaciones objeto del
contrato.

5) Impartir al Contratista a través del supervisor designado las instrucciones necesarias para la
ejecucion del contrato.

6) Solicitar al Contratista en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en relacion con el
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones previstas en él.

7) Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato, el cumplimiento de las obligaciones
del Contratista con el personal que contrate o tenga de planta durante la ejecucién del contrato
frente a los aportes al sistema de seguridad social integral.

8) Autorizar el ingreso del personal reportado por el contratista.
9) Incorporar las clausulas necesarias de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1860 de 2021.
Supervisién de la ejecucidon del contrato

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado mediante Resolucién 7025 de 2019 y en la Resolucion
7049 de 2019, por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervision e interventoria, el supervisor
debera:

1) Suscribir acta de inicio con el contratista de obra seleccionado.

2) Exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones en él
contenidas.

3) Expedir las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales, como requisito para
efectuar los pagos a que haya lugar.

4) Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfaccion del
contrato.

5) Velar porque las modificaciones, en caso de ser solicitados, cumplan las indicaciones y requisitos
técnicos.

6) Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades,
deban realizarse durante la ejecucion del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin
necesidad de otrosi o adiciones.

7) Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones
estipuladas en el contrato.

8) Solicitar concepto juridico a la Unidad de Asistencia Legal, cuando quiera que surjan dudas sobre el
alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los
mismos, pueden ser realizados de comun acuerdo entre el contratista y el supervisor.

9) Solicitar informes periédicos al contratista sobre el grado de avance y ejecucion del contrato, en
funcién a la ejecucién presupuestal y a la entrega de los bienes objeto del mismo.

10) Remitir a la Unidad de Asistencia Legal de la Direccidn Ejecutiva, todos los documentos originales que
se generen durante la ejecucion del contrato y que conserven en virtud de la supervision del contrato
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11) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista sobre el pago de aportes a la seguridad
saocial integral.
12) Dar estricto cumplimiento al Compromiso Anticorrupcion establecido en la Ley 1474 de 2011.

El ejercicio de la supervision del contrato sera designado por la Directora Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Tunja, y tendrd como obligaciones entre otras las siguientes:

a) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe elaborar la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA y autorizar las modificaciones a los mismos, si fuere
necesario, por intermedio del Supervisor.

b) Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, la informacion que se requiera, en relacion con la
Obra y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

c) Pagar al CONTRATISTA, el valor del Contrato de acuerdo con lo sefialado en la Invitacién Publica en
la propuesta presentada y de conformidad con lo pactado en las Clausulas respectivas del Contrato.

d) Llevar a cabo el recibo total o parcial de Obra ejecutada y suscribir para el efecto la correspondiente
Acta, conjuntamente con el Supervisor designado por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA.

e) Suministrar las especificaciones técnicas necesarias para la ejecucion del Contrato.

f)

Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato, asi como las establecidas en el Manual de
Contratacion de la Entidad.

3.4
MODALIDAD DE
SELECCION,
JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS
JURIDICOS

La modalidad por la cual se adelanta el proceso es la de INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA, segun
disposiciones generales contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2012, el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015 y demés normas concordantes y complementarias.

El presente proceso de contratacion, es susceptible a ser limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto oficial
estimado se encuentra en el rango establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Unico Reglamentario No.
1082 de 2015.

Es preciso indicar que en la actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios propio, sin
embargo, se debe manifestar que la Rama Judicial tiene la potestad de adherirse o no a los suscritos por
Colombia Compra Eficiente.

Dado lo anterior, se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANO LINK http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/acuerdosmarco, se pudo observar que NO existe Acuerdo Marco de Precios vigente respecto del
objeto del presente proceso de contratacion.

Asimismo y atendiendo lo indicado en auto del Consejo de Estado del 29 de marzo de 2017, proceso 56307,
consejero ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, en el cual suspendié provisionalmente el acapite VIl del
Manual de la Operacion Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios y determind que no existia una
concurrencia entre la modalidad de seleccion de minima cuantia y la compra por catalogo derivada de los
Acuerdos Marco de Precios, dado que la modalidad de seleccion de minima cuantia procede siempre que el
presupuesto del proceso de contratacion no sea mayor al 10% del valor definido para la menor cuantia de la
entidad estatal.

El presente proceso de seleccion de contratista y el futuro contrato que se suscriba, estaran sometidos a la
legislacion y jurisdiccion colombiana y se regira por las siguientes normas: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015, las normas
organicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el estatuto tributario y demas normas que las
complementen, modifiqguen o reglamenten. En lo que no se encuentra particularmente regulado se aplicaran
las normas del derecho contencioso administrativo, derecho comercial, civil y laboral vigentes.

3.5

VALOR
ESTIMADO DEL
CONTRATO Y
JUSTIFICACION
DEL MISMO

La DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA realizé el estudio
técnico a fin de establecer los precios de mercado tal y como se describen en el anexo del ESTUDIO DE
MERCADO, teniendo en cuenta por un lado, el LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA 2023 emitido por la
GOBERNACION DE BOYACA Y GOBERNACION DE CASANARE y por el otro, una cotizacion con empresas
de Yopal (Casanare) de materiales a costo actual, tomando el menor valor entre la cotizacién y los precios de
la Gobernacidn (la cotizacién se adjunta al proceso).

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial dentro del rubro C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE
BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, la
disposicién de recursos para la vigencia 2023, el presupuesto proyectado; el valor estimado para esta
contratacion es de CIEN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (100.000.000.00 COP), Incluido IVA 'y
demas impuestos, valor con el cual se proyecta cubrir la necesidad.

El presupuesto asignado para este proceso de seleccion comprende todos los costos directos e indirectos en
que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto del contrato; por lo tanto, LA ENTIDAD no reconocera
ningun reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato. Estos valores no estaran sujetos a
modificaciones por concepto de inflacién y por ningiin motivo se consideraran costos adicionales, ademas los
precios unitarios deben cubrir los gastos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno y dias
feriados, herramienta, maquinaria, y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
contrato, inclusive los de administracion, imprevistos y utilidades del contratista, prestaciones del personal que
laborar4 en la obra.
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CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Tunja, cuenta con los recursos del presupuesto

de la actual vigencia fiscal 2023 segun certificados de disponibilidad presupuestal asi:

UNIDAD /

DESCRIPCION DEL VALOR
VIGENCIA | RUBRO SUBUNIDAD OBJETO CDP VALOR
RUBRO e AFECTAR
ADQUISICION DE Ejecucion de obras
BIENES Y SERVICIOS - civiles de
DESPACHOS mejoramiento y
27-01-02-005
2701 | JUDICIALES CONSEJO mantenimiento de
0800-28- ggﬁigggt_)s Y SUPERIOR DE infraestruct_ura
2023 0- MEJORAMIENTO Y LA Fisica propia 9922 | 440.000.000.00 | 190-000.000.00
2701019 MANTENIMIENTO DE JUDICATURA ubicada en el
02 | | A INFRAESTRUCTURA | SECCIONAL Palacio de Justicia
FISICADE LARAMA | TUNJA de Yopal -
JUDICIAL A NIVEL Casanare, en la
NACIONA Carrera 14 # 13-60
El presupuesto estimado para la ejecucion del presente proceso por Modalidad de Minima Cuantia es de CIEN
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (100.000.000.00 COP), INCLUIDO IVA Y AIU, no obstante, el
contrato se realizara por el valor total de la propuesta seleccionada.
3.5.2 El valor estimado del contrato que ha establecido la entidad dentro del presente proceso corresponde a la suma
VARIABLES de CIEN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (100.000.000.00 COP), INCLUIDO IVA Y AlU, todos los

CONSIDERADAS
PARA CALCULAR
EL
PRESUPUESTO
OFICIAL

impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato en caso de que aplique

353
FORMA DE PAGO

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja, pagard al CONTRATISTA el valor total del contrato
en la modalidad de actas parciales hasta acumular el OCHENTA (80%) de ejecucion, las cuales deberan ser
refrendadas por el Supervisor, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberan
reflejar como minimo un 20% de ejecucion.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha de corte y
liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, pactadas en el contrato o debidamente
aprobadas por la Supervision.

Los documentos requisitos para tal pago son (En medio digital y Fisico):

v' Informe de supervision

v Informe del contratista con sus respectivos soportes en medio fisico y en medio magnético (registro
fotogréfico, planillas, memorias de célculo, copia de bitadcora, certificado de calidad de los materiales,
ensayos de laboratorio, etc.)

v' Acreditacion del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hubiere lugar.

v Certificacién del plan de manejo ambiental

v' Formato de certificacion de manejo de residuos especiales y peligrosos

v' Factura original, Conforme a lo sefialado en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, y a lo dispuesto
en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020, los contratistas y/o proveedores obligados a
facturar electronicamente, deberan realizar el cargue de sus facturas segun los lineamientos
establecidos por la entidad para su validacién y posterior autorizaciéon de pago.

PAGO FINAL

El pago final, ser equivalente minimo al VEINTE (20%) del valor del contrato al recibo final de las obras, previa
suscripcion del acta de recibo y acta de liquidacion aprobadas por el supervisor designado por la entidad y
actualizacion de las polizas correspondientes.

Los documentos requisitos para tal pago son (En medio digital y Fisico):

v" Informe de supervision

v"Informe del contratista con sus respectivos soportes en medio fisico y en medio magnético (registro
fotogréfico, planillas, memorias de célculo, copia de bitadcora, certificado de calidad de los materiales,
ensayos de laboratorio, etc.)

Acreditacion del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hubiere lugar.

Certificacion del plan de manejo ambiental

Formato de certificacién de manejo de residuos especiales y peligrosos

Factura original, Conforme a lo sefialado en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, y a lo dispuesto
en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020, los contratistas y/o proveedores obligados a
facturar electrénicamente, deberan realizar el cargue de sus facturas segun los lineamientos
establecidos por la entidad para su validacién y posterior autorizacién de pago.

AV NN

NOTA 1: Todos los pagos estan sujetos a los tiempos requeridos para revision de la Supervision, y no
condicionara la ejecucion del contrato.

NOTA 2: El contrato que se celebre en virtud de este proceso de contratacion no tendra anticipo ni pago por
anticipado.

11




El pago se hara a través de consignacion electrénica, efectuada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en la cuenta corriente o de ahorros indicada por el contratista, en el formulario Beneficiario Cuenta, debidamente
certificada por la entidad bancaria.

EN TODO CASO LOS PAGOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE PUNTO, SE SUJETARAN A LOS
RECURSOS QUE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO DE LA NACION DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SITUE A LA ENTIDAD.

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA

Luego de revisar las ofertas econémicas contenidas en todas y cada una de las propuestas en el proceso de seleccion del
asunto, se seleccionara la de menor precio de la suma total de los items establecidos en el anexo, Oferta Econémica, y se
verificarda que la misma cumpla con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion,
se procedera a revisar la oferta con el segundo mejor precio y asi sucesivamente. (Numeral 4°, art’. 2.2.1.2.1.5.2 — Decreto
1082 de 2015). En todo caso, la oferta debera encontrarse en condiciones de mercado y satisfacer las necesidades de la
Entidad.

3.6.1 DOCUMENTOS DE LA OFERTA. i
Las propuestas deberan presentarse, a través del Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co., SECOP II, segln
numero de proceso.

Los proponentes presentaran los siguientes documentos y formatos anexos, debidamente diligenciados, para lo cual se debera tener
en cuenta que los documentos otorgados en el exterior se deben presentar legalizados en la forma prevista en el Articulo 480 del
Cédigo de Comercio o de acuerdo con la Ley 455 de 1988, sin perjuicio que la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, pueda solicitar la documentacion que requiera para verificar experiencia, capacidad e

idoneidad.

La propuesta se presentara dentro del plazo fijado para el cierre del presente proceso de seleccion y adjunto los analisis de precios
unitarios (APU’s) que justifiquen el valor de la propuesta.

Se entenderan por no recibidas las propuestas que sean allegadas en fax, por correo electronico o cualquier otro medio magnético o
por fuera del término establecido en la presente invitacién publica.

3.6.1.1 1) Cartade presentacion del cotizante: la cual se diligenciard conforme al modelo contenido segin anexo,

CAPACIDAD la cual serd firmada por el oferente si es persona natural, por el Representante Legal de la persona

JURIDICA juridica, o por la persona designada para representar al Consorcio o Uniéon Temporal, cuando de ello se
trate.

Diligenciar Anexo No. 1, segln corresponda.
PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio 0 uniéon temporal, deberd presentar la carta de
conformacién de la figura asociativa (Anexo No. 6) en donde conste el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes y el item especifico a realizar en caso de ser adjudicado el contrato, ademas,
ésta debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, indicando los
nombres de las diferentes entidades que conforman cada una de las agrupaciones y sefialando los
términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Tunja.

b) Los integrantes del consorcio o miembros de la unién temporal, sefialaran las reglas basicas que
regularan sus relaciones e indicaran el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y para la
union temporal, la descripcion detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el
consorcio como para la union temporal sera solidaria. En las uniones temporales las sanciones por
incumplimiento, seran aplicadas de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes en los términos del Articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

c) Sedesignara un representante del consorcio o de la unién temporal, el cual no podra ser reemplazado,
sin la autorizacion expresa y escrita de cada uno de los integrantes que lo conforman.

d) La duracién del consorcio o union temporal cubriré el plazo del contrato, hasta su liquidacion y un (1)
afio mas.

2) Manifestacion expresa de no encontrase incurso en inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con el estado. En caso de figuras asociativas, cada uno de sus integrantes, debera cumplir con
este requisito.

3) Documento de conformacion del Consorcio o de la Unidon Temporal, cuando sea el caso. Diligenciar
segun modelo Anexo 6.

4) Registro de existenciay representacién legal de la CaAmara de Comercio.
4.1 Persona Natural
Cuando se trate de personas naturales se debera:
a. Presentar certificado de matricula como persona natural ante la Camara de Comercio, cuya fecha
de expedicion no sera mayor a de treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre

del presente Proceso, donde conste la actividad que ejerce, la fecha de registro debera ser de
minimo dos (2) afios de antelacion a la apertura del proceso.
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b. Tener renovada la matricula en el presente afio (2023).

c. Certificar en la matricula que desarrolla actividades relacionadas con el objeto contractual del
proceso.

d. Cuando la persona natural que presenta la propuesta sea un profesional en arquitectura o
ingenieria civil, debera anexar copia de la tarjeta profesional, en la que conste que la misma fue
expedida por lo menos con 5 afios de antelacion a la fecha del cierre del presente proceso de
seleccion.

Nota: Aquellas personas que estén relacionadas con la prestacién de servicios inherentes a las
profesiones sin establecimiento comercial (profesiones liberales), estaran exentas de la inscripcion en
el registro mercantil, como lo dispone en Numeral 5 del Articulo 23 del codigo del comercio.

4.2 Persona Juridica

El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el presente proceso de
seleccion; lo anterior se acredita con la presentacion del certificado de existencia y representacion legal,
expedido por la Camara de Comercio o el documento equivalente de haberse constituido con por lo
menos dos (2) afios de anterioridad a la fecha de apertura del presente proceso de seleccién, con fecha
de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario de antelacién a la fecha de cierre del presente
proceso; la duracién de la sociedad debe abarcar como minimo el plazo de ejecucién del contrato, su
liguidacion y un (1) afio mas, si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, anexaran los
certificados, tanto de la sucursal como de la sociedad principal.

4.3 Propuestas Conjuntas (Consorcio o Uniones Temporales)

Los oferentes podran presentar propuestas conjuntas en calidad de consorcio o unién temporal, para
lo cual deberan indicar expresamente si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal,
conforme a lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

En ningln caso pueden existir varias propuestas presentadas, por un mismo oferente ya sea en forma
individual o en calidad de integrante de un consorcio o unién temporal o promesa de sociedad futura,
so pena del rechazo de su propuesta.

Los consorcio o unién temporal constituidas se comprometen, en caso de ser adjudicatarios del
presente proceso de seleccién a permanecer consorciados o unidos durante el tiempo de vigencia del
contrato y un (1) afio mas. Por lo tanto, debera indicarse expresamente que el consorcio o union
temporal o promesa de sociedad futura no podran ser liquidadas o disueltas durante la vigencia o
prorrogas del contrato que se suscriba.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, se requiere:

Que hayan sido conformados antes de presentar la propuesta y que se acredite la existencia del
consorcio o de la unién temporal, para lo cual debera aportarse el documento de constitucién suscrito
por cada uno de sus miembros.

Cuando el representante legal de cualquiera y/o todos los miembros del consorcio y/o la unién temporal,
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la persona juridica a la que representan
en la figura asociativa, deberd adjuntar la autorizacion expresa del érgano social competente
(Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que conste que esta plenamente facultado para celebrar actos
y/o contratos hasta por el valor del presupuesto oficial fijado para el proceso.

Los oferentes que se presenten como consorcio o unién temporal o promesa de sociedad futura,
deberan tener en cuenta que:

Cada uno de los integrantes del consorcio o de la union temporal, debera presentar los documentos
requeridos en el presente capitulo, sin perjuicio de la exigencia de los documentos técnicos que sean
requeridos en estos pliegos de condiciones y/o anexo técnico, segun se trate de persona natural o de
persona juridica.

a. Que los objetos sociales de cada uno de los integrantes permitan la actividad, gestion y operacion
gue se solicita en este proceso.

b. Las Uniones Temporales, deberan registrar en el documento de constituciéon el porcentaje de
participacion y las actividades a cargo de cada uno de sus miembros en la propuesta y en la
ejecucion del contrato. Si en el documento de conformacion de la Union Temporal, no se expresa
el porcentaje de participacion o la extension de la responsabilidad de cada uno de los integrantes
de la Unidn, se le dara el tratamiento de un Consorcio y en el evento de aplicacion de sanciones
por parte de la Entidad, estas se aplicaran por igual a cada uno de los integrantes.

c. La Entidad no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformacion de Consorcios
0 Uniones Temporales.

d. En caso de resultar favorecidos con la adjudicacion de la contratacion, para la suscripcion del
contrato y dentro del término que establezca la Entidad, se debe presentar el RUT del consorcio
0 unién temporal.

e. No podra haber cesién entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal, salvo que la Entidad
lo autorice en los casos que legalmente esté permitido.

f.  Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes,
términos y/o extension de la participacién, no podran ser modificadas sin el consentimiento previo
de la Entidad.

g. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes en uno de los miembros del consorcio o
union temporal o promesa de sociedad futura, éste cedera su participacion a un tercero previa
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autorizacion escrita de la Entidad. En ningln caso podra haber cesion del contrato entre quienes
integran el consorcio o la unién temporal o promesa de sociedad futura, de acuerdo a lo previsto
en el articulo 9 de la ley 80 de 1993.

4.4 Personas Extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia

Las personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, que pretendan presentar propuesta
deberan adjuntar a la misma el respectivo certificado de la camara de comercio de su domicilio, de
conformidad con lo establecido en estos pliegos de condiciones.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberan acreditar su existencia y
representacion legal conforme a la legislacion de su pais de origen, a través de documento expedido
dentro del mes anterior al cierre del proceso acompafiado de traduccion simple al idioma espafiol. En
todo caso esta informacién podra ser certificada directamente por el representante legal o por los
organismos competentes de la sociedad en caso que no se encuentre incorporada en el certificado
mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el pais de origen.

Para el caso de la clasificacion del Sistema de codificacion de las Naciones Unidas para estandarizar
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC, las personas extranjeras acreditaran dicha
clasificacion conforme a la legislacién de su pais de origen, a través de documento expedido dentro del
mes anterior al cierre del proceso acompafiado de traduccién simple al idioma espafiol.

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podran presentar propuesta mediante apoderado
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar la
propuesta, para suscribir el contrato, asi como para representarlas judicial y extrajudicialmente.
Deberan mantener dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y minimo seis (6) meses
mas, salvo que de conformidad con las normas legales vigentes tengan la obligacién de establecer
sucursal en Colombia.

En todo caso el oferente extranjero deberd cumplir con los mismos requisitos, procedimientos,
permisos, licencias previsto para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar
y obligarse conforme a la legislacion de su pais, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 3° de la ley 816
de 2003 y demés normas concordantes.

Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalizacién. En relacién con
los documentos publicos, se anota que por medio de la ley 455 del 4 de agosto de 1998, el Congreso
Nacional aprobé la “Convencion sobre la abolicién del requisito de legalizacién para documentos
publicos extranjeros” la cual entré en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 2000 y suprimio
la exigencia de legalizacion diplomatica o consular para los documentos publicos que han sido
ejecutados en el territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el territorio de otro Estado
parte del convenio.

NOTA: Los proponentes o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que sean
personas juridicas, presentaran el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio de su domicilio o por autoridad competente. Dicho certificado no seré anterior a
treinta (30) dias calendario de antelacién a la fecha de cierre del presente Proceso.

De conformidad con lo anterior y segun lo expone el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Circular
AC/LG/641/2001 de fecha 24 de enero de 2001, los documentos publicos provenientes de los Estados
parte y contemplados en la convencion, no requieren de la autenticacion consular ni de la posterior
legalizacion por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al entrar en vigencia el convenio, y por lo
tanto, deben ser admitidos tan solo con el sello de APOSTILLE colocado por la autoridad competente
designada por el pais que produjo el documento. Se excluyen del convenio los documentos expedidos
por agentes diploméaticos o consulares y los documentos administrativos que se ocupen directamente
de operaciones comerciales o aduaneras.

Los documentos expedidos por Estados que no forman parte de la convencién seguiran requiriendo de
la autenticacion consular y de la posterior legalizacion ante la cancilleria Colombia.

Si la propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que se
encuentre abierta en Colombia y/o representante de esta, debera acreditarse la capacidad juridica de
la sucursal y/o de su representante mediante la presentacién del original del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cAmara de comercio de la ciudad de la Republica de Colombia en
la cual se encuentre establecida la sucursal cuya fecha de expedicion debera ser dentro de los treinta
(30) dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

NOTA: PROPUESTA POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE. Las personas juridicas
extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del presente proceso de seleccién, suscribir los documentos
y declaraciones que se requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el pliego de condiciones, asi como para
representarla judicial o extrajudicialmente, lo cual debe acompafiar a la propuesta el PODER
correspondiente, con constancia de presentacion personal del poderdante que lo acredita como tal de
conformidad con la ley.

Acta de autorizacién del érgano societario al Representante Legal del oferente o de cada uno de los
miembros del Consorcio o de la Unién Temporal, cuando tengan alguna limitacion para contraer
obligaciones.
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6)

7

8)

9)

En los casos en los que el Representante(s) legal(es) tenga alguna limitacion para contraer obligaciones,
se debera adjuntar acta de autorizacién del érgano societario al Representante Legal del oferente o de
cada uno de los miembros del Consorcio o de la Unién Temporal.

Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del representante legal de la persona
juridica, del consorcio o de la union temporal, segliin sea el caso. Para figuras asociativas se debera
presentar fotocopia del documento de identidad de cada uno de los integrantes.

Registro Unico Tributario (RUT). El proponente debera adjuntar copia del Registro Unico Tributario
RUT, expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el cual debera estar
debidamente actualizado. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales y futuras asociaciones u
otras formas asociativas, deberan presentar el RUT de cada uno de sus integrantes.

Garantia de seriedad de la oferta. Para garantizar la seriedad de la oferta y para que ésta pueda ser
considerada, el oferente adjuntard una garantia de seriedad de la oferta equivalente al 10% del valor del
Presupuesto Oficial Estimado.

La vigencia de dicha garantia no sera inferior a tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del

proceso de seleccion, y se constituira a favor de la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA,

NIT 800.165.804-5, pero el adjudicatario estara obligado a extender dicha vigencia, si fuere necesario,

hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento,
en los siguientes eventos:

» Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

+ Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto
en los pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término
de tres meses.

+ Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

* El retiro de la oferta después de vencido el término fijjado para la presentacion de las
propuestas.

Cuando el proponente sea Consorcio o Unidon Temporal, la garantia se tomara a nombre del consorcio
o de la union temporal y de todos y cada uno de los integrantes, y asi se hara constar en la misma.

El oferente podra otorgar, como mecanismos de garantia de seriedad de la Propuesta, cualquiera de
las clases de garantias establecidas en el Titulo Ill, Articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes relacionados con
garantias en el Decreto 1082 de 2015.

NOTA 1: La no presentacion de la Garantia de Seriedad de forma simultanea con la oferta sera
causal de rechazo de esta ultima, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 3 del Articulo 5 de
la Ley 1882 de 2018

NOTA 2: Asi mismo, se considerard& como no entregada, aquella garantia cuyos datos en nada
correspondan al proceso objeto de amparo.

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002.

Constancia de estar al dia con el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pension y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha
de presentacion de la oferta, cuando a ello haya lugar, para la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion, de conformidad con el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Si el proponente es un consorcio o unién temporal, cada uno de sus integrantes aportara esta
constancia.

Las personas juridicas presentaran certificacion expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal
si lo tuviere. Las personas naturales que a su vez tengan personal a su cargo, presentaran la
correspondiente declaracion juramentada. Las personas naturales que no tengan personal a cargo,
presentaran certificacion en el mismo sentido.

Cuando la constancia de estar al dia en el pago de aportes sea allegada, se encuentre suscrita por
Revisor Fiscal del proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal, debera anexar
el certificado de inscripcion y antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, asi como copia de la tarjeta profesional de Contador Publico, responsable de la suscripcion
de dicha constancia.

Nota: En caso de que el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales
(Sena e ICBF), debera también realizar una manifestacion suscrita por el revisor fiscal y/o representante
legal, que acredite su condicion de beneficiario de dicha exoneracion al cumplir con los presupuestos
normativos del articulo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

En caso de figuras asociativas, cada uno de sus integrantes, deberd cumplir con este requisito.

Formulario Beneficiario Cuenta debidamente diligenciado (Segun Anexo). En caso de figuras
asociativas, debera cumplir con este requisito una vez le sea comunicada la aceptacion de la oferta,
previa expedicion del RUT, el cual debera allegarse al Area Financiera de la Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial de Tunja, dentro del término establecido para la entrega de las pélizas de
garantia.

Certificacion Bancaria en donde conste que actualmente la cuenta esta activa. En caso de figuras
asociativas, deberd cumplir con este requisito, conforme a lo establecido en el numeral anterior.

Compromiso anticorrupcion segln anexo, suscrita por el proponente si es persona natural, por el
Representante Legal de la persona juridica, o por la persona designada para representar al Consorcio o
Unién Temporal, cuando de ello se trate, en el cual manifieste su apoyo irrestricto a los esfuerzos del
Estado colombiano contra la corrupcion.

Si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona que en el proceso de contratacion actiie en su nombre, es causal suficiente para
el rechazo de la oferta o para la terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con
posterioridad a la adjudicacién del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.

De conformidad con lo previsto por el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y el paragrafo 1 del articulo 38
de la Ley 734 de 2002, el proponente, persona natural o persona juridica, y/o cada uno de los integrantes
del Consorcio o Uniéon Temporal, deberan aportar certificado de antecedentes fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica con fecha no mayor a 30 dias a la fecha de cierre del proceso, en el
que conste, no estar relacionados en el Boletin de responsables Fiscales.

No obstante, lo anterior la Entidad verificara en la pagina Web de la Contraloria General de la Nacion el
respectivo boletin.

El proponente, persona natural o persona juridica, y/o cada uno de los integrantes del Consorcio o Union
Temporal, deberan aportar certificado de antecedentes penales, expedido por la Policia Nacional con
fecha no mayor a 30 dias a la fecha de cierre del proceso.

No obstante, lo anterior la Entidad verificara en la pagina Web de la Policia Nacional el respectivo
certificado.

El proponente y todos los integrantes del Consorcio o Unidbn Temporal no deben tener antecedentes
disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato, por lo tanto,
deberan aportar con su propuesta el respectivo certificado, de fecha no mayor a 30 dias a la fecha de
cierre del proceso.

La Entidad de conformidad con lo previsto por la Ley 1238 de 2008, consultara los antecedentes en la pagina Web de la
Procuraduria General de la Nacion.

3.6.1.2
DOCUMENTOS QUE
ACREDITAN LA
CAPACIDAD
TECNICA

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Hoja de vida del Residente general de obra, que acreditara el oferente para cumplir con el numeral
3.6.1.6.

Hoja de vida del responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo con licencia
en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el trabajo, vigente y con la aprobacién del curso de las 50
y/o 20 horas (Resolucién 4927 del 2016).

Hoja de vida del Maestro General de Obra, que acreditari el oferente para cumplir con el numeral
3.6.1.6.

Compromiso con el medio ambiente, segln anexo, el representante legal de la persona juridica o la
persona natural debera suscribir compromiso de responsabilidad con el medio ambiente y en especial
teniendo en cuenta la politica interna sefialada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo
PSAA14-10160 de 2014. Los elementos a proveer no deben contener ninguno de los elementos nocivos
para el medio ambiente.

Compromiso de Ejecucién: El oferente deberd presentar manifestacion expresa firmada por el
representante legal o persona natural, en el cual manifiesta que dispone de la capacidad operativa para
atender el objeto contractual, asi mismo que se compromete a cumplir con las diferentes condiciones
exigidas por la entidad para el desarrollo del objeto contractual enmarcado en la presente invitacién
publica.

Aval profesional

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se formulen en
las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden nacional, seccional o local, para la
adjudicacion de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio
de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con
tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria”.

La propuesta para ser considerada, debera estar avalada por un profesional de la rama de la Ingenieria
Civil o afin (Administracién de Obras Civiles, Construccion en Ingenieria y Arquitectura; Administracion
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21)

22)

23)

24)

25)

Ambiental y de los Recursos Naturales y Bioingenieria entre otras.), con una experiencia minima de 5
afios contados a partir de la expedicién de la matricula profesional.

En el caso de las personas juridicas, la propuesta deberéa estar avalada por un profesional en disciplina
académica del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria Civil o ciencias a fines, que tenga matricula
profesional en Colombia con la respectiva constancia de vigencia (COPNIA o la que corresponda).

La proponente persona natural debera contar con el aval de un profesional de la ingenieria o afin a la
misma inscrito y con Tarjeta de matricula Profesional en la respectiva Rama con una experiencia minima
de 5 afios contados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

Los estudios, la direccién técnica, la ejecucion de los trabajos o la interventoria, deberan ser adelantados
por profesionales de la ingenieria o afines a la misma.

En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta debera contar con el aval de un profesional
de la ingenieria o afin a la misma inscrito y con Tarjeta de matricula Profesional en la respectiva Rama
con una experiencia minima de 5 afios contados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

Es de tener en cuenta que las personas juridicas no pueden y, por tanto, no les es exigible contar con
una profesion, la ley previo dicha situacién y las habilité para contar con el apoyo de un profesional que
avalara la propuestas relacionadas con ingenieria, pues si ello no hubiese ocurrido, a pesar que pueden
desarrollar y desempefiar actividades catalogadas como el ejercicio de la ingenieria por encontrarse en
el marco de su objeto social, ante la ausencia de una matricula o tarjeta profesional no lo podrian hacer.

También es importante agregar que el aval implica que el profesional que firma, independientemente de
si se trata de un miembro, empleado o contratista de la respectiva persona juridica, se hace responsable,
en virtud de su idoneidad, por el adecuado ejercicio de la profesion por parte de la persona juridica que
desarrolla funciones profesionales relacionadas directamente con la ingenieria.

El requisito se debe acreditar a través de documento firmado por el profesional en la rama de la ingenieria
o a fin de la misma que avala la propuesta en los términos anteriormente sefialados, conforme anexo
respectivo.

En acatamiento a lo dispuesto por los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria del ejercicio
de la Ingenieria, sus profesiones afines y auxiliares), en todos los casos deberéa adjuntarse a la propuesta
fotocopia de la tarjeta profesional acompafiada de la certificacion de vigencia de la misma, del profesional
que suscriba o avale la propuesta.

El proponente deber certificar los ingresos operacionales de los dltimos 3 afios, esta certificacion debe
ser suscrita por Contador publico y el representante legal; y allegarlos dentro de la propuesta con el fin
que sirva de insumo para el célculo de la capacidad residual del que habla el punto 3.6.1.3

Certificacion de la Capacidad Técnica, suscrita por el Representante Legal. En caso de que el Oferente
sea Union Temporal o Consorcio se allegara la informacion por cada integrante.

Listado de Contratos en Ejecucién suscrito por el Representante Legal. En caso de que el Oferente sea
Unién Temporal o Consorcio se allegara la informacién por cada integrante.

Capacidad de Contratacion del Proponente Plural. En caso de que el Oferente sea Unidon Temporal o
Consorcio se allegara la informacion por cada integrante.

Certificacion de la ARL de la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
basada en los criterios del decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 del 2019; o en su defecto, certificacion
de la ARL donde manifieste que en la actualidad se encuentra implementando este Sistema. Con fecha
méxima 30 dias calendario anterior al cierre del proceso. Para el caso de Consorcio o Uniones
Temporales, se acreditara este requisito cuando al menos un integrante lo cumpla.

3.6.1.3
DOCUMENTOS QUE
ACREDITAN
CAPACIDAD
FINANCIERA

26)

Nota: Si el oferente es plural cada uno de los integrantes debera cumplir estos indices por separado.

Estados financieros a corte del 31 de diciembre de 2022, suscritos por el Contador o Revisor Fiscal, segin
sea el caso. En caso de que el Oferente sea Union Temporal o Consorcio se allegara la informacion por
cada integrante.

El oferente debe cumplir con los siguientes indicadores financieros, que se tomaran de los Estados
Financieros certificados por Contador Pubico, Revisor Fiscal A 31 de diciembre de 2022 asi:

a. [ndice de liquidez: igual o mayor a dos (02) veces.
b. Indice de endeudamiento: sera igual o menor al 50%
c. Razén de cobertura de intereses: serd de un valor igual o mayor a cinco (05) veces.

3.6.14
EXPERIENCIA

Certificaciones de experiencia especifica del proponente, las cuales se aportaran en la forma indicada en el
Capitulo 1l del presente pliego de condiciones.

El proponente debera acreditar experiencia en la ejecucion de contratos especifica, en la ejecucion de hasta
tres (3) contratos, cuyo objeto sea adecuaciones y/ mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura
institucional donde se puedan identificar claramente capitulos y/o actividades de (reemplazo o mantenimiento
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cubiertas, muros, pisos, carpinteria metalica y en madera), cuya sumatoria sea igual o superior a CIEN
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (100.000.000.00 COP).

Junto con las certificaciones se debe allegar el Contrato y acta de liquidacién con cantidades de obras
ejecutadas, acompafado de los anexos a la misma.

Las certificaciones contendran, como minimo, la siguiente informacién:
Nombre de la entidad contratante

Numero de contrato

Objeto del contrato

Calidad del servicio (excelente, buena, satisfactoria o similar)

Tiempo de servicio (indicar fecha de inicio y de terminacion)

Valor del contrato

Si la certificacién presentada corresponde como integrante de un consorcio o unién temporal, el proponente
del presente proceso debe tener en cuenta que su participacion, para ser aceptada por la entidad, no haya
sido inferior al 40% en esa certificacién. La experiencia para consorcios 0 uniones temporales sera la
sumatoria de las certificaciones de los aspirantes de acuerdo con el porcentaje de participacion.

Nota 1. No se aceptaran fotocopias de los contratos suscritos ni Actas de Liquidacion.

Nota 2. Si la certificacion es expedida por una empresa privada, se debera adjuntar las copias de las
correspondientes facturas con el lleno de los requisitos legales, que respalden el valor del contrato.

Para los contratos que el oferente determine como validos para acreditar la experiencia, se debe diligenciar
y allegar junto con los deméas documentos de la propuesta el siguiente cuadro:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (en la presente relaciono la experiencia a tener en cuenta por parte de la Entidad y que se refleja en el RUP)
No. CONSECUTIVO
ESTABLECIDO EN

EL RUP, DEL VALOR A TENER
NomBREDEL | NOMBREDELA FORMA DE PORCENTAJE DE REZ%?L';TD(EL VALOR TOTAL DE ENE?(%E';TEAN%?AMO
PROPONENTE | o tNFIAD & | PARTICIPACION | PARTICIPACION SIECUTADD CONTRATO S
SEGUN PARTICIPACION
CERTIFICACION
APORTADA

Firma Proponente

Se aclara a los interesados que cuando la experiencia que presente como integrante de consorcio 0 unién
temporal, la entidad validara los valores y actividades afectandolos por el porcentaje de participacién que tuvo
en dicho contrato. Para tal ejercicio, es deber del oferente aportar los documentos que permitan determinar el
porcentaje de participacion que tuvo dentro del contrato que pretende ser evaluado.

Para los oferentes plurales, consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, la experiencia
serd la sumatoria de la experiencia de sus integrantes. Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se
comprobara con el documento equivalente en el pais respectivo, que llenara los requisitos establecidos en
este numeral. Si la certificacion fue expedida en idioma distinto al castellano, adjuntara, ademas, la traduccion
simple del mismo, tal como lo establece la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015, emitida por
Colombia Compra Eficiente.

Personal Minimo Requerido

El Oferente debera ofrecer un equipo de trabajo conformado por los profesionales y técnicos mencionados a
continuacion, el cual tendra que ser acreditado copia de los titulos profesionales en orden cronolégico y
certificados de vigencia de la tarjeta Profesional del equipo minimo solicitado.

De presentarse una situacion imprevista o de fuerza mayor, previo al inicio del contrato o durante la ejecucion
del mismo, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo presentado por el oferente
ganador, su reemplazo debera reunir iguales o mejores condiciones de las presentadas por el integrante dentro
de la propuesta ganadora y cumplir con las mismas gestiones para su aprobacion, las cuales deben ademas
incluir de manera escrita, el motivo sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa
autorizacion del supervisor.

Ningun profesional, oferente o representante legal podra ser miembro del personal propuesto de otro oferente.
Si se llegare a verificar esta situacion, las ofertas involucradas seran rechazadas.

Todo el personal empleado por el contratista debera ser competente en su oficio y especializado en la
realizacidn de las actividades designadas. El contratista mantendra personal de acuerdo a las actividades,
para que supervisen el desarrollo de las etapas técnicas del trabajo, coordine los diferentes aspectos de este
con el propietario o su representante, y asista a todas aquellas reuniones de obra a las cuales se les cite.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, se reserva el derecho de verificar y
solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacién, las aclaraciones, informacién y soportes que considere
necesarios para verificar la informacién presentada.

Nota 1. El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecucién del Contrato no tiene ninguna vinculacién
laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Tunja. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones corre a cargo exclusivo
del contratista.
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Nota 2. En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato, personal con contrato de
prestacion de servicios, debe acreditar mediante certificacion para cada pago al Supervisor, que estos cumplen
con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

Nota 3. El incumplimiento total o parcial del Contratista, de estas obligaciones, podra generar imposicion de
multas sucesivas, la afectacion de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de salarios y
prestaciones.

Personal
UN (1) RESIDENTE GENERAL DE OBRA 1 0 0 % dedicacién en los sitios de las obras

Experiencia General: ser Ingeniero civil o Arquitecto o Constructor en Ingenieria o Arquitectura con matricula
profesional vigente y expedida no menor a tres (3) afios, contados hasta la fecha de cierre del presente proceso
de contratacion, debe acreditar que se ha desempefiado como Residente de Obra en tres (3) contratos
terminados y liquidados, cuyo valor expresado en SMMLYV de la presente vigencia, sea igual o superior al de
la presente convocatoria. La cual sera evaluada y avalada con la fecha de expedicion de la tarjeta profesional
(ANEXAR COPIA DE LA CERTIFICACION DE MATRICULA PROFESIONAL)

UN (1) PROFESIONAL Y/O TECNICO AMBIENTAL O AFINES 10 % dedicacion en los sitios de obra

Experiencia General: El oferente debe presentar un (1) Profesional y/o técnico ambiental (Ingeniero
Ambiental, técnico ambiental, tecnélogo ambiental, administrador ambiental), con experiencia profesional de
tres (3) afios como minimo en acompafiamiento a ejecucion de obras civiles en contratos similares al del objeto
contractual con una dedicacion del 10%. La experiencia aportada debe estar plenamente certificada por el
contratante.

UN (1) MAESTRO GENERAL DE OBRA 1 0 0 % dedicacion en los sitios de obra

Experiencia General: Como Tecnélogo y/o Técnico en obras civiles y/o construccién con Matricula Profesional
vigente y expedida no menor a tres (3) afios a la fecha de cierre del presente proceso, la cual sera evaluada y
avalada con la fecha de expedicion del certificado de igual forma debera anexar certificacion o certificado de
reentrenamiento o de recertificacion de trabajo en alturas vigente.

Se verificaran una (1) sola hoja de vida por cada cargo requerido, con los documentos aqui citados por cargo,
y por tanto no se debe diligenciar més de un (1) anexo por cada cargo. En caso de relacionarse mas de uno
(1), la Entidad, para salvaguardia de los principios de transparencia, lealtad e igualdad, verificara solo el primer
anexo de acuerdo con los cargos solicitados en el orden en que aparezcan relacionados.

Debe anexar la hoja de vida con las respectivas certificaciones, las cuales deben contener como minimo la
siguiente informacion:

¢ Nombre del profesional

e Persona, Entidad o empresa contratante.

e Numero del contrato

e  Objeto del Contrato

e Cargo desempefiado

e Fecha de inicio (dia/mes/afio) y terminacion (dia/mes/afio) del contrato.

Igualmente, deberd aportar la Copia legible de la Tarjeta Profesional, Copia Legible del documento de
identidad, el Certificado de vigencia de la Tarjeta profesional expedida por el COPNIA (Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria) debidamente firmado, CPNAA (Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares).

Las certificaciones que no contengan la informacién antes mencionada no seran tenidas en cuenta por
la entidad.

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El oferente debera aportar:

= Certificado de la ARL de la implementacion del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
con calificacion vigente no superior a 3 meses, basada en los criterios de la Resolucion 0312 de 2019
con un cumplimiento minimo del 85%.

= Presentar evidencia del reporte ante el Ministerio del Trabajo de la Autoevaluacion de los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo del dltimo afio, donde pueda
observarse el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la tabla de valores establecido en la
Resolucion 0312 de 2019.

= Adjuntar la certificaciéon de seguridad y salud en el trabajo expedida por el ministerio de trabajo.

Nota: Para consorcio o uniones temporales, se acreditara por los documentos entregados por uno de los
miembros de la persona juridica, el cual debe manifestar el compromiso de tenerlo vigente durante la duracién
del contrato

19




Certificacion seguridad industrial
El oferente debera anexar certificacion, expedida por la persona natural o el representante legal de la firma,
union temporal o consorcio donde indique que se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para
la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos:

1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra.

2) Certificado del personal capacitado en alturas de acuerdo con la Reglamentacion de Seguridad
para proteccién contra caidas en trabajo en altura segun Resolucién 4272 de 2021.

3) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto.

Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes

Certificacion aseo general
El oferente debera anexar certificacién expedida por la persona natural o el representante legal de la firma,
Union temporal o consorcio donde se compromete a mantener el sitio de la obra sefializado y libre de

deshechos u obstaculos durante todo el tiempo de la ejecucion de los trabajos.

El contratista estara obligado a realizar limpieza de vidrios, pisos y areas ocupadas

3.6.14
CAPACIDAD
RESIDUAL DE
CONTRATACION

El proponente deberéa acreditar una capacidad residual de contratacién igual a CIEN MILLONES DE
PESOS COLOMBIANOS (100.000.000.00 COP), Incluido IVA y demas impuestos incluido A.l.U e LV.A., a
la fecha de cierre del presente proceso, de conformidad con la informacion que cada proponente adjunte.

La verificacion de la capacidad residual de contratacion estard a cargo del Comité Estructurador y Evaluador
de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA.

Este aspecto no otorgard puntaje, pero habilitard o deshabilitara la propuesta. Se evaluara con CUMPLE o
NO CUMPLE.

La formula para calcular la Capacidad Residual del proponente es la siguiente:

) ) (E+CT +CF)
Capacidad Residual del proponente = CO X 7100 |~ SCE

Donde:

CO = Capacidad de Organizacion.

E= Experiencia.

CT= Capacidad Técnica.

CF= Capacidad Financiera.

SCE-= Saldo de los Contratos en Ejecucién.

a. Capacidad de Organizacion:

El proponente debera anexar el Estado de resultados que contenga su mejor ingreso operacional de los Gltimos
tres (3) afos, debidamente auditado y aprobado por el contador publico o revisor fiscal segun corresponda y
suscrito por el Representante Legal.

En caso de Consorcio o Unién Temporal, este requisito se cumple con la sumatoria de las capacidades de
organizacion de cada uno de sus integrantes.

b. Experiencia
Listado de contratos en ejecucion, asi como el valor y plazo de ejecucion de cada uno de ellos; asi como de

contratos en ejecucion suscritos por sociedades, uniones temporales o consorcios, indicar adicionalmente el
% de participacion. Este listado debe estar suscrito por el representante legal.

[ OFERENTE: |
Valor total de los contratos
Contratos relacionados con la actividad de la construccion - segmento 72 IPETHEIPEIEET de: ejecutald osdylen Secucion
Clasificador UNSPSC proponente en el (valor del contrato
contratista plural ponderado por la
participacion)
TOTAL

c. Capacidad Técnica.
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La capacidad técnica se calculard con base el en el nUmero de socios y profesionales de la arquitectura,
ingenieria y patologia vinculados mediante relacién laboral o contractual conforme a la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente a la construccion.

Anexo diligenciado y suscrito por el representante legal para la acreditacion y certificacion de capacidad
técnica.

OFERENTE:

Numero y afio del
contrato laboral o
de prestacién de
servicios
profesionales

No. de matricula
Profesional

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura,
ingenieria o geologia

Vigencia del

Profesion Contrato

PONDERACION

3.7 FACTORES DE

Se elegird Menor Precio

3.7.1
OFERTA
ECONOMICA

Para la presentacion de la oferta econémica y dado que el futuro contrato se realizara hasta completar el
presupuesto oficial estimado, el oferente debe diligenciar en la plataforma del SECOP I, el valor equivalente
al presupuesto oficial estimado fijado por la Entidad.

Aunado a lo anterior se debera presentar la oferta econdmica, obligatoriamente de conformidad con el anexo
N.° 1, para la respectiva evaluacion econémica.

La evaluaciéon econémica se haréa sobre el valor determinado en el Anexo No. 1.

NOTA: El oferente debera tener especial cuidado en la exactitud de los calculos realizados entre valores
unitarios de los diferentes items, cantidades y valores totales registrados en la propuesta econémica, puesto
que las operaciones deben ser coherentes con el valor total de la propuesta, so pena de que la propuesta sea
RECHAZADA.

3.7.2
FACTORES DE
EVALUACION

De conformidad con la Ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015, la Entidad evaluara la
propuesta que presente el MENOR PRECIO, para lo cual se deber& presentar obligatoriamente la propuesta
econdmica en el anexo 1. OFERTA ECONOMICA. (se deben adjuntar los andlisis de precios unitarios (APU’s)
gue den soporte al valor de la propuesta.

En caso que el oferente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se procede a verificar la oferta que
se haya presentado con el segundo menor precio previa verificacion de los requisitos habilitantes y asi
sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado.

NOTA: El AlU sobre los costos directos de obra de la oferta econémica no podré ser superior al
veintiséis (26%) por ciento. Dentro de AlU los imprevistos (l) no pueden ser inferiores al cuatro (4%)
por ciento. La oferta que supere estos porcentajes serd rechazada y no serd tenida en cuenta para el
célculo de la evaluacion econ6mica.

3.7.3

REGLAS DE
DESEMPATE DE
OFERTAS

La Entidad dar& aplicacién a lo establecido en la Ley 2069 de 2020, Articulo 35 y se regira por lo establecido
por Colombia Compra Eficiente, en los Conceptos C-005, C-016, C-026, C-043 y C-165 de 2021, mediante los
cuales indica que las Entidades deberan determina los documentos con lo que se deberan acreditar dichos
factores de desempate, seguidamente se presenta dicha relacion, los cuales seran solicitados por esta
Entidad, en caso de existir empate entre dos 0 mas ofertas, previo a emitir el informe definitivo de evaluacion
del proceso.

Se entendera que hay empate entre dos o mas propuestas, cuando efectuada la verificacion juridica,
financiera, de experiencia, técnica, Apoyo a la Industria Nacional y en la propuesta econdmica, presenten un
namero idéntico en el puntaje, con un nimero entero y dos (2) decimales.

Conforme a lo establecido en Paragrafo Primero del Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, las Cooperativas y
las Asociaciones mutuales deben cumplir con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequefias 0 medianas, lo cual debera acreditar con la
respectiva documentacién al momento de la presentacién de la oferta, con el respectivo documento o
documentos que acrediten tal requisito.

Si se presenta empate entre dos o mas propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos
exigidos en este Pliego de Condicionesy que de una u otra manera queden ubicadas en el primero orden
de elegibilidad, la Entidad aplicara los factores de escogencia:

1. Aplicando las reglas establecidas en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020.
2. Sise agotan las opciones del Articulo, 35 de la Ley 2069 de 2020 y persiste el empate, la Entidad,
establece que el método aleatorio a utilizar es por balota asi:
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Balota Numero 1: Se introducira en una bolsa las balotas marcadas desde 1... hasta n, donde n es el
namero de propuesta empatadas, los representantes de las empresas empatadas en el orden de radicacion
de las propuestas procederan a través del delegado a sacar las balotas, el proponente que por suerte saque
la balota con el nimero 1, sera el adjudicatario del contrato.

Para la aplicacion del criterio de desempate No. 1, de reglas establecidas en el Articulo 35 de la Ley 2069 de
2020, el proponente debera aportar junto con los demas documentos de la propuesta y hasta la fecha de
entrega de ofertas, cierre y diligencia de apertura de sobre No. 1, los documentos segun las reglas establecidas
en el citado Articulo asi:

“ARTICULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o mas
ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo a recursos publicos, los Procesos de
Contratacion realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, asi
como los celebrados por los Procesos de Contratacién de los patrimonios autonomos constituidos por
Entidades Estatales, el contratante debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesivay excluyente
para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales
vigentes.

1. “Preferir la oferta de bienes o servidos nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.”

De conformidad con la definicién de Servicios Nacionales contenida en el Decreto 1082 de 2015, articulo
2.2.1.1.1.3.1., se acreditaria anexando el certificado de existencia y representacion legal vigente donde conste
que la sociedad limitada o la cooperativa de trabajo asociado fue constituida de conformidad con la legislacion
colombiana.

En caso de proponente plural todos sus integrantes deben anexarlo.
La Entidad tendr& en cuenta lo establecido en el numeral 3.2.6, del pliego de condiciones.

2. “Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la
de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de
violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.”

a. Mujeres cabeza de familia: De conformidad con la definicion contenida en Articulo 2 de la Ley 82 de
1993, esta calidad se acreditaria anexando la declaracion ante notario de cada socia de empresa o
asociada de la cooperativa.

b. Mujeres victimas de la violencia intrafamiliar: Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1257
de 2008, articulo 21 y Ley 294 de 1996, articulo 4°, esta calidad se acreditaria anexando la
providencia vigente de medida de proteccién, expedida por comisario de familia o falta de él por Juez
Civil Municipal o Juez Promiscuo Municipal o la Autoridad Indigena, para los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades indigenas, esto para cada socia o asociada.

c. Si el proponente es persona juridica la(s) mujer(es) cabeza(s) de familia o victima(s) de violencia
intrafamiliar, deberan acreditar esa condicion conforme a los ordinales a) y b) de este numeral y tener
un porcentaje de participacion superior al 50% en las cuotas sociales para sociedades limitadas (se
acredita, anexando el certificado de existencia y representacion legal vigente) o tener un porcentaje
de participacion superior al 50% de los asociados en las cooperativas de trabajo asociado (se acredita
anexando el libro de registro social, al cierre del proceso de contratacién, de conformidad con la
Circular Basica Juridica, Circular Externa No. 07 de 2003, actualizada y modificada por la Circular
Externa 07 de 2008 de la Superintendencia de Economia Solidaria).

d. Para el caso de consorcios o uniones temporales todos sus integrantes deben acreditar los requisitos
anteriormente enunciados porque la norma asi lo prevé y porque siendo un incentivo para empresas
constituidas por esta poblacion vulnerable el mismo no es transferible a un integrante que no tenga
esa condicion, pues la norma no lo previo de esa forma.

3. “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicién de
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un
proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su
némina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, union
temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta.”

Atendiendo lo preceptuado en el articulo 24 de la Ley 361 de 1997, el oferente debe anexar certificado
expedido por el Ministerio del Trabajo, dada la emergencia del COVID-19 en caso que el certificado expedido
por el Ministerio de Trabajo, se encuentre vencido, se aceptara el radicado de renovacién ante dicho Ministerio,
el mismo constatara que minimo el 10% de la nomina del proponente se encuentra en condicién de
discapacidad y que el personal se encuentra contratado, por lo menos con anterioridad a un afio a la fecha del
cierre del proceso de contratacion.

Cuando uno de los miembros del consorcio 0 union temporal cumple con la condicién descrita, este integrante
también debe tener una participacion del 25% en la figura asociativa que se acredita en el documento de
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constitucion del consorcio o unién temporal y al menos aportar en la propuesta el 25% de la experiencia
habilitante requerida por la Entidad contratante en el pliego de condiciones.

4. ‘“Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcién de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivenciay que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la Ley.”

Considerando que no existe documento que de manera taxativa sefiale como acreditar este requisito, el mismo
se cumplira mediante certificacion suscrita por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, segun corresponda,
bajo la gravedad de juramento, en la cual indicara teniendo como fundamento la némina del mes
inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso, el nimero total de trabajadores vinculados
a la planta de personal, el nimero total de trabajadores mayores que a la fecha de cierre del presente proceso
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley, 57 afios para mujeres y 62 afios para
hombres y que no sean beneficiarios de pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia, a la fecha de cierre del
presente proceso.

Dentro de la misma certificacion debera indicar el tiempo de vinculacion de los trabajadores mayores, que a la
fecha de cierre del presente proceso hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley,
57 afios para mujeres y 62 afios para hombres y que no sean beneficiarios de pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia.

Para el caso de consorcios o0 uniones temporales cada uno de los proponentes debera acreditar este requisito.

5. “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas
en laley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.”

Se debe tener en cuenta lo establecido en las normas que regulan de manera especifica el tema como son la
Resoluciéon 762 de 2020, del Ministerio del Interior y Decreto 019 de 2012, Articulo 49 y con los mismos
argumentos que se expusieron sobre veracidad y la teleologia de la norma, el mismo se acreditard mediante
certificacion suscrita por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad de
juramento, en la cual indicard teniendo como fundamento la némina del mes inmediatamente anterior a la
fecha de cierre del presente proceso, el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal, el
ndamero total de trabajadores que hacen parte de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas; a la fecha de cierre del presente proceso, indicando el tiempo de vinculacion de
cada uno de ellos.

6. “Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente
plural constituido por personas en proceso de reincorporacién, y/o personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente.”

a. Deberé acreditar dicho requisito anexando la acreditacion de reincorporacion expedida por la Oficina
del alto Comisionado para la Paz (OACP) de conformidad con el Decreto 899 de 2017, articulo 2°, la
certificacion de desvinculacién de un Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley expedido por el
Comité Operativo de conformidad con el Decreto 128 de 2003, articulo 2° o la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacion ARN u otra institucion u autoridad competente.

b. Si el proponente es persona juridica las personas en proceso de reintegracion o reincorporacion
deben acreditar esa condicion conforme al ordinal a) de este numeral y tener un porcentaje de
participacion superior al 50% en las cuotas sociales para sociedades limitadas (se acredita anexando
el certificado de existencia y representacion legal vigente), o de los asociados para las cooperativas
de trabajo asociado (se acredita anexando el libro de registro social, al cierre del proceso de
contrataciéon, de conformidad con la Circular Béasica Juridica, Circular Externa No. 07 de 2003,
actualizada y modificada por la Circular Externa 07 de 2008 de la Superintendencia de Economia
Solidaria).

En caso de consorcios o0 uniones temporales todos sus integrantes deben anexarlo porque la norma asi lo
prevé y porque siendo un incentivo para empresas constituidas por esta poblacion protegida, el mismo no es
transferible a un integrante que no tenga esa condicion.

7. “Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por
al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegraciéon, o una personajuridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente
plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso
de reincorporacidon o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o0 accionistas de los miembros del proponente
plural.”

d. La condicion madre cabeza de familia o de persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
se acreditaran segun se explicd en los numerales 2 y 6 del presente.
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b. Enlos integrantes del proponente plural que sea persona juridica la madre cabeza de familia o la
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion debera tener un porcentaje de participacion
superior al 50% en las cuotas sociales para sociedades limitadas o tener un porcentaje de
participacion superior al 50% de los asociados en las cooperativas de trabajo asociado, condicion
gue se acreditara segun se establecié en numeral 3.3, numeral 2.

C. Cuando uno de los miembros del proponente plural cumple con la condicién descrita en el literal a)
del presente numeral, este integrante también debe tener una participacion del 25% en la figura
asociativa, esa participacion, se acredita en el documento de constitucion de unién temporal o
consorcio.

d. ElI miembro qgue cumple la condicién, aporta como minimo el 25% de la experiencia habilitante,
condiciones que se acreditaran segun se explicé en el numeral 2.

€. Adicionalmente el representante legal del integrante persona juridica que tengan participacion de
madre cabeza de familia 0 persona en proceso de reincorporacion o reintegracion debera manifestar
por escrito bajo gravedad de juramento que sus socios, asociados o representantes legales NO son
empleados, socios o asociados de los otros miembros del proponente plural, junto con lo que acredite
el certificado de existencia y representacion legal, segun corresponda.

Este criterio de desempate no aplica para el proponente individual porque la norma expresamente
establecié su utilizacion para proponentes plurales.

8. “Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.”

Las sociedades limitadas deben anexar un certificado expedido por el representante legal y revisor fiscal, si
esta obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la MIPYME tiene el tamafio empresarial establecido
de conformidad con la ley, en armonia con el Decreto 1074 de 2015, articulo 2.2.1.13.2.4., Paragrafo y el
Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.4.2.4. Esta manifestacion debe ser concordante con la informacion
contenida en el RUP.

Las cooperativas de trabajo asociado deben anexar el mismo certificado de tamafio empresarial y el certificado
de existencia y representacion legal (de conformidad con el Decreto 019 de 2012, articulo 146) este ultimo
para acreditar su calidad de ente cooperativo.

Nota: De no haber concordancia entre la manifestacion del proponente y lo consignado en el RUP, se podria
estar en presencia de los delitos de falsedad ideoldgica y fraude procesal, por lo tanto esta circunstancia sera
causal de rechazo de la propuesta.

En caso de proponente plural todos sus integrantes deben anexarlo, dado que la norma asi lo prevé.

9. “Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.”

a. La condicién de micro y/o pequefia empresas, cooperativas o asociaciones mutuales se acreditaran
segun se explicé en el numeral 8.

b. Este criterio de desempate no aplica para el proponente individual porque la norma expresamente
establecié su utilizacion exclusiva para proponentes plurales conformado por micro y/o pequefias
empresas o cooperativas.

10. “Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién
contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por
concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta
presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una
MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios 0 representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.”

a. Se debe tener en cuenta lo establecido en las normas que regulan de manera especifica el tema
como la Ley 1314 de 2009, con sus decretos reglamentarios y con los mismos argumentos que se
expusieron sobre veracidad y la teleologia de la norma el proponente debera anexar:

¢ Los estados financieros del proponente con sus respectivas notas del afio inmediatamente anterior
2020, donde se identifique el valor total pagado a proveedores y una relacion de los proveedores que
cumplan la condicion de MIPYMES, cooperativas 0 asociaciones mutuales con los valores pagados
a cada uno de ellos (identificando razdn social, NIT y valor) suscrito por el representante legal y el
revisor fiscal, si esta obligado a ello, ambos con corte a 31 de diciembre del 2020, para verificar que
la proporcion minima sea igual o superior al 25% exigido por la Ley.

e L os certificados de tamafio empresarial de los proveedores MIPYMES, cooperativas o asociaciones
mutuales se acreditaran en las condiciones sefialadas en el numeral 8 de este requisito, para poder
verificar esta condicion en los proveedores del proponente.
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En caso de consorcio o unién temporal todos sus integrantes deben anexar los documentos
requeridos para acreditar la condicién, porque siendo un incentivo para empresas con pagos a
proveedores MIPYMES el mismo no es transferible a un integrante que no cumpla esa condicion y
principalmente porque la norma no lo contempla.

Por ello para efectos de verificar la proporcion de pagos a proveedores MIPYMES a 31 de diciembre
del afio anterior, en oferentes que sean uniones temporales o consorcios, se deberia emplear los
resultados de sumar los valores totales pagados a proveedores y los valores totales pagados a
proveedores MIPYMES, individualmente acreditados.

La condicion de MIPYME o cooperativa o se acreditaran segun se explicé en el numeral 8 del
presente.

b. Cuando uno de los miembros del proponente plural cumple con la condicion de MIPYME o
cooperativa conforme al numeral 8 del presente y la acreditacion de conformidad, este integrante
también debe tener:

e una participacion minima del 25% en la figura asociativa, porcentaje que se acredita en el
documento de constitucion de union temporal o consorcio y

e debe aportar al menos el 25% de la experiencia habilitante requerida en el pliego, condiciones que
se acreditaran segun se explicé en el numeral 3.3, sub-numeral 2.

e Adicionalmente el representante legal del integrante que tenga la condicion de MIPYME o
cooperativa debera manifestar bajo gravedad de juramento que sus socios, asociados o
representantes legales NO son empleados, socios o asociados de los demas miembros del
proponente plural.

La segunda opcidn de este criterio de desempate no aplica para el proponente individual, porque la
norma expresamente establecié su utilizacion exclusiva para proponentes plurales.

11. “Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.”

De conformidad con la definicion de naturaleza juridica contenida en la Ley 1901 de 2018, articulo segundo y
en armonia con el Decreto 1074 de 2015 articulos 2.2.1.15.3 y 2.2.1.15.4., la calidad se acreditaria anexando
el Certificado de Existencia y Representacion Legal vigente donde consten en su razén y objeto social la
condicion de Beneficio e Interés Colectivo o BIC.

Adicionalmente la condicion de MIPYME se acreditaria segin se explicé en este numeral en el sub-numeral
8.

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales cualquiera de sus integrantes debe anexarlo para acceder
al beneficio, por cuanto la norma habla de empresa y no de oferente.

12. “Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido
previsto previamente en los Documentos del Proceso.”

Si se agotan las opciones del Articulo, 35 de la Ley 2069 de 2020, y persiste el empate, la Entidad, establece
que el método aleatorio a utilizar es por balota asi:

Balota Numero 1: Se introducira en una bolsa las balotas marcadas desde 1... hasta n, donde n es el nUmero
de propuesta empatadas, los representantes de las empresas empatadas en el orden de radicaciéon de las
propuestas procederan a través del delegado a sacar las balotas, el proponente que por suerte saque la
balota con el nimero 1, sera el adjudicatario del contrato.

“PARAGRAFO 1o. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019,
priorizando aquellas que sean micro, pequefias o medianas.

PARAGRAFO 20. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el oferente
debera acreditar una antigiiedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se
tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucién de
la misma.

PARAGRAFO 30. El Gobierno Nacional podra reglamentar la aplicacion de factores de desempate en casos
en que concurran dos o mas de los factores aqui previstos.”

Nota 1: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate deberan ser
aportados desde el momento de la presentacion de la oferta.

3.8

ANALISIS DE
RIESGOS Y FORMA
DE MITIGARLO

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Se deja constancia expresa que los acapites del formato de Estudio Previo que hacen referencia al Analisis
de Riesgos Previsibles y al Deber de Analisis de la Entidad, corresponden a documentos anexos a este Estudio
Previo, los cuales hacen parte integral del presente documento, a fin de dejar la evidencia documental de los
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mismos, en atencion al articulo 2.2.1.1.1.6.1. y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. Deber de andlisis de las Entidades
Estatales y Evaluacién del Riesgo del Decreto 1082 de 2015.

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimacion, tipificacion y
asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion, asi como todas aquellas circunstancias
que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
econdmico del mismo. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en
condiciones normales en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece
dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos publicos en el sistema de compras y
contratacion publica para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo
del equilibrio econémico del contrato.

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un contrato. También
establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida dicha
Agencia.

En cumplimiento de las normas mencionadas, en el presente estudio previo se tipifican los riesgos que puedan
presentarse en el desarrollo y ejecucion del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la
probabilidad e impacto y se sefialara el sujeto contractual que soportara, total o parcialmente la ocurrencia de
la circunstancia prevista en caso de presentarse a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.

Segun la metodologia establecida en el CONPES 3714 de fecha 1 de diciembre de 2011 “del riesgo previsible
en el marco de la politica de la contratacidn publica”, y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente de fecha 16 de septiembre de 2013
" se establecieron los siguientes:

Aspectos relevantes del contexto:

Con relacion al objeto contractual, podemos establecer que se trata de un objeto complejo, pues las dindmicas
de las obligaciones establecidas por la entidad se traducen en el deber de tomar las medidas necesarias para
asegurar el 6ptimo y eficaz cumplimiento del objeto previsto.

Con relacion a los participes del proceso, también podemos establecer la ocurrencia de efectos adversos que
generen inseguridad o inestabilidad al momento de dar inicio a las actividades que se desprenden del presente
contrato. Es por ello, que se hace fundamental la acreditacién de calidades intelectuales y/o de formacion
académica y, las condiciones de experiencia de los posibles oferentes, sin descartar que corresponden a las
mismas calidades que deben gozar cada una de las personas destinadas a formar parte de su equipo de
trabajo.

Este proceso es el resultado mas expedito del cumplimiento de aquellos cometidos dirigidos al mejoramiento
de la calidad de vida de los ciudadanos quienes son los directamente beneficiados, debido a la incansable
necesidad de la administracion de promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a través del
desarrollo econdémico y la innovacion, permitiendo el uso eficiente de los recursos publicos.

Para terminar con esta parte inicial del régimen de riesgos, es necesario argumentar que en materia ambiental
existe una alta probabilidad de presentacion de sucesos que resulten negativos con respecto a la ejecucion
del objeto contractual, pues es claro, que nuestro entorno natural obedece a un sistema climatico inestable
con diversas caracteristicas como de humedad, lluvias etc., que en determinado momento podrian ocasionar
retrasos o complicaciones durante el desarrollo de esta etapa contractual, teniendo en cuenta que, como ya lo
dijimos, este contrato no es auténomo, en el sentido que depende de otro para salir al &mbito juridico-
administrativo.

Identificacidn y Clasificacion de los riesgos.

Con relacion al objeto, podemos afirmar que conlleva un riesgo general, debido a que esta presente en toda
la actividad contractual. Igualmente, obedece a un riesgo interno particular de la entidad, asociado a la
operatividad y a la reputacion que el contrato principal (de obra) por llamarlo de esta manera, manifieste en la
comunidad.

Es un riesgo que relaciono con la etapa de contratacion, pues una vez adjudicado el contrato es que entra a
jugar la capacidad de cumplimiento obligacional y material por parte del contratista o su equipo de trabajo.

Lo identifico como un riesgo operacional en razon a la connotacion y al andlisis ya realizado.

En cuanto a los participes del proceso, lo ubico en la clase de especifico, pues corresponde a un riesgo propio
del proceso de contratacion objeto de analisis, pues no en todos los contratos celebrados con el estado, se
requiere de un equipo de trabajo adicional al directo contratista.

Respecto a su fuente, lo determinamos como externo por estar asociado a asuntos no referidos directamente
a la entidad.

De igual forma, lo relaciono con la etapa de contratacion, pues es ya adjudicado el contrato que se puede
determinar la capacidad de cumplimiento obligacional y material por parte del contratista o su equipo de
trabajo. Por otro lado, siendo la entidad obviamente la otra parte del proceso, es importante mencionar la
responsabilidad que indudablemente también tiene el supervisor del presente contrato, pues él, seria el directo
representante de la entidad.
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A su vez, lo clasifico dentro del tipo de riesgos operacionales, por las razones anteriormente expuestas.

Con relacién a los factores ambientales, corresponden a eventos previsibles que, en el caso de no ser
favorables, pueden causar un impacto negativo en la ejecucion del contrato. Claramente, corresponden a
circunstancias ajenas a la intervencion de las partes, que impiden el cabal cumplimiento del objeto contractual
previsto.

Este factor de riesgo pertenece a la clase de especifico, por ser tipico de esta clase de contratos, incluyendo
el de obra, cuya fuente es externa, por tratarse de aspectos impropios del accionar de la entidad y que, en el
evento de presentarse, corresponderia a la etapa contractual del proceso por relacionarse con la ejecucién del
objeto.

Su tipo, Riesgos de la Naturaleza, pues reitero que son accidentes o eventos de fuerza mayor o caso
fortuito, pero que pueden ser previsibles, siempre y cuando la entidad asi lo pueda demostrar.

Por tratarse de riesgos previsibles se deja constancia que no representardn en ningdn momento
restablecimiento del equilibrio econémico, pues, se entendera que estos fueron asumidos, en este caso, por
la contratista.

Evaluar y calificar los riesgos.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se determina que al Riesgo Operacional se le asigna una calificacion en
términos de impacto y probabilidad como IMPROBABLE, en razén que segun registros anteriores existe una
pequefia posibilidad de ocurrencia.

Con relacion al Riesgo de la Naturaleza, de igual forma, se califica como improbable, pues, conforme a
experiencias anteriores, resulta ser consecuencia en este caso, del riesgo anterior.
Bajo este fundamento, se asigna la valoracién respectiva.

Asignar y tratar los riesgos.

Ubico el riesgo cualitativamente en: “Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente”, pues,
teniendo en cuenta contratos anteriores no se evidencia la presentacion de dificultades que permitan aseverar
lo contrario.

En el evento de requerirse prorrogar y/o adicionar el contrato, es preciso recordar que estas modificaciones al
mismo, corresponden posibilidades juridicas viables y razonables dirigidas a permitir la 6ptima ejecucion de
un objeto contractual, con fundamento en justificaciones y de acuerdo a condiciones normativas ya definidas.

Monitoreo de los riesgos.

La entidad, realizara el respectivo monitoreo de los riesgos y revisara la efectividad y el desempefio de las
herramientas implementadas de la siguiente manera:

a. Asignara como responsable de los riesgos operacionales al contratista y Fijara fechas de inicio y
terminacion para la contratacion

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los
articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los
riesgos de la contratacion.

3.9
GARANTIAS

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto del contrato y en virtud de lo establecido en el Articulo 7 de
la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Seccion 3 “GARANTIAS”
del Decreto 1082 de 2015, donde sefiala que para procesos de minima cuantia, la Entidad contratante es libre
o no de la constitucién o presentacion de garantias: la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Tunja, con el objeto de reducir la exposicion del proceso de contratacion frente a los diferentes riesgos que
se pueden presentar, los identificd y clasificé con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto
que puede generar el cual hace parte del presente proceso en la “MATRIZ DE RIESGOS” de los estudios
previos, en la cual se categorizan segun el tipo asignando la asignacion respectiva.

Por tanto, el proponente favorecido se compromete y se obliga a constituir, con sus propios recursos a favor
de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, NIT 800165804-5, una Garantia Unica gue avalara el cumplimiento
de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una Compafiia de Seguros establecida legalmente en
Colombia; que debera incluir los siguientes riesgos.

a) Seriedad de la Oferta. Para garantizar la seriedad de la propuesta, la cual serd equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial estimado, vigente por un término igual a tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta.

b) El Cumplimiento del contrato. Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y
sanciones, la cual sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término
igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

c) Estabilidad y Calidad de la obra equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al término de duracién del mismo y cinco afios mas.
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d) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste sus
servicios en la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
mismo, vigente por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas.

e) De responsabilidad Civil Extracontractual, con el fin de amparar los posibles riesgos por dafios y lesiones
a terceros que se puedan atribuir al contratista, equivalente a 200 salarios minimos legales mensuales
vigentes, con una vigencia igual a la del término del contrato.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ASIGNACION
RIESGO CUBRIMIENTO
CONTRATISTA ENTIDAD

Solicitar Pdliza de Seriedad de la Oferta por un valor
equivalente al diez (10) por ciento del valor del

Seriedad de la X presupuesto oficial estimado, con una vigencia de tres

Oferta (3) meses, contados a partir de la fecha de entrega de
propuestas y sus prorrogas si las hubiere
Solicitar Pdliza de Seriedad de la Oferta por un valor
Demora del

equivalente al diez (10) por ciento del valor del
X presupuesto oficial estimado, con una vigencia de tres
(3) meses, contados a partir de la fecha de entrega de

Contratista en la
Legalizacién del

Contrato . ;
propuestas y sus prorrogas si las hubiere
ETAPA CONTRACTUAL
ASIGNACION
RIESGO CUBRIMIENTO
CONTRATISTA ENTIDAD

Solicitar garantia de cumplimiento, por un valor
Cumplimiento del equivalente al veinte (20) por ciento, del valor total del
Contrato contrato, con una vigencia igual al término del contrato
y cuatro (4) meses mas
Solicitar garantia de calidad del servicio, por un valor
Estabilidad y equivalente al quince (15) por ciento, del valor total del
Calidad de la obra contrato, con una vigencia igual al término del contrato
y cinco (5) afios mas

Pago de Salarios Solicitar garantia de cumplimiento de pagos de salarios
Prestaciones X y demas, por un valor equivalente al diez (10) por
Sociales e ciento del valor total del contrato, con una vigencia
Indemnizaciones igual al término del contrato y tres (3) afios mas
Solicitar garantia de responsabilidad civil y
Responsabilidad extracontractual, por un valor equivalente a doscientos
Civil X (200) SMMLV al momento de expedicion de la pdliza,
Extracontractual con una vigencia igual al termino de ejecucion del
contrato
Expedicion de Las partes asumen el riesgo y determinan los
Nuevas Normas X X mecanismos necesarios que se requieran para
Legales mantener el equilibrio del contrato
Faléau?:n%olr: rol X La entidad_debe gara_mtiza_r'la ejecucion _del contrato
Ejecucion mediante la asignacion de supervisores

ETAPA POSCONTRACTUAL

ASIGNACION
RIESGO CUBRIMIENTO
CONTRATISTA ENTIDAD
Inadecu_e}da El contratista presenta las garantias que le sean
preser]tacmn de solicitadas por la entidad, para el presente proceso de
garantias que no X contratacion, expedidas por Compafiias aseguradoras,
pue_de_m ser debidamente establecidas en Colombia
exigibles
3.10 La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, designara Supervisor para el
INTERVENTORIA O |seguimiento y control del objeto contractual.
SUPERVISION
3.10.1 La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, designara Supervisor para el
NECESIDAD DE seguimiento y control del objeto contractual.
CONTAR CON
INTERVENTORIA Las actividades de mantenimiento y/o adecuaciones, no requieren de conocimientos técnicos o especializados
CUANDO EL para su revision o aprobacion.
SEGUIMIENTO DEL
CONTRATO Por lo anterior no se hace necesario servicio de interventoria
SUPONGA

CONOCIMIENTO
ESPECIALIZADO EN
LA MATERIA O
CUANDO LA
COMPLEJIDAD O
LA EXTENSION DEL
MISMO LO
JUSTIFIQUE
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3.11 El plazo de ejecucion de los trabajos serd de SESENTA (60) dias calendario contados a partir de la firma del
PLAZO DE acta de inicio del contrato, la cual se suscribir4 una vez la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién
EJECUCION DEL Judicial de Tunja agote el proceso precontractual.
CONTRATO
En ningln caso la ejecucion podra superar en tiempo, el 19 de diciembre de 2023.
Por lo anterior y para el cumplimiento de la ejecucién del contrato, se debe contar con equipo, maquinaria,
herramienta y personal necesario para la ejecucion del futuro contrato dentro del tiempo establecido por la
Entidad.
No obstante, la Direccién Ejecutiva Seccional de administracion Judicial de Tunja, podr4 modificar el
tiempo de ejecucion dependiendo de las condiciones propias del desarrollo de las actividades de adecuacion,
mejoramiento y mantenimiento, asi como de la disposicién de recursos que para cada caso en particular estime
o proyecte el Nivel Central.
e Ellugar de ejecucion del respectivo contrato sera en el Inmueble de propiedad de la Nacion — Consejo
Superior de la Judicatura — Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, Palacio
de Justicia de Yopal Casanare, Carrera 14 # 13 - 60 en la ciudad de Yopal.
3.12 El contrato se liquidara una vez se firme acta de recibido a satisfaccion por parte de la supervisiéon
LIQUIDACION DEL
CONTRATO
3.13
SOMETIMIENTO A
UN ACUERDO
COMERCIAL SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
Chile SI NO NO NO
Alianza Pacifico Perd = No No No
México No tiene aplicacién de No tiene aplicacic’»r} de No tiene aplicacic’»r} de No tiene aplicaci()r} de
Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial
Canada SI NO NO NO
Chile SI NO NO NO
Corea SI NO NO NO
Costa Rica S| NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
México No tiene aplicacién de No tiene aplicacic’)r] de No tiene aplicacic’)r] de No tiene aplicaci()r] de
Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial
El Salvador S| NO NO NO
B Guatemala S| NO NO NO
Triangulo Norte Honduras No tiene aplicz(éil?:rgs No tiene aplicacion de No tiene aplicacion de No tiene aplicacion de
Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial
Unién Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina N/A N/A NO NO
En este orden de ideas el presente proceso de contratacion NO tiene aplicacion con los acuerdos comerciales
suscritos por Colombia.
El presente proceso de contratacién, es susceptible a ser limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto
oficial estimado se encuentra en el rango establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Unico
Reglamentario No. 1082 de 2015.
3.14 ANALISIS DE SECTOR (articulo 2.2.1.1.1.6.1.del decreto 1082 de 2015, y con base en la metodologia descrita

CONSTANCIA DEL
CUMPLIMIENTO
DEL DEBER DE

en la guia elaborada por Colombia Compra Eficiente para elaborar estudios del sector relativo al objeto del
proceso de contratacion)

ANALISIS DEL El andlisis del sector se encuentra en el formato establecido, el cual hace parte del proceso contractual que se
SECTOR POR adelanta.
PARTE DE LAS
ENTIDADES
ESTATALES N
)%t
2 Y

NOMBRE D%I?/R)&%O CHAPARRO TRIANA
CARGO Ingenb/o Civil / Profesional Universitario /Area Administrativa
QUIEN Elaboré:  David Ricardo Chaparro Triana/ Ingeniero Civil/ Profesional Universitario/ Area Administrativa
PROYECTO |Reviso: Alex Rolando Barreto Moreno / Director Administrativo Yopal

Aprobo: Comité Estructurador y Evaluador, mediante Acta No. 151 del 12 de septiembre de

2023
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ANEXO 1

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
'%‘ Comvegn Superior de Ia Judicatura MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE
Ripiion da Colonsi PALACIO DE JUSTICIA YOPAL
PRESUPUESTO DE OBRA
OBJETO: Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura fisica propia en el Palacio de Justicia de Yopal ubicado en la Carrera 14 # 13 - '
60 en YOPAL CASANARE Fecha: 26/08/2023
ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1.1 Desmonte de membrana existente m2 168.00 $ 5,000.00 $ 840,000.00
1.2 Lavado de piso m2 168.00 $ 5,000.00 $ 840,000.00
1.3 Suministro e instalacion Membrana danosa espafiola o similar m2 168.00 $ 110,700.00 $ 18,597,600.00
1.4 | Suministros e instalacién Geotextil no tejido m2 168.00 $ 22,000.00 $ 3,696,000.00
1.5 | Suministro e instalacién lamina flanche, silicona y cinta asfaltica o similar ml 18.00 $ 35,951.83 $ 647,132.94
16 I?es!‘r)onte, Suministro e instalacion cubierta lamina policarbonato Cal.6 mm (Incluye Kit de m2 17.00 $ 13977198 $ 2.376.,123.66
fijacién y anclajes)
Suministro e instalacion de sistema de sellado de alta prestacién para juntas de
17 construccién, dilatacién, conexién o grietas (Sikadur-Combiflex SG o similar) ml 18.00 $ 292,700.00 $ 5,268,600.00
1.8 | Retiro y suministro de concreto existente para instalacién de Sistema de sellado ml 18.00 $ 100,000.00 $ 1,800,000.00
21 Sumlr_ustro e |nsta|_aC|0n canal Largo= E_3:5 m, Hon_d0=0.5 m, Ancho=0.2 m (Incluye kit mi 9.00 $ 093,423.85 $ 840,814.65
anclaje, anticorrosivo, puntura y conexién con bajante existente)
20 Surr]|n|§tro e !‘nstlallauon lamina microperforada en terrazas (Incluye kit de anclaje y m2 32.00 $ 102,726.30 $ 3.287,241.60
perfileria de fijacién)
23 L\)/Iu'c::tt(;gl)mlento de elementos en aluminio, incluye cambio de accesorios (Ventanas, und 38.00 $ 70,000.00 $ 2,660,000.00
31 Retiro silicona existente, Suministro e instalacion sella poliuretano flexible blanco en juntas ml 380.00 $ 18,900.00 $ 7.182,000.00
de ventanas con estructura
3.2 Revision redes Hidrosanitarias (Incluye mano de obra y accesorios) und 35.00 $ 198,861.45 $ 6,960,150.89
3.3 Cambio eterboard y construccién goteros e instalacién laminas PVC m2 414.00 $ 58,000.00 $ 24,012,000.00
SUBTOTAL $ 79,007,663.74
ADMINISTRACION 19% $ 15,011,456.11
IMPREVISTO 4% $ 3,160,306.55
UTILIDAD 3% $ 2,370,229.91
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 450,343.68
COSTO TOTAL $ 100,000,000.00

FIRMA DEL COTIZANTE / REPRESENTANTE LEGAL

NOTA 1: Los valores unitarios expresados en este anexo incluyen IVA y demas impuestos.

NOTA 2: El valor total de la oferta econdmica no puede superar el presupuesto oficial estimado.

NOTA 3: El AlU sobre los costos directos de obra de la oferta econdémica no podra ser superior al veinticuatro
porciento. (24%). Dentro de AIU los imprevistos (I) no pueden ser inferiores al cuatro porciento (4%). La oferta que
supere estos porcentajes serd rechazada y no sera tenida en cuenta para el célculo de la evaluacion econémica.
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ANEXO INFORMATIVO

GUIA PARA LA ORIENTACION AL CONTRATISTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE TUNJA

Sefor Contratista:

A través de la actividad contractual, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, busca dar cumplimiento
a los fines pretendidos por la Contratacion Estatal orientados en forma exclusiva, a la eficaz
prestacion del servicio publico de la administracion de justicia, con el cual colaboran los particulares
que celebran Contratos con ella.

Con la suscripcién del Contrato que celebrara con la Nacion- Consejo Superior de la Judicatura —
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, surgira a
la vida juridica un vinculo contractual que implica para cada una de las partes, derechos y
obligaciones correlativos.

La presente guia, pretende suministrarle claras indicaciones que le faciliten la ejecucion del
Contrato y adelantar ante la Entidad, las diferentes actuaciones que deben surtirse con ocasiéon de
la celebracion de un Contrato determinado.

1. Una vez adjudicado el correspondiente Contrato o recibida la comunicacién de haber sido
seleccionado en el correspondiente Proceso de Seleccidn, a usted le corresponde:

¢ Notificarse del acto de adjudicacion, en los casos de MINIMA CUANTIA, Concurso de
Méritos o Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

o Presentar el formulario beneficiario cuenta, debidamente diligenciado.

e Presentar constancia de gue la cuenta en la cual le seran consignados por la Entidad los
recursos del Contrato se encuentra activa.

e Sila adjudicacién recay6 sobre un Consorcio o Union Temporal, deberan adelantarse
ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los tramites necesarios para
la obtencién del Nit del Consorcio o Unién Temporal y una vez obtenido, presentarlo ante
el Area de Asistencia Legal, para efectos de formalizar la minuta del Contrato.

¢ Verificar la minuta del contrato, para su suscripcion por el Contratista.

e Constituir la Garantia Unica o las Garantias que se exijan en el respectivo Contrato.

2. Establecer Contacto con el Supervisor del Contrato. Tan pronto le sea comunicada la
adjudicacién del Contrato, en forma simultanea a las gestiones que se adelantan en el Area
de Asistencia Legal, el Contratista debera establecer contacto con el Area Administrativa de la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA a cuyo
cargo se encuentra la supervision del Contrato, para que le informen el nombre del profesional
designado como coordinador del mismo.

3. Una vez recibidos y revisados los documentos de legalizacién por el Area de Asistencia
Legal, el Director Ejecutivo Seccional de Administracion Judicial de Tunja, procedera a
impartir aprobacion a la (s) Garantia (s) constituidas.

4. Ejecucién del Contrato: Para la ejecucion del Contrato, el Contratista debe estar
completamente informado sobre las obligaciones contractuales, las estipulaciones del Pliego
de Condiciones y los Estudios Previos para suiddneay oportuna ejecucion, en los términos
en él estipulados, bajo los parametros y directrices que le sean fijados por el Supervisor
designado y/o Interventor contratado, a quienes corresponde impartir las instrucciones para
su cabal ejecucion, exigir su adecuado cumplimiento acorde con las especificaciones técnicas
del mismo, ejercer un adecuado control sobre la correcta utilizacion y manejo de los recursos
entregados como anticipo. Al Supervisor corresponde expedir el cumplido a satisfaccion en
los casos en que haya lugar.

5. Solicitudes de Prdrroga, Adiciones de Valor y Modificaciones al Contrato. Con el
supervisor del contrato deben coordinarse las actividades inherentes al mismo y plantearle las
dificultades que se presenten en su desarrollo, las cuales de alguna forma puedan afectar su
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10.

11.

12.

13.

14.

normal ejecucion, y presentar en forma justificada y motivada, las solicitudes de
modificacion, prérroga o adicién que fueren requeridas para el cumplimiento satisfactorio
del objeto contratado. EIl Area supervisora a su vez, avalara ante el Director Ejecutivo
Seccional de Administracién Judicial de Tunja, la correspondiente solicitud, debidamente
soportada.
Las solicitudes de prorroga o de adicién a los contratos, deberan ser tramitadas en forma
oportuna, minimo, con un mes de antelacién a la fecha en que se pretendan hacer efectivas,
con la finalidad de que puedan ser tramitadas por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA.
Debe anotarse que las modificaciones no pueden alterar la esencia del negocio juridico
celebrado y que las Adiciones tanto de valor como de plazo, deben estar acordes y ser
coherentes con las condiciones inicialmente pactadas.
Las circunstancias imprevistas o previsibles que impidan la continuidad del Contrato, pueden
dar lugar a la suspension del mismo, la cual debera formalizarse mediante el Acta de
Suspension correspondiente, que debera ser suscrita por el Contratista, el Director Ejecutivo
Seccional de Administracion Judicial y avalada por el Supervisor y/o Interventor del
Contrato. Una vez cesen los motivos que dieron origen a la suspensién, debera reiniciarse,
mediante la suscripcion de la correspondiente Acta de Reinicio, suscrita por las mismas
personas que firmaron el Acta de Suspensién, que de igual manera deberdn enviarse en
forma oportuna al Director Ejecutivo Seccional de Administracion Judicial, firmadas por
el Contratista y el visto bueno del Supervisor del Contrato.
En los casos de Suspensién y Reinicio del Contrato, el Contratista debe informar a la
Compafiia Aseguradora a efectos de prorrogar la vigencia de las Garantias, como también en
los casos de suscripcion de Adiciones de valor y plazo.
En los contratos de tracto sucesivo deben realizarse con el Supervisor las reuniones
periddicas que se requieran e informarle a éste y al  Director Ejecutivo Seccional de
Administracion Judicial, como ordenador del gasto, de las situaciones que de alguna manera
puedan afectar la normal ejecucion del Contrato.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. La normatividad legal vigente, otorga vital
importancia al cumplimiento de los Aportes con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
Por mandato del articulo 23 de la Ley 1150, los pagos derivados del Contrato requeriran la
previa acreditacién que debera presentar el Contratista, de estar al dia en el cumplimiento de
los mismos.
Cumplidas por el Contratista las obligaciones del Contrato, corresponde al Supervisor del
mismo, la expedicién del cumplido a satisfaccién, previa verificacion del cumplimiento de las
mismas, para proceder con los pagos, en la forma estipulada.
Para que la Entidad gestione los pagos pactados, El Contratista debera: presentar ante el
Area cuyo cargo se encuentra la supervision del Contrato, la correspondiente Factura o
Cuenta de Cobro, acompafiada de la constancia de estar al dia con el cumplimiento de los
Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales. El ultimo pago, deberé incluir
Formato base de Liquidacién ademas el Acta de Liquidacién debidamente suscrita por las
partes contratantes.
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion del Contrato o dentro del
plazo que haya sido estipulado en el respectivo contrato, deberda liquidarse, para lo cual se
suscribird, por las partes contratantes, la respectiva Acta del mismo de Liquidacion.
Finalmente vale la pena anotar que, con la suscripcién del Contrato, como Contratista, se
obliga usted a prestar apoyo a la accion del estado colombiano y del Consejo Superior de la
Judicatura para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en tal
contexto, asume explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacién de
cumplir la Ley colombiana:
¢ No ofrecer ni dar sobornos u otra forma de halago o dadiva a funcionario publico en relacion
con su Contrato.
e No celebrar acuerdos o realizar actos o0 conductas que tengan por objeto la colusion
en la ejecucion del presente Contrato.

Todos los tramites se realizardn y se publicardn a través de la pagina web del portal tnico de
contratacion www.colombiacompra.gov.co SECOP I
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TRAMITE PARA PAGOS ANTE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA:

A continuacion, se relaciona los documentos requeridos y el procedimiento establecido para el
pago del Contrato:

1. Pagos parciales o totales para contratos de obra e interventoria por precios unitarios

Para los pago parciales o totales establecidos en los contratos de obra por precios unitarios con la
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, el contratista entregara la factura, el
informe de corte de obra y el visto bueno del Supervisor designado por el Director Ejecutivo
Seccional de Administracion Judicial de Tunja, junto con la certificacién de estar al dia en el pago
de aportes parafiscales, relativos al Sistema de Seguridad Social Integrado, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda (art. 23 de la Ley 1150
de 2007), asi como el cumplido expedido por el supervisor y/o interventor del contrato, los cuales
serdn publicados a través de la péagina web del portal Unico de contratacion
www.colombiacompra.gov.co SECOP Il

Una vez recibidos los documentos por la entidad, la Unidad Administrativa, procede a verificar
que se encuentren correctamente expedidos, de conformidad con lo establecido en el contrato y a
elaborar el vencimiento o cumplido a satisfaccién en el aplicativo institucional y a remitirlos a la
Seccion de Ejecucion Presupuestal para realizar la radicacion de la cuenta por pagar, luego pasa
a la Seccién de contabilidad para realizar el calculo de las deducciones y control de calidad a los
documentos soporte para programar la fecha del pago en el Sistema Integrado de Informacién
Financiera (SIIF-Nacién) del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y procede a elaborar la
obligacion, por ultimo es entregada a la Seccion de Tesoreria donde se verifica la cuenta bancaria,
se genera de la orden de pago y la Direccién del Tesoro Nacional aprueba y gira los recursos con
abono a cuenta.

Una vez recibidos los documentos por la entidad el Area Financiera procede a verificar que se
encuentren correctamente expedidos, de conformidad con lo establecido en el contrato y elaborar
el vencimiento o cumplido a satisfaccion y a remitirlos a la Seccion de Contabilidad para realizar la
correspondiente orden de pago y liquidacién de los descuentos de ley.

El tiempo promedio establecido para este tipo de pagos es de 15 a 30 dias calendario, una vez se
inicia el proceso de pago, al estar completa y correcta la documentacion requerida por el mismo.

Todos los tramites se deben realizar a través de la pagina web del portal Unico de contratacion
www.colombiacompra.gov.co SECORP II.
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