

		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05	
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Versión: 01	
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA			Fecha: 11 - 08 - 2021	
OFICINA				CASA DELEGADA DE TIERRAS (Nivel Central)		
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 10.771.608,55
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	72,95	\$ 9.711,00	\$ 708.417,45	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	10,00	\$ 21.058,00	\$ 210.580,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	20,35	\$ 13.013,00	\$ 264.814,55	
1,12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	m²	67,88	\$ 15.752,00	\$ 1.069.245,76	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	2,00	\$ 116.369,00	\$ 232.738,00	
1,15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	m²	88,23	\$ 18.400,00	\$ 1.623.432,00	
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	88,23	\$ 10.073,00	\$ 888.740,79	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	2,00	\$ 22.217,00	\$ 44.434,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	9,00	\$ 27.279,00	\$ 245.511,00	
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	2947,00	\$ 1.617,00	\$ 4.765.299,00	
1.70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	6,00	\$ 48.083,00	\$ 288.498,00	
2	CARPINTERÍA EN MADERA					\$ 2.551.470,00
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	3,00	\$ 760.250,00	\$ 2.280.750,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	3,20	\$ 84.600,00	\$ 270.720,00	
4	CIELORRASOS					\$ 8.888.082,10
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	72,95	\$ 121.838,00	\$ 8.888.082,10	
6	CUBIERTAS					\$ 25.107.652,60
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	20,35	\$ 41.081,00	\$ 835.998,35	
6,09	CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL	m	10,39	\$ 47.007,00	\$ 488.402,73	
6,11	TEJA DE BARRO NATURAL	m²	67,88	\$ 86.557,00	\$ 5.875.489,16	
6,12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	m²	88,23	\$ 27.832,00	\$ 2.455.617,36	
6,14	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL	m	163,00	\$ 91.863,00	\$ 14.973.669,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	12,00	\$ 39.873,00	\$ 478.476,00	
7	ENCHAPE MUROS					\$ 713.720,00
7,03	RESANE	m²	40,00	\$ 17.843,00	\$ 713.720,00	
11	IMPERMEABILIZACIÓN					\$ 4.945.115,04
11,02	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	88,23	\$ 56.048,00	\$ 4.945.115,04	
13	PINTURAS					\$ 4.714.176,30
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	216,58	\$ 21.517,00	\$ 4.660.151,86	
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	3,46	\$ 15.614,00	\$ 54.024,44	
14	PISOS					\$ 1.958.529,54
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	88,23	\$ 22.198,00	\$ 1.958.529,54	
15	RED ELÉCTRICA					\$ 1.643.550,00
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	8,00	\$ 179.314,00	\$ 1.434.512,00	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	2,00	\$ 104.519,00	\$ 209.038,00	
16	RED HIDRÁULICA					\$ 242.185,00
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	1,00	\$ 45.691,00	\$ 45.691,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	2,00	\$ 98.247,00	\$ 196.494,00	
17	RED SANITARIA					\$ 5.108.008,00
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	50,00	\$ 17.796,00	\$ 889.800,00	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	7,00	\$ 428.443,00	\$ 2.999.101,00	
17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	un	1,00	\$ 1.219.107,00	\$ 1.219.107,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN				\$ -	\$ 484.969,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$ 445.932,00	\$ 445.932,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	\$ 39.037,00	\$ 39.037,00	
20	ADICIONALES					\$ 874.441,00
20,2	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	22,00	\$ 25.583,00	\$ 562.826,00	
20,3	DESMONTE REFLECTOR EXTERIOR	UN	1,00	\$ 27.614,00	\$ 27.614,00	
20,4	REINSTALACION REFLECTOR EXTERIOR	UN	1,00	\$ 27.614,00	\$ 27.614,00	

2,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD 5/8"	UN	1,00	\$ 256.387,00	\$ 256.387,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 68.003.507,13
ADMINISTRACIÓN			23%		\$ 15.640.806,64	
IMPREVISTOS			1%		\$ 680.035,07	
UTILIDAD			5%		\$ 3.400.175,36	
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%		\$ 646.033,32	
VALOR TOTAL OBRA						\$ 88.370.557,52

 <div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small></div>		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05	
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Versión: 01	
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA			Fecha: 11 - 08 - 2021	
OFICINA				ORIP BODEGA FUNZA (Nivel Central)		
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 23.886.546,00
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	8,000	\$ 24.241,00	\$ 193.928,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	15,000	\$ 21.058,00	\$ 315.870,00	
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	m	20,000	\$ 8.538,00	\$ 170.760,00	
1,27	DESMONTE TUBERÍA AGUA POTABLE	m	10,000	\$ 6.324,00	\$ 63.240,00	
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²	30,000	\$ 18.607,00	\$ 558.210,00	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	8,000	\$ 27.369,00	\$ 218.952,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	10,000	\$ 22.217,00	\$ 222.170,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	1000,000	\$ 19.997,00	\$ 19.997.000,00	
1,64	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	5,000	\$ 206.071,00	\$ 1.030.355,00	
1,67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	7,00	\$ 27.279,00	\$ 190.953,00	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	30,00	\$ 16.507,00	\$ 495.210,00	
3	CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 2.537.744,00
3,06	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	m	16,00	\$ 158.609,00	\$ 2.537.744,00	
6	CUBIERTAS					\$ 3.443.120,00
6,18	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	m	40,00	\$ 86.078,00	\$ 3.443.120,00	
8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 5.004.370
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m²	30,00	\$ 156.894,00	\$ 4.706.820,00	
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	m²	50,00	\$ 5.951,00	\$ 297.550,00	
9	ESTRUCTURAS EN MADERA					\$ 8.692.600,00
9,03	PINTURA IGNÍFUGA CONTRA INCENDIOS	m²	100,00	\$ 86.926,00	\$ 8.692.600,00	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					\$ 17.649.600,00
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	800,00	\$ 22.062,00	\$ 17.649.600,00	
13	PINTURAS					\$ 2.151.700,00
13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS	m²	100,00	\$ 21.517,00	\$ 2.151.700,00	
14	PISOS					\$ 1.260.600,00
14,01	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	m²	30,00	\$ 42.020,00	\$ 1.260.600,00	
15	RED ELÉCTRICA					\$ 1.793.140,00
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	10,00	\$ 179.314,00	\$ 1.793.140,00	
16	RED HIDRÁULICA					\$ 2.076.800,00
16,03	TUBERÍA PVCP 3/4"	m	20,00	\$ 15.442,00	\$ 308.840,00	
16,06	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"	un	1,00	\$ 62.993,00	\$ 62.993,00	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	un	1,00	\$ 36.247,00	\$ 36.247,00	
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	1,00	\$ 31.585,00	\$ 31.585,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	\$ 1.075.131,00	\$ 1.075.131,00	
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	\$ 562.004,00	\$ 562.004,00	
17	RED SANITARIA					\$ 7.393.572,00

17,02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	un	2,00	\$ 735.519,00	\$ 1.471.038,00	
17,06	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6"	m	10,00	\$ 83.539,00	\$ 835.390,00	
17,07	RED SANITARIA COLECTORA 6"	m	30,00	\$ 72.790,00	\$ 2.183.700,00	
17,11	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	un	2,00	\$ 90.128,00	\$ 180.256,00	
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	un	2,00	\$ 118.607,00	\$ 237.214,00	
17,18	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	un	2,00	\$ 80.137,00	\$ 160.274,00	
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	50,00	\$ 17.796,00	\$ 889.800,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	50,00	\$ 28.718,00	\$ 1.435.900,00	
18	URBANISMO					\$ 767.220,00
18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	m	20,00	\$ 38.361,00	\$ 767.220,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					\$ 1.519.870,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$ 445.932,00	\$ 445.932,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	15,00	\$ 16.658,00	\$ 249.870,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	3,00	\$ 39.037,00	\$ 117.111,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	\$ 174.550,00	\$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	\$ 532.407,00	\$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 78.176.882,00
------------------------------	-------------------------

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		\$ 17.980.682,86
IMPREVISTOS	%	1,00%		\$ 781.768,82
UTILIDAD	%	5,00%		\$ 3.908.844,10
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		\$742.680,38

VALOR TOTAL OBRA	\$101.590.858,16
-------------------------	-------------------------

		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05		
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01		
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021		
OFICINA				ORIP - BARCHARA (Santander)		
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 4.539.663,00
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	6,00	\$ 24.241,00	\$ 145.446,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	24,00	\$ 21.058,00	\$ 505.392,00	
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	9,00	\$ 28.013,00	\$ 252.117,00	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	6,00	\$ 27.369,00	\$ 164.214,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	20,00	\$ 22.217,00	\$ 444.340,00	
1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	10,00	\$ 121.090,00	\$ 1.210.900,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m³	4,00	\$ 51.401,00	\$ 205.604,00	
1,63	LLENO EN ARENA	m³	2,00	\$ 173.890,00	\$ 347.780,00	
1,65	LLENO MATERIAL DE SITIO	m³	1,00	\$ 29.127,00	\$ 29.127,00	
1,72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	7,00	\$ 67.815,00	\$ 474.705,00	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	20,00	\$ 16.507,00	\$ 330.140,00	
2	CARPINTERÍA EN MADERA					\$ 2.818.175,00
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,00	\$ 891.687,00	\$ 891.687,00	
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	18,20	\$ 53.650,00	\$ 976.430,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	11,23	\$ 84.600,00	\$ 950.058,00	
3	CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 551.607,00
3,04	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	un	1,00	\$ 109.033,00	\$ 109.033,00	
3,05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	\$ 442.574,00	\$ 442.574,00	
7	ENCHAPE MUROS					\$ 2.676.450,00
7,03	RESANE	m²	150,00	\$ 17.843,00	\$ 2.676.450,00	
8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 313.788
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m²	2,00	\$ 156.894,00	\$ 313.788,00	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					\$ 4.995.056,00
10,03	DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m²	202,00	\$ 24.728,00	\$ 4.995.056,00	
13	PINTURAS					\$ 13.770.880,00
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	640,00	\$ 21.517,00	\$ 13.770.880,00	
14	PISOS					\$ 127.932,00
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	2,00	\$ 63.966,00	\$ 127.932,00	
15	RED ELÉCTRICA					\$ 3.754.902,00
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	20,00	\$ 179.314,00	\$ 3.586.280,00	
15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1,00	\$ 168.622,00	\$ 168.622,00	
16	RED HIDRÁULICA					\$ 4.041.786,00
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	un	3,00	\$ 212.991,00	\$ 638.973,00	
16,25	MOTOBOMBA 2,0 HP	un	1,00	\$ 903.136,00	\$ 903.136,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	1,00	\$ 1.075.131,00	\$ 1.075.131,00	
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	\$ 562.004,00	\$ 562.004,00	

16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	3,00	\$ 287.514,00	\$ 862.542,00	
17	RED SANITARIA					\$ 3.930.072,00
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	18,00	\$ 17.796,00	\$ 320.328,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	15,50	\$ 28.718,00	\$ 445.129,00	
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	un	1,00	\$ 660.179,00	\$ 660.179,00	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	3,00	\$ 428.443,00	\$ 1.285.329,00	
17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	un	1,00	\$ 1.219.107,00	\$ 1.219.107,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					\$ 2.959.240,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$ 445.932,00	\$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	\$ 1.517.444,00	\$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	15,00	\$ 16.658,00	\$ 249.870,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	\$ 39.037,00	\$ 39.037,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	\$ 174.550,00	\$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	\$ 532.407,00	\$ 532.407,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 44.479.551,00
ADMINISTRACIÓN						\$ 10.230.296,73
IMPREVISTOS						\$ 444.795,51
UTILIDAD						\$ 2.223.977,55
IVA SOBRE LA UTILIDAD						\$422.555,73
VALOR TOTAL OBRA						\$57.801.176,52

		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05	
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Versión: 01	
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA			Fecha: 11 - 08 - 2021	
OFICINA				ORIP - CONTRATACION (Santander)		
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 7.360.258,43
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	100,00	\$ 9.711,00	\$ 971.100,00	
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²	3,67	\$ 9.427,00	\$ 34.597,09	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	25,00	\$ 21.058,00	\$ 526.450,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	100,00	\$ 13.013,00	\$ 1.301.300,00	
1,15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)	m²	100,00	\$ 18.400,00	\$ 1.840.000,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	22,00	\$ 9.977,00	\$ 219.494,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	2,70	\$ 11.627,00	\$ 31.392,90	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	16,62	\$ 11.627,00	\$ 193.240,74	
1,67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	48,30	\$ 27.279,00	\$ 1.317.575,70	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	30,00	\$ 16.507,00	\$ 495.210,00	
2	CARPINTERÍA EN MADERA					\$ 2.228.465,00
2,05	PASAMANOS EN VARA 8CM CONTRAPARED	m	12,00	\$ 48.044,00	\$ 576.528,00	
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,0000	\$ 891.687,00	\$ 891.687,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1,0000	\$ 760.250,00	\$ 760.250,00	
4	CIELORRASOS					\$ 12.183.800,00
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	100,00	\$ 121.838,00	\$ 12.183.800,00	
6	CUBIERTAS					\$ 14.811.303,03
6,01	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	m	10,00	\$ 44.925,00	\$ 449.250,00	
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	28,98	\$ 41.081,00	\$ 1.190.527,38	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	50,00	\$ 58.687,00	\$ 2.934.350,00	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	8,50	\$ 78.743,00	\$ 669.315,50	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	10,55	\$ 39.873,00	\$ 420.660,15	
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	100,00	\$ 91.472,00	\$ 9.147.200,00	
7	ENCHAPE MUROS					\$ 1.321.231,95
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	16,62	\$ 7.691,00	\$ 127.824,42	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	15,41	\$ 71.669,00	\$ 1.104.419,29	
7,07	ENCHAPE CERÁMICO PARA MESÓN COCINA	m²	1,21	\$ 73.544,00	\$ 88.988,24	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					\$ 2.259.520,00
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	80,00	\$ 22.062,00	\$ 1.764.960,00	
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE (3 MANOS)	m²	20,00	\$ 24.728,00	\$ 494.560,00	
11	IMPERMEABILIZACIÓN					\$ 888.910,00
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	22,00	\$ 40.405,00	\$ 888.910,00	
13	PINTURAS					\$ 6.356.121,80
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	295,40	\$ 21.517,00	\$ 6.356.121,80	
14	PISOS					\$ 199.778,40

14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	2,70	\$ 73.992,00	\$ 199.778,40	
15	RED ELÉCTRICA					\$ 4.797.988,00
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	25,00	\$ 175.733,00	\$ 4.393.325,00	
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	un	3,00	\$ 103.966,00	\$ 311.898,00	
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	1,00	\$ 92.765,00	\$ 92.765,00	
16	RED HIDRÁULICA					\$ 1.641.230,00
16,06	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"	un	1,00	\$ 62.993,00	\$ 62.993,00	
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3,00	\$ 133.540,00	\$ 400.620,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	\$ 98.247,00	\$ 98.247,00	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	3,00	\$ 287.514,00	\$ 862.542,00	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	3,00	\$ 72.276,00	\$ 216.828,00	
17	RED SANITARIA					\$ 465.140,00
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	10,00	\$ 17.796,00	\$ 177.960,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	10,00	\$ 28.718,00	\$ 287.180,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					\$ 3.159.641,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$ 445.932,00	\$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	\$ 1.517.444,00	\$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00	\$ 16.658,00	\$ 333.160,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	4,00	\$ 39.037,00	\$ 156.148,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	\$ 174.550,00	\$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	\$ 532.407,00	\$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 57.673.387,61
-----------------------	------------------

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		\$ 13.264.879,15
IMPREVISTOS	%	1,00%		\$ 576.733,88
UTILIDAD	%	5,00%		\$ 2.883.669,38
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		\$547.897,18

VALOR TOTAL OBRA	\$74.946.567,20
------------------	-----------------

		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05	
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Versión: 01	
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA			Fecha: 11 - 08 - 2021	
OFICINA				ORIP - PUENTE NACIONAL (Santander)		
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 5.261.061,19
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	72,020	\$ 9.711,00	\$ 699.386,22	
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	8,000	\$ 24.241,00	\$ 193.928,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	16,000	\$ 21.058,00	\$ 336.928,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	84,870	\$ 13.013,00	\$ 1.104.413,31	
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	16,430	\$ 10.073,00	\$ 165.499,39	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	13,920	\$ 9.977,00	\$ 138.879,84	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	9,630	\$ 11.627,00	\$ 111.968,01	
1,51	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	8,000	\$ 27.369,00	\$ 218.952,00	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	1,000	\$ 104.692,00	\$ 104.692,00	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	22,000	\$ 22.217,00	\$ 488.774,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1,67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	43,00	\$ 27.279,00	\$ 1.172.997,00	
1,69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	59,29	\$ 1.598,00	\$ 94.745,42	
2	CARPINTERÍA EN MADERA					\$ 4.243.470,00
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	3,0000	\$ 760.250,00	\$ 2.280.750,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	23,2000	\$ 84.600,00	\$ 1.962.720,00	
3	CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 748.140,00
3,20	ESPEJO BISELADO 5MM	m²	4,00	\$ 187.035,00	\$ 748.140,00	
4	CIELORRASOS					\$ 14.282.583,51
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	72,02	\$ 121.838,00	\$ 8.774.772,76	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	182,65	\$ 30.155,00	\$ 5.507.810,75	
6	CUBIERTAS					\$ 5.031.590,33
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	70,38	\$ 41.081,00	\$ 2.891.280,78	
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	14,49	\$ 53.411,00	\$ 773.925,39	
6,12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	m²	16,43	\$ 27.832,00	\$ 457.279,76	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	22,80	\$ 39.873,00	\$ 909.104,40	
7	ENCHAPE MUROS					\$ 4.705.254,40
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	59,29	\$ 7.691,00	\$ 455.999,39	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	59,29	\$ 71.669,00	\$ 4.249.255,01	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					\$ 1.095.920,40
10,06	LAVADO FACHADA	m²	69,20	\$ 15.837,00	\$ 1.095.920,40	
11	IMPERMEABILIZACIÓN					\$ 1.833.774,57
11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	16,43	\$ 77.379,00	\$ 1.271.336,97	
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	13,92	\$ 40.405,00	\$ 562.437,60	
14	PISOS					\$ 712.542,96
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	9,63	\$ 73.992,00	\$ 712.542,96	
15	RED ELÉCTRICA					\$ 1.054.398,00

15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	6,00	\$ 175.733,00	\$ 1.054.398,00	
16	RED HIDRÁULICA					\$ 2.691.991,00
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	un	4,00	\$ 75.655,00	\$ 302.620,00	
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	un	4,00	\$ 212.991,00	\$ 851.964,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	\$ 98.247,00	\$ 98.247,00	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	4,00	\$ 287.514,00	\$ 1.150.056,00	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE PARA LAVAMANOS	un	4,00	\$ 72.276,00	\$ 289.104,00	
17	RED SANITARIA					\$ 4.050.787,84
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	10,10	\$ 17.796,00	\$ 179.739,60	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	9,68	\$ 28.718,00	\$ 277.990,24	
17,27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	un	1,00	\$ 660.179,00	\$ 660.179,00	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	4,00	\$ 428.443,00	\$ 1.713.772,00	
17,29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGÜE.	un	1,00	\$ 1.219.107,00	\$ 1.219.107,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					\$ 3.326.221,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$ 445.932,00	\$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	\$ 1.517.444,00	\$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	30,00	\$ 16.658,00	\$ 499.740,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	4,00	\$ 39.037,00	\$ 156.148,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	\$ 174.550,00	\$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	\$ 532.407,00	\$ 532.407,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 49.037.735,20
------------------------------	-------------------------

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		\$ 11.278.679,10
IMPREVISTOS	%	1,00%		\$ 490.377,35
UTILIDAD	%	5,00%		\$ 2.451.886,76
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		\$465.858,48

VALOR TOTAL OBRA	\$63.724.536,89
-------------------------	------------------------

		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05	
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Versión: 01	
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA			Fecha: 11 - 08 - 2021	
OFICINA				ORIP - SAN ANDRES (Santander)		
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 7.196.758,43
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	219,940	\$ 9.711,00	\$ 2.135.837,34	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	22,000	\$ 21.058,00	\$ 463.276,00	
1,13	DESMONTE DE CUBIERTA MIXTA EN TEJA DE BARRO Y ONDULADA	m²	43,660	\$ 15.752,00	\$ 687.732,32	
1,17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	35,750	\$ 10.073,00	\$ 360.109,75	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	32,130	\$ 9.977,00	\$ 320.561,01	
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	19,440	\$ 12.522,00	\$ 243.427,68	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	42,080	\$ 11.627,00	\$ 489.264,16	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	25,290	\$ 5.717,00	\$ 144.582,93	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	42,000	\$ 22.217,00	\$ 933.114,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m³	19,240	\$ 51.401,00	\$ 988.955,24	
2	CARPINTERÍA EN MADERA					\$ 1.676.468,00
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	18,5800	\$ 84.600,00	\$ 1.571.868,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	1,0000	\$ 104.600,00	\$ 104.600,00	
4	CIELORRASOS					\$ 20.905.297,00
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC	m²	219,94	\$ 95.050,00	\$ 20.905.297,00	
6	CUBIERTAS					\$ 9.803.552,07
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	43,66	\$ 41.081,00	\$ 1.793.596,46	
6,11	TEJA DE BARRO NATURAL	m²	43,66	\$ 86.557,00	\$ 3.779.078,62	
6,12	AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M	m²	35,75	\$ 27.832,00	\$ 994.994,00	
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	19,44	\$ 51.220,00	\$ 995.716,80	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22	m	7,85	\$ 78.743,00	\$ 618.132,55	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	40,68	\$ 39.873,00	\$ 1.622.033,64	
7	ENCHAPE MUROS					\$ 2.816.695,98
7,03	RESANE	m²	157,86	\$ 17.843,00	\$ 2.816.695,98	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					\$ 2.871.609,47
10,04	PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA [2 MANOS]	m²	120,25	\$ 18.341,00	\$ 2.205.505,25	
10,06	LAVADO FACHADA	m²	42,06	\$ 15.837,00	\$ 666.104,22	
11	IMPERMEABILIZACIÓN					\$ 4.064.511,90
11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	35,75	\$ 77.379,00	\$ 2.766.299,25	
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	32,13	\$ 40.405,00	\$ 1.298.212,65	
13	PINTURAS					\$ 11.322.675,74
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	526,22	\$ 21.517,00	\$ 11.322.675,74	
14	PISOS					\$ 2.691.689,28
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	42,08	\$ 63.966,00	\$ 2.691.689,28	
15	RED ELÉCTRICA					\$ 7.380.786,00
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	42,00	\$ 175.733,00	\$ 7.380.786,00	

16	RED HIDRÁULICA					\$ 1.177.617,00
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	\$ 98.247,00	\$ 98.247,00	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	3,00	\$ 287.514,00	\$ 862.542,00	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	3,00	\$ 72.276,00	\$ 216.828,00	
17	RED SANITARIA					\$ 690.570,24
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	19,44	\$ 17.796,00	\$ 345.954,24	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	12,00	\$ 28.718,00	\$ 344.616,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					\$ 3.159.641,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$ 445.932,00	\$ 445.932,00	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	un	1,00	\$ 1.517.444,00	\$ 1.517.444,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	20,00	\$ 16.658,00	\$ 333.160,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	4,00	\$ 39.037,00	\$ 156.148,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	1,00	\$ 174.550,00	\$ 174.550,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	1,00	\$ 532.407,00	\$ 532.407,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 75.757.872,11
ADMINISTRACIÓN						\$ 17.424.310,59
IMPREVISTOS						\$ 757.578,72
UTILIDAD						\$ 3.787.893,61
IVA SOBRE LA UTILIDAD						\$ 719.699,79
VALOR TOTAL OBRA						\$ 98.447.354,82

		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05	
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Versión: 01	
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA			Fecha: 11 - 08 - 2021	
OFICINA				ORIP SOCHA (Boyaca)		
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 5.510.010,70
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	132,00	\$ 9.711,00	\$ 1.281.852,00	
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²	7,14	\$ 9.427,00	\$ 67.308,78	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	18,00	\$ 21.058,00	\$ 379.044,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	160,00	\$ 13.013,00	\$ 2.082.080,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	42,00	\$ 9.977,00	\$ 419.034,00	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	4,76	\$ 27.901,00	\$ 132.808,76	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	4,76	\$ 35.981,00	\$ 171.269,56	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	5,30	\$ 14.366,00	\$ 76.139,80	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	m²	3,40	\$ 24.107,00	\$ 81.963,80	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	17,00	\$ 11.627,00	\$ 197.659,00	
1,67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	7,00	\$ 27.279,00	\$ 190.953,00	
2	CARPINTERÍA EN MADERA					\$ 3.856.150,00
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1,40	\$ 760.250,00	\$ 1.064.350,00	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	33,00	\$ 84.600,00	\$ 2.791.800,00	
3	CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 5.550.028,60
3,03	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	5,60	\$ 455.406,00	\$ 2.550.273,60	
3,17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	m²	2,50	\$ 1.199.902,00	\$ 2.999.755,00	
4	CIELORRASOS					\$ 16.082.616,00
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	132,00	\$ 121.838,00	\$ 16.082.616,00	
6	CUBIERTAS					\$ 8.408.668,00
6,01	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	m	22,00	\$ 44.925,00	\$ 988.350,00	
6,04	LIMATESA TEJA FIBROCEMENTE	m	5,00	\$ 41.878,00	\$ 209.390,00	
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	160,00	\$ 41.081,00	\$ 6.572.960,00	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	16,00	\$ 39.873,00	\$ 637.968,00	
7	ENCHAPE MUROS					\$ 1.380.995,00
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	17,00	\$ 7.691,00	\$ 130.747,00	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	17,00	\$ 73.544,00	\$ 1.250.248,00	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					\$ 4.419.664,00
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	188,00	\$ 22.062,00	\$ 4.147.656,00	
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m²	11,00	\$ 24.728,00	\$ 272.008,00	
11	IMPERMEABILIZACIÓN					\$ 1.697.010,00
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	42,00	\$ 40.405,00	\$ 1.697.010,00	
15	RED ELÉCTRICA					\$ 6.515.330,00
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	37,00	\$ 175.733,00	\$ 6.502.121,00	
15,45	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	un	1,00	\$ 13.209,00	\$ 13.209,00	

16	RED HIDRAULICA					\$ 698.369,00
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	\$	443.953,00	\$ 443.953,00
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	\$	98.247,00	\$ 98.247,00
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	un	1,00	\$	156.169,00	\$ 156.169,00
17	RED SANITARIA					\$ 373.716,00
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	21,00	\$	17.796,00	\$ 373.716,00
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					\$ 445.932,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$	445.932,00	\$ 445.932,00
20	ADICIONALES					\$ 166.289,50
20,2	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	6,50	\$	25.583,00	\$ 166.289,50

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 55.104.778,80
------------------------------	-------------------------

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		\$ 12.674.099,12
IMPREVISTOS	%	1,00%		\$ 551.047,79
UTILIDAD	%	5,00%		\$ 2.755.238,94
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		\$523.495,40

VALOR TOTAL OBRA	\$71.608.660,05
-------------------------	------------------------

		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05	
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Versión: 01	
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA			Fecha: 11 - 08 - 2021	
OFICINA				ORIP SOATA (Boyaca)		
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 3.702.037,14
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	24,560	\$ 9.711,00	\$ 238.502,16	
1,06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	m²	4,400	\$ 9.427,00	\$ 41.478,80	
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	2,000	\$ 24.241,00	\$ 48.482,00	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	35,000	\$ 21.058,00	\$ 737.030,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	72,000	\$ 13.013,00	\$ 936.936,00	
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	m²	1,000	\$ 4.579,00	\$ 4.579,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	8,700	\$ 9.977,00	\$ 86.799,90	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	5,300	\$ 27.901,00	\$ 147.875,30	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	5,300	\$ 35.981,00	\$ 190.699,30	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	5,830	\$ 14.366,00	\$ 83.753,78	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	m²	2,700	\$ 24.107,00	\$ 65.088,90	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	43,000	\$ 11.627,00	\$ 499.961,00	
1,67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	7,00	\$ 27.279,00	\$ 190.953,00	
2	CARPINTERÍA EN MADERA					\$ 2.944.362,00
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,0000	\$ 891.687,00	\$ 891.687,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	2,7000	\$ 760.250,00	\$ 2.052.675,00	
3	CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 4.799.608,00
3,17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	m²	4,00	\$ 1.199.902,00	\$ 4.799.608,00	
4	CIELORRASOS					\$ 2.992.341,28
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	24,56	\$ 121.838,00	\$ 2.992.341,28	
6	CUBIERTAS					\$ 6.109.292,88
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	26,80	\$ 53.411,00	\$ 1.431.414,80	
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	51,14	\$ 91.472,00	\$ 4.677.878,08	
7	ENCHAPE MUROS					\$ 4.545.842,00
7,03	RESANE	m²	59,00	\$ 17.843,00	\$ 1.052.737,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	43,00	\$ 7.691,00	\$ 330.713,00	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	43,00	\$ 73.544,00	\$ 3.162.392,00	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					\$ 1.341.648,00
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	44,00	\$ 22.062,00	\$ 970.728,00	
10,03	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m²	15,00	\$ 24.728,00	\$ 370.920,00	
11	IMPERMEABILIZACIÓN					\$ 583.660,50
11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	3,00	\$ 77.379,00	\$ 232.137,00	
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	8,70	\$ 40.405,00	\$ 351.523,50	
13	PINTURAS					\$ 19.982.140,65
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	705,23	\$ 21.517,00	\$ 15.174.433,91	

13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	307,91	\$	15.614,00	\$ 4.807.706,74	
15	RED ELÉCTRICA						\$ 16.712.127,00
15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	48,00	\$	179.314,00	\$ 8.607.072,00	
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	5,00	\$	175.733,00	\$ 878.665,00	
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	un	3,00	\$	103.966,00	\$ 311.898,00	
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	4,00	\$	92.765,00	\$ 371.060,00	
15,34	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	un	20,00	\$	10.251,00	\$ 205.020,00	
15,45	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	un	14,00	\$	13.209,00	\$ 184.926,00	
15,50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	un	6	\$	1.025.581,00	\$ 6.153.486,00	
16	RED HIDRÁULICA						\$ 813.113,00
16,19	LAVAMANOS DE COLGAR	un	1,00	\$	212.991,00	\$ 212.991,00	
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	\$	443.953,00	\$ 443.953,00	
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	un	1,00	\$	156.169,00	\$ 156.169,00	
17	RED SANITARIA						\$ 915.007,00
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	22,50	\$	17.796,00	\$ 400.410,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	3,00	\$	28.718,00	\$ 86.154,00	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	1,00	\$	428.443,00	\$ 428.443,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN						\$ 445.932,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$	445.932,00	\$ 445.932,00	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 65.887.111,45
-----------------------	------------------

ADMINISTRACIÓN	%	23,00%		\$ 15.154.035,63
IMPREVISTOS	%	1,00%		\$ 658.871,11
UTILIDAD	%	5,00%		\$ 3.294.355,57
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19,00%		\$625.927,56

VALOR TOTAL OBRA	\$85.620.301,32
------------------	-----------------

		PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 05		
		PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01		
		FORMATO: PRESUPUESTO DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021		
OFICINA			ORIP: SAN MARTIN (Meta)			
PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2023						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 4.582.262,00
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	1,00	\$ 17.827,00	\$ 17.827,00	
1,26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	m	4,00	\$ 8.538,00	\$ 34.152,00	
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	3,00	\$ 12.522,00	\$ 37.566,00	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	27,00	\$ 11.627,00	\$ 313.929,00	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	1,08	\$ 14.366,00	\$ 15.515,00	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	6,00	\$ 11.202,00	\$ 67.212,00	
1,49	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	m²	28,72	\$ 18.607,00	\$ 534.393,00	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	m	1,00	\$ 5.717,00	\$ 5.717,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	\$ 429.898,00	\$ 429.898,00	
1,61	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m³	14,15	\$ 51.401,00	\$ 727.324,00	
1,63	LLENO EN ARENA	m³	4,05	\$ 173.890,00	\$ 704.255,00	
1,65	LLENO MATERIAL DE SITIO	m³	14,15	\$ 29.127,00	\$ 412.147,00	
1,67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	28,72	\$ 27.279,00	\$ 783.453,00	
1,69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	12,00	\$ 1.598,00	\$ 19.176,00	
1,70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	1,00	\$ 48.083,00	\$ 48.083,00	
1,71	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	12,00	\$ 2.805,00	\$ 33.660,00	
1,72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	1,00	\$ 67.815,00	\$ 67.815,00	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	20,00	\$ 16.507,00	\$ 330.140,00	
2	CARPINTERÍA EN MADERA					\$ 3.172.437,00
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,00	\$ 891.687,00	\$ 891.687,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	3,00	\$ 760.250,00	\$ 2.280.750,00	
3	CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 550.869,00
3,09	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	m²	0,36	\$ 276.264,00	\$ 99.455,00	
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	2,00	\$ 225.707,00	\$ 451.414,00	
5	CONCRETOS Y MORTEROS					\$ 74.025,00
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	2,16	\$ 34.271,00	\$ 74.025,00	
6	CUBIERTAS					\$ 153.660,00
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	3,00	\$ 51.220,00	\$ 153.660,00	
7	ENCHAPE MUROS					
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	0,50	\$ 16.884,00	\$ 8.442,00	
7,03	RESANE	m²	2,16	\$ 17.843,00	\$ 38.541,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	1,00	\$ 7.691,00	\$ 7.691,00	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	1,00	\$ 71.669,00	\$ 71.669,00	
8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 4.559.660,00
8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM	m²	28,00	\$ 156.894,00	\$ 4.393.032,00	
8,06	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	m²	28,00	\$ 5.951,00	\$ 166.628,00	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					\$ 1.654.650,00
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	75,00	\$ 22.062,00	\$ 1.654.650,00	
11	IMPERMEABILIZACIÓN					\$ 136.272,00
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	2,00	\$ 24.067,00	\$ 48.134,00	
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO	m²	2,00	\$ 44.069,00	\$ 88.138,00	
12	MAMPOSTERÍA					\$ 69.341,00
12,05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m²	1,08	\$ 64.205,00	\$ 69.341,00	
13	PINTURAS					\$ 2.151.700,00
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	100,00	\$ 21.517,00	\$ 2.151.700,00	
14	PISOS					\$ 3.727.685,00
14,10	PISO GRANITO MARMOL	m²	11,20	\$ 183.367,00	\$ 2.053.710,00	
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	16,80	\$ 63.966,00	\$ 1.074.629,00	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	27,00	\$ 22.198,00	\$ 599.346,00	
16	RED HIDRÁULICA					\$ 1.462.730,00

16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	1,00	\$ 45.691,00	\$ 45.691,00	
16,06	VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"	un	1,00	\$ 62.993,00	\$ 62.993,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	3,00	\$ 98.247,00	\$ 294.741,00	
16,25	MOTOBOMBA 2,0 HP	un	1,00	\$ 903.136,00	\$ 903.136,00	
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	un	1,00	\$ 156.169,00	\$ 156.169,00	
17	RED SANITARIA					\$ 4.790.713,00
17,01	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	un	2,00	\$ 588.579,00	\$ 1.177.158,00	
17,10	REVENTILACIÓN 3"	m	4,00	\$ 35.232,00	\$ 140.928,00	
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	10,00	\$ 17.796,00	\$ 177.960,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	20,00	\$ 28.718,00	\$ 574.360,00	
17,21	TUBERÍA PVCS 2"	m	2,00	\$ 23.555,00	\$ 47.110,00	
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	m	30,00	\$ 46.963,00	\$ 1.408.890,00	
17,25	TUBERÍA PVCS 6"	m	17,00	\$ 74.371,00	\$ 1.264.307,00	
18	URBANISMO					\$ 985.954,00
18,01	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	m²	9,84	\$ 83.242,00	\$ 819.101,00	
18,02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	m	1,00	\$ 38.361,00	\$ 38.361,00	
18,03	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	m²	1,00	\$ 128.492,00	\$ 128.492,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN					\$ 939.738,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	\$ 445.932,00	\$ 445.932,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	4,00	\$ 16.658,00	\$ 66.632,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	2,00	\$ 39.037,00	\$ 78.074,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	un	2,00	\$ 174.550,00	\$ 349.100,00	

CUADRO RESUMEN AGRUPACION No. 2										
Nº	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DIAGNOSTICO	COSTO DIRECTO	ADMINISTRACION	IMPREVISTOS	UTILIDADES	IVA SOBRE UTILIDAD	VALOR OBRA
1	CENTRO	NIVEL CENTRAL	CASA DE TIERRAS	FEBRERO 2023	\$ 68.003.507,13	\$ 15.640.806,64	\$ 680.035,07	\$ 3.400.175,36	\$ 646.033,32	\$ 88.370.557,52
2			BODEGA FUNZA	MAYO 2023	\$ 78.176.882,00	\$ 17.980.682,86	\$ 781.768,82	\$ 3.908.844,10	\$ 742.680,38	\$ 101.590.858,16
3			BARICHARA	MARZO 2023	\$ 44.479.551,00	\$ 10.230.296,73	\$ 444.795,51	\$ 2.223.977,55	\$ 422.555,73	\$ 57.801.176,52
4		SANTANDER	CONTRATACION	MARZO 2022	\$ 57.673.387,61	\$ 13.264.879,15	\$ 576.733,88	\$ 2.883.669,38	\$ 547.897,18	\$ 74.946.567,20
5			PUENTE NACIONAL	MARZO 2022	\$ 49.037.735,20	\$ 11.278.679,10	\$ 490.377,35	\$ 2.451.886,76	\$ 465.858,48	\$ 63.724.536,89
6			SAN ANDRES	MARZO 2022	\$ 75.757.872,11	\$ 17.424.310,59	\$ 757.578,72	\$ 3.787.893,61	\$ 719.699,79	\$ 98.447.354,82
7		BOYACA	SOCHA	SEPTIEMBRE 2022	\$ 55.104.778,80	\$ 12.674.099,12	\$ 551.047,79	\$ 2.755.238,94	\$ 523.495,40	\$ 71.608.660,05
8			SOATA	SEPTIEMBRE 2022	\$ 65.887.111,45	\$ 15.154.035,63	\$ 658.871,11	\$ 3.294.355,57	\$ 625.927,56	\$ 85.620.301,32
9	ORINOQUIA	META	SAN MARTIN	ABRIL 2023	\$ 29.138.039,00	\$ 6.701.749,00	\$ 291.380,00	\$ 1.456.902,00	\$ 276.811,00	\$ 37.864.881,00
	TOTAL				\$ 523.258.864,30	\$ 120.349.538,82	\$ 5.232.588,25	\$ 26.162.943,27	\$ 4.970.958,84	\$ 679.974.893,48
								633.542.983,98		