Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5326787
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 12:25:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2454-2023
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y SUMINISTRAR MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS AFECTADAS, CON EL FIN DE REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE VÍAS SECUNDARIAS Y/O TERCIARIAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA 0015-01-2023, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO 0888-07-2023.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	13 horas de tiempo transcurrido *(14/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEYDER VILLEGAS SANDOVAL

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 76292060

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEYDER VILLEGAS SANDOVAL			
LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	Bancolombia	Ahorros	26101868388

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *leyder villegas sandoval* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2023 9:39:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIAS LARRAHONDO CARABALI* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2023 7:48:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5326787_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido	*(18/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido	*(18/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/10/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido	*(18/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/04/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 6:14:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12384177	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.899.941.582,80 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	27/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5326787
Proveedor LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4, Carrera 7 esquina
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 4, Carrera 7 esquina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	calle 5 # 9-26	COLOMBIA > Cauca > Popayán	

1 CO1.PCCNTR.5326787

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.799.905.708,00	3.799.883.166,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141700	MOTONIVELADORA POTENCIA MÍNIMA 120 HP Y MAX 215 HP **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE INVITACION	4.712,00	H	223.439,00	223.438,00	1.052.844.568,00	1.052.839.856,00
2	72141700	CAMA BAJA CAPACIDAD DE 30 40 TONELADAS **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE INVITACION	111,00	D	2.500.000,00	2.499.999,00	277.500.000,00	277.499.889,00
3	72141700	VIBRO COMPACTADOR CA 15 O SIMILAR **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE INVITACION	2.960,00	H	161.263,00	161.262,00	477.338.480,00	477.335.520,00
4	72141700	RETROEXCAVADORA JD 510 O SIMILAR **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE INVITACION	4.369,00	H	180.965,00	180.964,00	790.636.085,00	790.631.716,00
5	72141700	VOLQUETA 7M3 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE INVITACION	389,00	D	805.135,00	805.133,00	313.197.515,00	313.196.737,00
6	72141700	RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE INVITACION	1.250,00	H	230.699,00	230.698,00	288.373.750,00	288.372.500,00
7	24111810	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS AFECTADAS INCLUYE TRANSPORTE M3/25KM **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE INVITACION	8.362,00	M3	71.755,00	71.754,00	600.015.310,00	600.006.948,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO 2454-2023 FIC.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO 2454-2023 FIC.pdf	(detalle)
07.1 CDP DEPARTAMENTO DEL CAUCA.pdf	07.1 CDP DEPARTAMENTO DEL CAUCA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10365206	Guardar y notificar
Supervisor	WIESNER CORTES MIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10545905	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ELIAS LARRAHONDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10365206	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO CARABALI	16 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 7:48:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Supervisor	WIESNER CORTES MINA	16 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 7:48:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Ordenador del pago	ELIAS LARRAHONDO CARABALI	16 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 7:48:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	3.799.883.166
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.799.883.166

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	230420	CDP	No validado	3.800.000.000 COP	3.799.883.166 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 3.800.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 3.799.883.166 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2300013387	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.800.000.000 COP	3.800.000.000 COP	3.799.883.166 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.800.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 3.800.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -