## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5221736 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 14/07/2023 3:18:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 0289 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 14/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 15/07/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/01/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**C.R.A**

COLOMBIA, Barranquilla

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S**

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 800245854

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2023 5:56:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JESUS DE LA BUENA ESPERANZA LEON INSIGNARES* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2023 6:20:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5221736_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/07/2023 9:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/07/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/07/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/07/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/07/2033 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 25/07/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 11 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 10:19:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12391280 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 225.057.836,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 14/07/2033 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.12391761 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 643.127.180,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 14/07/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.12289893 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 221.987.836,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 14/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazado | Detalle |
| CO1.WRT.12290705 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 640.127.180,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 14/07/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazado | Detalle |
| CO1.WRT.12097731 | Seriedad de la oferta | - | 246.338.489,40 COP | - | 21/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5221736
**Proveedor** REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 66 No 54 - 43
**Ubicación** CO-ATL-08001 - Barranquilla
**País** COLOMBIA
**Departamento** Atlántico
**Municipio** Barranquilla
**Dirección** Calle 66 No 54 - 43
**Código postal** 8001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 66 No 54 - 43 | COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla |

**1** CO1.PCCNTR.5221736

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2.463.384.894,00 | 2.463.185.760,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 81101500 | INTERVENTORÍA PLATANAL | 1,00 | UN | 2.463.384.894,00 | 2.463.185.760,00 | 2.463.384.894,00 | 2.463.185.760,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 8.CDP0237-I.PDF | 8.CDP0237-I.PDF | (detalle) |
| ACUERDO No 0012 del 29 de septiembre de 2022.PDF | ACUERDO No 0012 del 29 de septiembre de 2022.PDF | (detalle) |
| ACUERDO No 0015 del 3 de noviembre de 2022.pdf | ACUERDO No 0015 del 3 de noviembre de 2022.pdf | (detalle) |
| Clausulado 0289.pdf | Clausulado 0289.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JESUS DE LA BUENA ES | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 72286811 | Guardar y notificar |
| Supervisor | WLADIMIR RAFAEL OR | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 72254958 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | WLADIMIR RAFAEL OROZCO LOZANO | 22 días de tiempo transcurrido *(23/08/2023 10:57:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | María Robles Rodríguez |
| Ordenador del Gasto | JESUS DE LA BUENA ESPERANZA LEON INSIGNARES | 14/07/2023 6:20:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JESUS DE LA BUENA ESPERANZA LEON INSIGNARES |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 2.463.185.760 |
| | **Total** | 2.463.185.760 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 237 | CDP | No validado | 304.849.576,67 COP | 304.849.576,67 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ acuerdo-000015-2022 | Vigencia futura ordinaria | No validado | 40.440.746.990 COP | 2.158.535.317,33 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 304.849.576,67 COP
**Saldo de vigencias futuras** 40.440.746.990 COP
**Saldo total a comprometer** 2.463.384.894 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 1829 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 304.849.576,67 COP | 304.849.576,67 COP | 304.849.576,67 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 304.849.576,67 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

| | |
|---|---|
| **Saldo total comprometido** | 304.849.576,67 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |