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ESTUDIOS PREVIOS
CONTRATACION
DIRECTA

OBJETO: Contratar los servicios profesionales de la Fundacién Tiempo de Juego, para
ejecutar los recursos destinados parael proyecto"CARMEN DE BOLIVAR EN LA JUGADA”, aprobados
por la UNESCO en el marco de su Programa de Participacion 2022-2023. Identificado con el
Cédigo 2240117133,

Fecha de diligenciamiento: 8 de Septiembre de

2023 Responsable del Proceso: Director

Administrativo y Financiero

Correo electrénico responsables del Proceso: yairvalderrama@apccolombia.gov.co

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESQO DE CONTRATACION.

La Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-COLOMBIA, entidad
descentralizada de la Rama Ejecutiva Nacional, creada mediante Decreto 4152 de 2011, con
personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de ia Republica, tiene como objetivo gestionar,
orientar y coordinar técnicamente la cooperacién internacional plblica, privada, técnica y
financiera no reembolsable que reciba y otorgue el pais; asi como ejecutar, administrar y apoyar
la canalizacién y ejecucion de recursos, programas y proyectos de cooperacion internacional
atendiendo los objetivos de politica exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

Dentro de las funciones contempladas para la Agencia Presidencial de Cooperacién
Internacional de Colombia en el articulo 6 del Decrefo 4152 de 2011, se encuentran las de
gestionar y promover la Cooperacién Internacional técnica y financiera no reembolsable, bajo
la direccion y coordinacién del Consejo Directivo, para lo cual podra proponer y establecer
alianzas estratégicas de oferta y demanda, entre actores nacionales e internacionales,
publicos y privados y promover, gestionar y facilitar las acciones de cooperacién
descentralizada que reciban y otorguen las entidades territoriales y el sector privado.

Asi las cosas, en desarrollo de la funcion de gestion y coordinacién de la cooperacion que
recibe u ofrece el pais, APC-COLOMBIA, destina recursos de inversion para apoyar proyectos
que cuenten con cooperacion internacional y de éste modo, alinearlos con los demas actores
de la cooperacién internacional y lograr un mayor impacto de dichos proyectos; consiguiendo
proyectos y/o programas alineados, articulados y apuntando al objetivo de un mayor
apalancamiento de recursos por proyecto o programa. Esto apunta a lo que APC-Colombia ha
identificado como el triangulo del éxito (alinear, apalancar y articular).

Por su parte, el inciso 2° del articulo 355 de la Constitucion Colombiana’ establece que el
gobierno en los niveles nacionales departamental, distrital y municipal podra, con recursos de
los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin animo de lucro y
de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés publico

acordes con el plan nacional y los planes seccicnales de desarrollo.
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En desarrollo de la funcidn sefalada, APC-COLOMBIA, recibié por parte de la Secretaria
Ejecutiva de la Comision Nacional de Cooperacién UNESCO, el oficio S-UNESCO-22-019832
del 18 de agosto de 2022 donde notifica a la Agencia Presidencial de Cooperacién
Internacional de Colombia — APC COLOMB!A, la aprobacién del proyecto # 2240117133
“Carmen de Bolivar en la jugada” de la Fundacién Tiempo de Juego, para recibir financiamiento en el
marco de la convocatoria del Programa de Participacion para el bienio 2022-2023, por un valor
de USD26.000.

Este proyecto tendra el acompafiamiento técnico del Ministerio de Deporte.

La Comision Nacional de Cooperacién con la UNESCO fue oficialmente establecida en 1947.
Sus funciones han sido establecidas por el Decreto 4016 de 2004 en el siguiente sentido: “Articular las
relaciones del Gobierno Nacional con la UNESCOQO, en todos los aspectos politicos, técnicos y de
cooperacion; de enlace, consulta, planificacion, ejecucién y seguimiento; informacién y
evaluacion de resultados que seran presentados anualmente a la Presidencia de la Comisién
Nacional”.

La Comisidn esta conformada por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de
Educacién Nacional, el Ministro de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones,
el Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministro de Deporte, el Ministro de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion y el Director de APC-Colombia, y su trabajo se coordina a
través de una Secretaria Ejecutiva, ejercida por la Cancilleria, por medio del grupo interno de
trabajo UNESCO.

En consecuencia, el Secretario Ejecutivo de la Comisién Nacional de Cooperacion con la
UNESCO informé a APC- Colombia |2 lista de proyectos aprobados para Colombia: en el oficio
S-UNESC0-22-019832 del 18 de agosto del 2022 seinformala aprobacién de dos proyectos, entre
ellos “Carmen de Bolivar enla Jugada” (id: 2240117133) presentado por la Fundacién Tiempo de
Juego. En el oficio S-UNESCO0-22-029396 de fecha 26 diciembre de 2022, se informa la
aprobacién de un tercer proyecto: “Reconstruir la estructura de la vida a través de la actividad Fisica” (id:
2240117132) presentados por la Asociacion Colombiana de Mujer y Deporte —Asomujer y
Deporte.

Estos dos proyectos contaran con el acompafiamiento del Ministerio del Deporte para su
gjecucion. El monte aprobado para los proyectos a desarrollar asciende a la suma total de
47.620 USD correspondientes a 22.000 USD para el proyecto “Carmen de Bolivar en la Jugada”
con TRM 4.446,36 de fecha 8 de septiembre de 2022 y 25.620 USD para el proyecto “Reconstruiria
estructura de la vida a través de la actividad fisica”, con TRM 4,532 de fecha 20 de abril de 2023,
recursos que fueron transferidos al Tesoro Nacional y seran administrados por APC
COLOMBIA. De Igual forma es importante sefialar que la UNESCO decide sobre |a asignacion
de recursos financieros por pais para el desarrolio e implementacién de los proyectos
aprobados en el marco de sus proyectos y programas; asi las cosas, la UNESCO dispuso de
73.620 USD del presupuesto del Programa de Participacion en la vigencia 2022-2023 para la
gjecucion de tres (3) proyectos postulados por Colombia.

Para la ejecucion de dichos programas de cooperacion aprobados, actualmente existe el
"Reglamento para la implementacién en Colombia de Proyectos de Cooperacion con la UNESCO”.
Dentro del referido reglamento se dispuso que las entidades gue presenten proyectos gue
resulten elegidos por la UNESCO al finalizar la convocatoria, deben asumir el
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acompafamiento técnico y tematico de las actividades propuestas con el fin de garantizar la
catidad de los productos; asi mismo, la ejecucion del proyecto aprobado estad sujeto a los
Principios y Condiciones que rigen el Programa de Participacion, que se estipulan en la
Resolucién 41 C/48 y la Resolucion 39 C/61 aprobadas por la Conferencia General en sus 412
y 392 sesién y constituyen un acuerdo con la Comisién Nacional de Cooperacion con la
UNESCO.

El 21 de marzo de 2023, la Agencia Presidencial de Cooperacién de Colombia, la Comisién
Nacional de Cooperacion de la UNESCOQ, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deporte,
suscribieron acta de formalizacién del Programa de Participacion UNESCO 2022-2023, en fa
cual se definié entre otros, que para el desarrollo y ejecucion de ios proyectos, la Agencia
Presidencial de Cooperacion de Colombia APC Colombia, contara con el apoyo de aliados
estratégicos que asegurara el acompafiamiento técnico de los proyectos: el Ministerio De
Cultura para el caso de la Fundacién Nacional Batuta y del Ministerio Del Deporte para los
proyectos de la Fundacion Tiempo De Juego y de la Asociacién Colombiana de Mujer v
Deporte — Asomujer y Deporte.

Por lo expuesto, y para llevar a cabo [a ejecucién de los recursos, APC-Colombia suscribio el
Convenio Interadministrative No. 002 de 2023, con el Ministerio de Deportes cuyo objeto es:
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre APC-Colombia y el Ministerio del Deporte
para ejecutar 10s recursos destinados a [os proyectos: (1) “Cammen de Bolivar enla Jugada”, para el
Fortalecimiento de la iniciativa deportiva y comunitaria de la escuela deportiva del Carmen de Bolivar,
liderado porla Fundacién Tiempo de juego y (2) “Reconstruir la esfructura de la vida a través de la
actividad Fisica”, en el municipic de San Onofre (Sucre)”, liderado por la Asociacién Colombiana de
Mujer y Deporte — Asomujer y Deporte, aprobados por la UNESCO en el marco de su Programa
de Participacién 2022-2023. Identificados con los codigos 240117133 y 2240117132.

Que el Ministerio del Deporte, en calidad de aliado estratégico, brindara asistencia,
acompafamiento y supervisién técnica en la ejecucién del contrato a celebrar con [a Fundacién
Tiempo de Juego, al igual que certificara el cumplimiento de actividades dentro del proceso de
liguidacién del contrato con dicha entidad.

Que dentro de las actividades a desarrollar por la Fundacién Tiempo de Juego en el proyecto,
se encuentra enmarcadas en los lineamientos misionales de promover desde la participacion
de los jévenes deportistas y a través de procesos de empoderamiento, toma de decisiones
buenas y positivas, cuidado del cuerpo y aumento de la autoestima entre otras, con el propésito
desarrollar valores, equidad e inclusién, como formacién de competencias ciudadanas, al igual
gue identificar herramientas de proteccién, para evitar problemas sociales presentes en
comunidades vulnerables y generar cultura de habitos saludables, ser fisico activo, pasar
menos tiempo frente a la pantalla y crear buenas y saludables relaciones interpersonales.

El proyecto tiene como objetivo promover el liderazgo y la participacion de nifias y mujeres
jovenes en el ecosistema deportivo del Caribe colombiano, a través del fortalecimiento de
escuelas deportivas lideradas por hombres y mujeres jévenes de la regidn, en un contexto
nacional de posconflicto. Esto se hara a través de una asociacion entre el Ministerio del
Deporte de Colombia y la Fundacién Tiempo de Juego, esta Ultima con mas de quince afios
de experiencia en el uso de deportes, artes y actividades ludicas como una forma de
contrarrestar los factores de riesgo para los jovenes en comunidades vulnerables en Colombia.

Durante este tiempo, el enfoque educativo de Tiempo de Juego ha evolucionado para
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aprovechar el poder de las metodologias basadas en juegos como un medio para promover
habilidades técnicas y socioemocionales, que son relevantes para los nifios y jovenes en este
pais. Hasta el dia de hoy, Tiempo de Juego ha llegado a mas de 50 pueblos y ciudades
diferentes en Colombia, empoderando el liderazgo juvenil y las organizaciones de base, y ha
participado en redes nacionales e internacionales de deportes para el desarrollo (mas
informacion: Common Goal & Football Learning Global).

Este proyecto responde a las prioridades nacionales desde el nivel de la Constitucion Nacional,
ya que aborda el derecho fundamental de acceso al deporte, la actividad fisica y la recreacion
(art. 52). También esta alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno
actual, ya que se espera que amplie el acceso a actividades recreativas, deportes comunitarios
y actividades de tiempo libre, que es la principal actividad del gobierno en el area del deporte.
Por ultimo, es coherente con las prioridades nacionales del periodo posterior al conflicto que
atraviesa el pais, ya gue se centra en una de las regiones histéricamente mas afectadas por la
guerra.

El proyecto funcionara especificamente en el municipio de Carmen de Bolivar, ubicado en la
subregion Montes de Maria, que, de hecho, esta explicitamente priorizado por la Estrategia
Nacional de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. Tras la firma del
Acuerdo Nacional de Paz en 20186, se cre¢ esta estrategia para priorizar las regiones y
municipios con mayores necesidades en materia de atencidn ciudadana, debido a su
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particular afectacién por el conflicto armado. Segun el Centro Colombiano de la Memoria
Histérica, Montes de Maria ha sufrido considerablemente los flagelos de [a guerra, debido a
un gran nimero de masacres, miles de personas desplazadas o desaparecidas, y cientos de
enfrentamientos entre grupes armados por disputas territoriales de poder.

"Carmen de Bolivar en la jugada”" también se enmarca en la necesidad urgente y global de
promover el empoderamiento femenino en el deporte, asi como de incorporar una cultura de
género mas equitativa en esta industria. Segun la ultima Encuesta Nacional de Situacion
Nutricional de Colombia (2015}, solo el 26% de las nifias cumplieron con las recomendaciones
de actividad fisica, en comparacién con el 35,8% de los nifios. Algo similar sucedié con los
adolescentes, donde solo el 7,6% de las mujeres jovenes satisfacian estas necesidades, y el
18,7% de los hombres jévenes lo hacian. Esto Ultimo se explica por miltiples factores que se
convierten en barreras invisibles para las mujeres cuando intentan acceder al deporte. Las
mujeres son victimas de una alta estigmatizacion social cuando persiguen un proyecto de vida
en el deporte, también estan encajadas en un papel social de cuidado y trabajo doméstico, y
estan mas expuestas a la inseguridad en las instalaciones deportivas y recreativas.

Las nifias, nifios y adolescentes constituyen un grupo poblacional vulnerable y muy afectado
por el conflicto colombiano (harcetrafico, terrorismo y violaciones de derechos humanos), y sus
muitiples efectos fisicos, culturaies, psicolégicos y econémicos asociados al abuso,
desplazamiento, desintegracion familiar, riesgo de reclutamiento directc o indirecto,
vinculacién a grupos armados y al margen de |a ley o a grupos ilegales asociados con el trafico
de drogas o crimen organizado, se ha convertido en uno de los factores que destruyen o
dificultan la realizacion de proyectos de vida de nifias y adolescentes, destruyendo sus tejidos
vitales. Estas situaciones violan sus derechos fundamentales (itinerarios corporales y
trayectorias de vida) a los que como seres humanos estan afectando su integridad. Todas
estas expresiones demandan acciones urgentes y articulacion de esfuerzos dirigidos a
prevenir y atender el problema en cuestion y generar entornos protectores para sus derechos,
enfocandose en los territorios que ofrecen los mayores niveles de riesgo.

El proyecto esta disefiado como un proceso de fortalecimiento dirigido especificamente a cuatro
mujeres y hombres jévenes del municipio de Carmen de Bolivar, que tienen potencial como
lideres y multiplicadores en el campo deportivo, o que ya cuentan con sus propias escuelas
deportivas, a quienes se le dara capacitacién consistente en un curso intensivo con un enfogue
en habilidades técnicas deportivas, metodologias educativas, liderazgo y enfoque de género.
La expectativa es gue estos jévenes se conviertan en mejores entrenadores y figuras
inspiradoras en su comunidad, asi como representantes y defensoras del empoderamiento de
las mujeres en la causa del deporte, ademés, esta capacitacion tendré como objetivo mejorar
y poner en marcha sus escuelas deportivas locales, a través de las cuales se espera lograr un
impacto de al menos 100 nifios y adolescentes. Posteriormente, Tiempo de Juego y el
Ministerio del Deporte apoyaran la implementacién de las escuelas por un periodo de tres
meses, enfatizando la adecuada implementacion de metodologias educativas.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que fa UNESCO seleccioné a la Fundacién
Tiempo de Juego con el proyecto “Carmen de Bolivar en la Jugada® se hace necesario la
suscripcién de un contrato para ejecutar dicho proyecto.

De igual forma, la necesidad esta prevista en el Plan Anual de Adquisiciones conforme a o
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establecido en el Articulc 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

1.1. Objeto

Contratar los servicios profesionales de fa Fundacién Tiempo de Juego, para ejecutar los
recursos destinados para el proyecto “Carmen de Bolivar en la Jugada®, aprobados por la
UNESCO en el marco de su Programa de Participacion para 2022-2023. Identificado con el
Cadigo 2240117133.

2.2 Descripcion técnica de los servicios objeto del contrato, Identificacién
clasificador bienes y servicios (Clasificador UNSPSC)
Cadigo Nombre Codige | Nombre Cédigo Nombre Coadigo Nombre
Segmento Segmento Familia Familia Clase Clase Producte | producto
Servicios Sistemas Servicios de Se_mclo ”de
86 Educativos yde | 11 Educativos 15 Aprendizajea | 01 Orientacién
formacion. Alternativos Distancia para el
aprendizaje
a distancia
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL

OBJETO. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Desarrollar un proceso de fortalecimiento pedagégico y psicosocial dirigido a lideres y
lideresas del deporte en el municipio del Carmen de Bolivar, con un énfasis de
pedagogia ludica e inclusion del enfoque de genero en el deporte.

2. Fortalecer y activar escuelas deportivas en el Carmen de Bolivar, dirigidas a nifios,
nifias y adolescentes del municipio, que incorporen un enfoque de promocion de
habilidades para la vida y equidad de género.

3. Promover la movilizacion de la comunidad del municipio del Carmen de Bolivar en torno
al proceso deportivo de nifios, nifias y adolescentes, asi como su involucramiento en
la causa de la inclusion de las nifias y jovenes en el deporte.

ACTIVIDADES

Preparen: Esta fase tendra una duracién de 10 dias y su principal objetivo es elaborar un
diagnoéstico exhaustivo de la comunidad, a fin de identificar las principales caracteristicas,
rasgos, expectativas y necesidades, asi como los recursos y oportunidades disponibles. Para
ello, se llevaran a cabo las siguientes actividades:

1. Analisis territorial: El equipo realizara un viaje de exploracién a Carmen de Bolivar
para verificar los recursos disponibles e identificar al menos cuatro lideres comunitarios que
lleven procesos deportivos en su territorio, y quienes seran los principales beneficiarios de la
capacitacion. Se priorizara el fortalecimiento de escuelas de deportes innovadores, lo cual en
todo caso estara supeditado a los hallazgos en elterritorio.
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2. Diagnéstico participativo: El equipo creara dos (2) talleres ludicos para comprender
y alinear las expectativas e intereses de las comunidades en relacién con el proyecto. Estos
talleres prestaran especial atencién a las dinamicas de género y a |a participacién de las nifias
y jovenes en el deporte.

Apunten: Esta fase consiste en un conjunto de acciones inspiradoras para los lideres locales,
con el fin de presentarles el programa, el enfeque educativo basado en juegos y los resultados
esperados. Esta fase, que también dura 10 dias, consta de las siguientes actividades:

1.Visita inspiracional: Los lideres comunitarios se embarcaran en un vigje inspirador a
la sede de Tiempo de Juego en Altos de Cazucd, acompafiados por funcionarios del Ministerio
del Deporte. Seran invitados a tener una inmersién significativa en la metodologia educativa
basada en el juego, acercandolos a los participantes, los miembros del equipo y las actividades
gue se han estado realizando y evolucionando durante los Ultimos 15 afios. En esta visita
recibiran capacitaciones y seran fortalecidos en pedagogia deportiva.

Sesiones participativas de planeacion: Durante la visita de inspiracién se llevaran a cabo
sesiones de trabajo con los llderes comunitarios para co-crear los programas deportivos que
posteriormente dirigirdn e implementaran, seleccionando las actividades principales, disciplinas
deportivas, habilidades técnicas y socioemocionales a desarrollar y cronograma.

2.Entrega de kit de liderazgo: Cada lider comunitario recibird un kit educativo que
contiene directrices didacticas y folletos, asi como material complementario para crear y dirigir
las escuelas deportivas.

Gol: Esta fase pretende poner en marcha las escuelas deportivas, e iniciar la estrategia de
salida y sostenibilidad. Durante tres meses, los lideres locales realizaran y participaran en las
siguientes actividades:

1.Escuelas deportivas: Los lideres comunitarios pondran en marcha sus propias
escuelas deportivas con un sélido enfoque educativo, orientado al desarrollo de habilidades
tanto técnicas como socioemocionales, inspiradas en metodologias basadas en el juego, y con
un fuerte énfasis tematico en la participacién de la mujer en el deporte. Las escuelas
consistirdn en entrenamientos semanales para al menos 100 nifios, nifias y jovenes del
Carmen de Bolivar.

2.Visitas de seguimiento: Durante tres meses, el equipo de Tiempo de Juego realizara
cuatro (4) viajes de seguimiento al Carmen de Bolivar, para apoyar y asesorar a las escuelas
deportivas.

3.Talleres vivenciales: Los lideres comunitarios participaran en al menos cuatro (4)
talleres basados en el juego, para que experimenten de primera mano [a metodologia
educativa de Tiempo de Juego. Estos talleres tendran como propésito enriquecer el trabajo y
afianzar los aprendizajes de los lideres y lideresas en sus escuelas deportivas.

4. Festival de cierre: El equipo de Tiempo de Juego y los lideres locales pondréan en
marcha un festival deportivo de cierre del proyecto, que involucre a la comunidad en el deporte,
la recreacion y la actividad fisica. El festival se disefiara en torno a la idea de una mayor
participacién de las mujeres en el deporte.
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Aspectos adicionales:

- Estipendios econdmicos: Los lideres comunitarios que recibirdn la formacién y
posteriormente conduciran las escuelas deportivas, recibiran también unos reconocimientos
econdmicos por tres meses en retribucién por su participacién en el programa.

- Kit de implementos deportives: Cada lider recibira un kit de implementos deportivos para su
escuela. Estos implementos dignificaran e impulsaran su actividad como lideres comunitarios
y entrenadores/as.

Resultados
Tras la intervencidn, se esperan los siguientes resultados:

a.Garantizar espacios deportivos y recreativos para jévenes, especialmente mujeres en
Carmen de Bolivar.

b.Generar conciencia sobre la importancia de la participacién de la mujer en el deporte.

c.Empoderar al menos a cuatro lideres comunitarios que conduciran escuelas deportivas y
actividades para nifios, nifias y jovenes.
COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO:

Se integrara un Comité Técnico de Seguimiento con el propésito de coordinar las actividades y
concretar objetivos, conformado por dos (2) funcionarios o contratistas de la Agencia
Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia; un (1) funcionario o
contratista de la Fundacién Tiempo de Juego y dos (2) funcionarios o contratistas designados
por Ministerio del Deporte, facultados para actuar con voz yvoto.

El comité podra invitar a entidades plblicas o privadas con experticia relacionada con el objeto
del presente contrato a las reuniones que realice,

Funciones:

A)Establecer las necesidades de informacion de cada una de las entidades.

B)Asegurar el desarrollo efectivo del proyecto aprobado por UNESCO.

C)Realizar reuniones periodicas para identificar necesidades, consolidar informacion, y

hacer seguimiento a la ejecucién de acciones conjuntas definidas en el marco del plan
operativo 2023.

D) Generar |las actas de las reuniones respectivas. Se dejara constancia mediante actas de las
sesiones y decisiones del comité. Estas reuniones podran realizarse de manera virtual,

utilizando tecnologias de la informacién y comunicacion.

E)Efectuar seguimiento al desarrollo del contrato y velar por el cabal cumplimiento del mismo.
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F) Comunicar las necesidades de modificacion del plan y/o cronograma de trabajo acordado,
al igual que los entregables.

ALINEACION DEL PROYECTO O PROGRAMA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO O
PLANES TERRITORIALES

PLAN DESARROLLO NACIONAL

El proyecto estéd enmarcado en los pilares del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal.
El mencionado proyecto aporta al actual Plan de Desarrollo Nacional 2023-2026 “Colombia,
Potencia Mundial de la Vida" de la siguiente manera: En el pilar. Derecho al Deporte, Ia
Recreacion y la Actividad Fisica para la Convivencia y la Paz, la formacion integral de las
personas y la construccién de un tejido social basado en las demandas poblacionales frente a
la practica y disfrute del derecho fundamental al deporte, la recreacién y la actividad fisica,
contribuiran al desarrollo humano, la convivencia y la paz en Colombia. El modelo deportivo
del pais contara con un sistema nacional del deporte publico, con enfoque territorial, étnico y
de igualdad de género, y en articulacién con los sectores de salud y educacion.
Adicionalmente, se mejorard la arquitectura institucional del Ministerio del Deporte, se
afianzaran los mecanismos de inspeccion, vigilancia y control de las organizaciones publicas
y privadas que conforman el Sistema Nacional de Deporte, se dispondra de un fondo-cuenta
para el sector y se creard un Registro Unico Nacional en el que se reconozcan los distintos
actores del sistema en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional.

En coordinacién con |los Ministerios de Educacion y de Salud se creara el Programa Deporte,
Recreacidn y Actividad Fisica en la Escuela para una Vida Saludable y Feliz en jornada
extendida de las instituciones educativas. Se definiran los lineamientos para la construccion,
adecuacién, mantenimiento y administracién de los escenarios deportivos, recreativos y de
actividad fisica, en armonia con los planes de ordenamiento territorial.

Se construird un mapa deportivo nacional con el fin de identificar las tradiciones, condiciones
y fortalezas para la practica deportiva y nuevas tendencias deportivas, estimulando y
fortaleciendo procesos de deteccidn y formacién de deportistas. Como estrategia que aportara
a la construccién de la paz total, las escuelas de formacion deportiva se consolidaran como
centros de desarrollo del pensamiento, la expresion y el movimiento, promoviendo las practicas
ancestrales, apropiadas y tradicionales en torno al deporte, la recreacién y la actividad fisica y
las nuevas tendencias deportivas. Se estructurara un modelo pedagoégice diferencial de
acuerdo con las particularidades de los territorios. Este programa priorizara a municipios PDET
e incluira el enfoque de perspectiva de género y diferencial.

Se incrementara gradualmente la participacién de las mujeres en los programas de deporte,
recreacion y actividad fisica, y se promovera el desarrollo del deporte Se consolidara el
deporte, la recreacién y la actividad fisica como dinamizadores de la economia popular en los
territorios, a través de la identificacién y el fomento de los emprendimientos relacionados con
la oferta de servicios del sector, el fortalecimiento del turismo deportivo territorial y la
organizacion de eventos deportivos nacionales e internacionales sostenibles en las diferentes
regiones del pais.

Al lgual, la meta de transformacion: Deporte Rural - Transformaciones: Seguridad humana y

justicia social, se busca impulsar la estrategia de recreacion cultura y deporte en los territorios

rurales, a través de un redisefio sectorial que fortalezca el Sistema Nacional del Deporte y las
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relaciones nacion-territorio. La meta para el cuatrienio es de 3.600.000 estudiantes participantes
en deporte, recreacion actividad fisica en modalidades de jornada escolar ampliada.

PLAN DE DEPARTAMENTAL

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “BOLIVAR PRIMERO", es un instrumento de planeacién y
gestion que debe servir al gobierno departamental como el mapa que marca la ruta para buscar
el progreso, bienestar y desarrollo para la gente y el temitorio. EN EL EJE 2.4. BOLIVAR
PRIMERO EN RECREACION Y DEPORTE, el Instituto Departamental de Deportes y
Recreacion de Bolivar- IDERBOL en el marco del Plan de Desarrollo Bolivar Primero 2020-
2023, tiene estrategias con las cuales el Instituto liderard y gestionard la construccion de
nuevos escenarios deportivos, la adecuaciéon y reparaciones de los escenarios que se
encuentren en mal estado, convertira a Bolivar en potencia deportiva en el ambito nacional e
internacional brindando condiciones optimas de preparacién y participacion de los atletas del
registro del departamento, evidenciandose en los resultados alcanzados en los Juegos
Deportivos Nacionales y eventos del Ciclo Olimpico; fomentara la construccion de espacios de
recreacién en municipios para garantizar la sana recreacion, el buen esparcimiento, el
aprovechamiento y manejo adecuado del tiempo libre, la practica deportiva y sus diferentes
manifestaciones en todos los niveles, la prevalencia de la actividad fisica regular y la promocién
de estilos de vida saludable, asi como la generacién de oportunidades para ejercer el derecho
al deporte y la educacion de nifios, nifias, adolescentes y jovenes escolarizados y no
escolarizados a traves de competencias y procesos de formacién deportiva. Estrategias
proyectadas para cada uno de los programas misionales del IDERBOL que hacen parte del
Plan de Desarrollo Bolivar Primero 2020-2023.

En el Programa. 2.4.3. Deporte formativo escuelas para todos. El programa deporte
formativo (Escuelas para todos) se implementa como un proyecto educativo estratégico y
curricular para la orientacion y la ensefianza del deporte a nifios y jovenes buscando su
desarrollo integral. Este objetivo se alcanza a través de Escuelas de Formacién en los
municipios priorizados en el Departamento de Bolivar. Indicador De Bienestar. % de
Cobertura departamental de municipios en Escuelas de formacién deportivas. Meta. 44%.
Indicador Del Producto. No. de actividades de formacién anualmente para la practica del
deporte. Producto. Actividades para la practica de formacién deportiva. Meta, 2088. No. de
nifios y jovenes beneficiados de la practica de formacién deportiva. Meta, 800. Programa.
2.4.5. Deporte social comunitario. A través del Programa Departamental de Deporte Social
Comunitario, se busca promover las practicas deportivas y sus diferentes manifestaciones de
manera sostenible y articulada para la transformacion social y la paz de la poblacién
Bolivarense. Permite a las comunidades aprovechar el deporte con fines de esparcimiento,
recreacion y desarrollo fisico de la comunidad, mediante la accion interinstitucional y la
participacion comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. Este objetivo se lograra
a través de la organizacion de grupos regulares de practicas deportivas, eventos deportivos
masivos y jornadas de capacitaciones para generar integracién comunitaria que elimine las
barreras culturales, sociales y econémicas, y fortaleciendo los procesos de inclusién del
Departamento de Bolivar. Indicador De Bienestar. No. de Actividades encaminadas a la
practica deportiva y al aprovechamiento del tiempo libre de manera regular con grupos
focalizados. Producto. Actividades encaminadas a la practica deportiva y al aprovechamiento
del tiempo libre de manera regular con grupos focalizados. (Escuelas recreativas). Meta, 2688.
Indicador De Bienestar. No. de Capacitaciones "El Deporte Social Comunitario como
Herramienta de Inclusién Social y Construccion de Valores". Producto. Capacitaciones "El
Deporte Social Comunitario como Herramienta de Inclusion Social y Construccion de Valores",
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PLAN DESARROLLO MUNICIPAL

El municipio de Carmen de Bolivar, en el Plan de Desarrollo 2020 — 2023. Sector: Deporte y
Recreacién cuenta con un programa denominado Paz en Movimiento, apoyado por la
corporacién Alemana GIP, grupo internacional de paz y la Cancilleria, en donde el principal
objetivo es construir la paz a través del deporte. En dicho programa son atendidas 35 personas
entre niflos y jovenes que participan en torneos deportivos y encuentros de diferentes
categorias que integran a los padres de familia para lograr la reconstruccion del tejido social.

De igual forma, se realizan mingas en las que participan nifios, jovenes y padres de familia con
un objetivo especifico, en este caso se desarrollaron jornadas de aseo, pintada de la cancha
del barrio San Luis, limpieza de la cancha del Libano, talleres dirigidos a los padres sobre
valores y reconciliaciéon en el hogar. Cabe anotar que el formador de deportes es capacitado
anualmente y su trabajo no tiene animo de lucro- Es un programa independiente de la
Administracién Municipal, pero apoyado por la misma a través de la Secretaria de cultura y
deporte. Para su buen funcionamiento se dota el grupo coninstrumentos deportivos, uniformes
y guayos, se suministran refrigerios y clausuran con un encuentro general en donde se hace un
campeonato relampago y se les otorga una medalla a todos los participantes, al final se lleva
a cabo una jornada de recreacién.

Formacitn en deportes:.

Mifosde 5410 .
ahas Adolaseentas de L1 R
a13 aftos Hvenes de 14 afios
enadasnte

Fuanle: Secretéria do cultura, Turismo, écrodcldh y dpiane municipie B Carmen

Programa: Merecemos Mas Deporte y Recreacion. Meta cuatrienio, 30, distribuidos asi: 1.
Producto: Servicio de Escuelas Deportivas. Meta 2 Escuelas Deportivas Implementadas. 2.
Producto: Cancha construida. Meta 9 Cancha construida. 3. Producto: Servicio de
mantenimiento a la infraestructura deportiva. Meta 4 Infraestructura deportiva mantenida. 4
Producto: Mejoramiento de escenarios deportivos. Meta 2 Escenarios deportivos mejorados.
5. Producto: Servicio de organizacién de eventos deportivos comunitarios. 6. Producto:
Servicioc de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte. Meta 700 Personas
beneficiadas. Meta 7: Eventos deportivos comunitarios realizados,

3.TERMINO DE EJECUCION,

La duracién del presente contrato sera hasta el 30 de diciembre de 2023, término contado a
partir de la aprobacion de la garantia Unica, previa su suscripcién y expedicion del registro
presupuestal que corresponda

4.LUGAR DE EJECUCION.
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El Contrato se ejecutara en el Municipio de Carmen de Bolivar.
5.MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y TIPO DE CONTRATO

La modalidad de contratacién y de acuerdo con el resultado de la convocatoria adelantada por
Unesco en el programa de participacion 2022 — 2023, en su calidad de donante del 100% de
los recursos de cooperacién internacional que financian el programa cotresponde contratacion
directa conforme lo establecido en el articulo 20 de la Ley 1150 de 2007.

Asi mismo el Articulo 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto 1082 de 2015 establece: "Régimen aplicable a
los contratos o convenios de cooperacién internacional. Los contratos o convenios financiados
en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento 50% con fondos de los
organismos de cooperacion, asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los
reglamentos de tales entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus
equivalentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos,
segun el caso. En caso contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o
en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento 50% con recursos de origen naciona! se
someteran al presentetitulo.

Si el aporte de fuente nacional o Internacional de un contrato © convenio de cooperacion
internacional es modificado o los aportes no se ejecutan en los términos pactados, las
Entidades Estatales deben modificar 1os contratos o convenios para efectos de que estos esten
sujetos a las normas del sistema de compras y contratacién publica, si el aporte de recursos
publicos es superior al cincuenta por ciento (50%) del total o de las normas internas de la
entidad de cooperacién si el aporte es interior,

Cuando la variacion de la participacion de los aportes de las partes es consecuencia de las
fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda pactada en el convenio o contrato de
cooperacion internacional, este seguird sometido a las reglas establecidas en el momento de
su suscripcion.

Los recursos generados en desarrollo de los contratos o convenios financiados con fondos de
los organismos de cooperacién, asistencia ¢ ayudas internacionales no deben ser tenidos en
cuenta para determinar los porcentajes de los aportes de las partes.

Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismoes multilaterales de crédito,
entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho publico, asi coma
aquellos a los que se refiere el inciso 2 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutaran de
conformidad por lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en
los convenios celebrados, o sus reglamentos, segun sea el caso, incluidos los recursos de aporte
de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin
que a ellos le sea aplicable el porcentaje sefialado en el inciso primere del articulo 20 de la Ley
1150 de 2007.

Los contratos con personas extranieras de derecho publico se deben celebrar y ejecutar segun
se acuerde entre las partes.”

Conforme lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de la Comisién Nacional de Cooperacién con la

UNESCO mediante el oficio 8- UNESCO-22-029396 de fecha 26 de diciembre de 2022,

suscrito por el Director de Asuntos Culturales y Secretario Ejecutivo de la Comisién, notifica a
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marco de su Programa de Participacion para 2022-2023 e identificado con el codigo: 2240117133

Que para adelantar el proceso de contratacién se deben aportar los siguientes documentos:

Certificado de existencia y Representacidn Legal confecha de expedicidn no superior a
30 dias calendario a la fecha de radicacion de los estudios con la documentacion
completa.

Estatutos Asociacion

Fotocopia del documentc de identificacion del representante Iegal

Fotocopia del registro tnico Tributario-RUT.

Certificaciones de contratos.

Certificacion de cumplimiento con las obligaciones con el sistema de seguridad social
integral y parafiscales expedida en los términos del articulo 50 de la ley 789 de 2002, en
el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 20 de laley 1607 de 2012, suscrita por
el representante legal o revisor fiscal si es el caso.

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la

Nacion para la persona juridica y para el representante legal.

Certificado de consuita de antecedentes fiscales en el Boletin de responsables Fiscales
emitido por la Contraloria General de la Republica, para la persona juridica y para el
representantelegal.

Certificado de consulta de antecedentes judiciales del representante legal.

Certificado de Registro Nacional de-Medidas Correctivas RNMC (Policia Nacional de
Colombia) Representante Legal. - 4_

Certificacion bancaria. [f’
Propuesta Aprobada porla UNESCO 7
Certificado Redam representante legal. -

'Acuerdo de confidencialidad

Declaracién de renta :
Declaracion de Prevencion del Lavade Activos y Financiacion del Terrorlsmo
Manifestacién de no estar incursa en inhabilidades e incompatibilidades -
Compromiso Anticorrupcion

Declaracién de no haber sido objeto de multas y/o sanciones por incump!imiento)
Declaracién origen licito de los recursos }
Certificado de cumplimiento obligaciones del SGSST (Decreto 1072 de 2015y *
Resolucion 312 de 2019) |

Hoja de vida del SIGEP

Formulario unico de la declaracién juramentada de bienes y rentas y pantallazo de
registro

8.MECANISMOS DE SUPERVISION DEL CONTRATO.

De conformidad con los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, opera la supervisién del
contrato en materia estatal. Por lo anterior, para este contrato sera ejercida por quien designe
el Ordenador del Gasto por parte de la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de
Coiombia APC-Colombia. Por parte del Ministerio del Deporte por quien designe el ordenador
del gasto.

9.PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION DEL VALOR.
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la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC-Colombia, la
aprobacion de proyectos del programa de participacién de la UNESCO, 2022 —2023.

Teniendo en cuenta que la voluntad del donante prevalece de acuerdo con lo contemplado en
el articulo 20 de la Ley 1150 de 2007 que sefala;

"Articulo 20. De la contratacién con organismos internacionales. Los contralos o convenios financiados en su
totalidad o en sumas iguales o superiores at cincuenta por ciento (50%) con fondos de los
organismos de cooperacion, asistencia o ayudas internacionales, podran someterse a los
reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterdn a los procedimientos
establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas
operaciones podrantenereimismo tratamiento.”

Lo anterior se aplica teniendo en cuentalo mencionado en el “Reglamento parala implementacién en Colombia de
proyectos de Cooperacién con la UNESCO”, aligual lo contemplado en la Resolucion 41 C/48 y la
Resolucion39 C/61 relativas al Programa de Participacién, los Aliados Técnicos garantizaran
que los proyectos aprobados beneficien tanto a nifas/mujeres como a nifios/hombres y que se
tengan en cuenta las consideraciones de igualdad de géneroen la ejecucién y evaluacion de
este proyecto; asi mismo, la ejecucién del proyecto aprobade esfa sujeto a los Principios y
Condiciones que rigen el Programa de Participacién, que se estipulan en la Resolucidon 41
C/48 y la Resolucion 39 C/61 aprobadas por la Conferencia General en sus 412 y 397 y
constituyen un acuerdo entre su Comisién Nacional de Cooperacién con la UNESCO.

Conforme lo expuesto, se debe contratar a la Fundacién Tiempo de Juego, para ejecutar el
proyecto aprobado en la Convocatoria Programa de participacién 2022 - 2023, APC-Colombia
aplicara el proceso de contratacion directa de acuerdo a lo establecido en el articulo 20 de la
Ley 1150 de 2007. Asilas cosas, el donante se reservo el derecho de seleccionar el contratista,
geterminando que la contratacién la haria APC-Colombia por contratacion directa. La
gjecucién del contrato de prestacion de servicios se hara de acuerdo con el estatuto contractual
y legal colombiano.

6.IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR.
El contrato a celebrar es de Prestacion de Servicios
7.JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Para efecto de determinar el criterio de seleccion del contratista, se ha considerado lo siguiente:

Teniendo en cuenta que la UNESCO, selecciono el proyecto presentado por la Fundacién
Tiempo de Juego, como se evidencia en el oficio S- UNESCO-22-019832 de fecha 18 de agosto
de 2022, suscrito por el Director de Asuntos Culturales y Secretario Ejecutivo de la Comisién
Nacional de Cooperacion con la UNESCO, mediante el cual notifica a la Agencia Presidencial
de Cooperacién Internacional de Colombia APC-Colombia, la aprobacion de proyectos del
Programa de Participacion de la UNESCO 2022 —-2023, identificado con el cédigo 2240117133.

De acuerdo con la necesidad descrita y la voluntad de la UNESCO, se debe adelantar la
contratacion con la Fundacion Tiempo de Juego para desarrollar el objeto establecido, asi:
Contratar los servicios profesionales de la Fundacion Tiempo de Juego para ejecutar los recursos
destinados para el proyecto “Carmen de Bolivar en la Jugada®, aprobados por la UNESCO en el
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El valor estimado para la presente contratacién es de VEINTIDOS MIL DOLARES (USD
22.000, oo) a la tasa de cambio con la cual se realizé la monetizacién de los recursos de
fecha 8 de septiembre de 2022, a un valer de

$4.446,36, equivalente a la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MTCE (97.819.920,00), segun la
informacién suministrada por la subdireccion Financiera de APC-COLOMBIA.

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Agencia Presidencial de Cooperacién, APC Colombia, cuenta con el siguiente Certificado
de Disponibilidad Presupuestal descrito a continuacion:

CDP FECHA RUBRO NOMBRE DEL VALOR
No. RUBRO
ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS —
7423 | 01/09/20 c-g_zgs-moo- SERVICIOS DE $97 819.920
23 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE
0208014-02 COOPERACION INTERNACIONAL
— ADMINISTRACION

TOTAL $97.819.920

11. FORMA DE PAGO
APC Colombia pagara al confratista el valor del presente contrato de ia siguiente forma:

1) Un primer pago del 40%, equivalente a la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES
(USD 8.800), equivalente ala suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($39.127.968), una vez se cumpla
lo siguiente:

VALOR VALOR
No. ENTREGABLES b
pago ’ DOLARES | PESOS
Pago 1 Plan y cronograma de trabajo 40% USD $8.800 | $39.127.968
Acta de reunién de inicio

Cualquier modificacién que deba realizarse al plan operativo detallado no podra superar el
plazo maximo de ejecuciéon del contrato (15 de diciembre de 2023) en caso de
reprogramaciones y, tampoco podra implicar la eliminacién o la creacién de rubros.

2)Un segundo pago del cuarenta (40%) por ciento del valor del aporte en dinero de APC -
Colombia, equivalente a la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES (USD 8.800),
equivalente a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($39.127.968), una

vez se cumpla lo siguiente:

No. ENTREGABLES % VALCR DOLARES VALOR
PAGO PESOS
Reporte de andalisis territorial

— — 40%
Reporte de diagndstico participativo
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Pago 2 Reporte de visita de inspiracion USD $8.800
Evidencia entrega kits de liderazgo

$39.127.968

3) Un tercer y ultimo pago correspondiente al veinte (20%) por ciento del valor del aporte en
dinero de APC- COLOMBIA, equivalente a la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
DOLARES (USD 4.400), equivalente a la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($19.563.984), previa presentacion de los productos que se enuncian:

No. , VALOR
PAGO ENTREGABLES % DOLARES VALOR PESOS

Listados de inscripcién participantes
escuelas deportivas

Pago 3 Fotografias y reporte de escuelas 20% US$4.4000 $19.563.984

deportivas

Listados de asistencia de talleres
vivenciales

Fotografias festival de cierre

Informes finales (de evaluacion y
financiero)

APC- Colombia pagaré teniendo en cuenta la voluntad del donante, a la firma y
perfeccionamiento del contrato, la aprobacién de las garantias aque haya lugar y la expedicion
del registro presupuestal; el pago se hara a la cuenta que indique el contratista, el primer pago
sera por valor de $39.127.986 previa aprobacion del Plan Operativo Detallado el cual debe
contar con el visto bueno del supervisor del Ministerio del Deporte y supervisor designado por
APC — Colombia.

Los pagos restantes, se pagaran al contratista una vez cuente con previa aprobacion del
Ministerio del Deporte y de APC-Colombia en lo que respecta al cumplimiento de las
actividades y/o productos asociados a cada uno de los pagos, adjuntando junto con ello el
informe de ejecucién de actividades, informe financiero y el informe de Supervision.

A la factura presentada, se adjuntara la certificacion expedida por el supervisor de haber
cumplido con el perfeccionamiento del contrato; los pagos, se realizaran previa acreditacion del
confratista de encontrarse al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de fa ley 789 de 2002.

Para la liquidacion del presente contrato, el contratista debera haber cumplido y legalizado el
100% de las actividades descritas en el presente estudio previo.

Nota 1: Para la legalizacién de los pagos, la Fundacion Tiempo de Juego debera presentar el
Anexo 4. Informe Financiero Conciliacion de Saldos A-FO-038 junfo con los debidos soportes
{facturas, contratos y/o comprobantes de gasto, el anexo unificado e informe de actividades y
supervision para contratos A-FO-092 y el formato adquisicion de bienes y/o servicios A-FO-
248,

Nota 2. La Fundacién Tiempo de Juego deberd realizar el cargue de la factura y los
documentos de cobro, en la plataforma SECOP || de acuerdo a la forma de pago establecida.
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Nota 3: Para la factura electrénica, se debera tener en cuenta [a siguiente informacién:
Responsabilidad 52 en el RUT, cédigo PCl 02-09-00 de APC COLOMBIA, correo electrénico;
siif. facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, Supervisor: LUz Emilce Barbosa —Profesional
Universitario, cuyo correo electrénico es: Luzbarbosa@apccolombia.gov.co

12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
12.1 OBLIGACIONES CONJUNTO DE L.AS PARTES

Con el fin de coordinar actividades y concertar objetivos, a partir de la fecha de suscripcién del
contrato, las partes integran un Comité Técnico de Seguimiento conformado por dos (2)
funcicnarios o contratistas de APC Colombia, un (1) funcionario o contratista de la fundacién y
dos (2) funcionarios o contratistas designados por el Ministerio del Deporte, facultados para
actuar con voz y voto. El comité podra invitar a entidades publicas o privadas con experticia
relacionada con el objeto del presente contrato a las reuniones que realice.

El Comité tendra las siguientes funciones:
1. Establecer las necesidades de informacién de cada una de las entidades.
2. Asegurar el desarrollo efectivo del proyacto aprobado por UNESCO.

3. Realizar reunicnes periddicas para identificar necesidades, consolidar informacién y
hacer seguimiento a la ejecucidon de acciones conjuntas definidas en el marco del
programa de actividades.

4. Generar las actas de las reuniones respectivas. De las sesiones y decisiones del
comité, se dejara constancia mediante actas. Estas podran realizarse de manera
virtual, utilizando tecnologia de la informacidén y comunicacion.

5. Efectuar seguimiento al desarrollo del contrato y velar por el cumplimiento del mismo.

6. Comunicar las necesidades de modificacién del plan Operativo y/o cronograma de
trabajo

13.0BLIGACIONES DE LA FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
13.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Conocer el marco legal e institucional de APC-COLOMBIA y de las entidades receptoras
de los proyectos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato, en particular lo
correspondiente a las normas técnicas vigentes

aplicables a los entregables, objeto de este contrato.

2. Ejecutar los recursos aportados de la cooperacién internacional al contrato para la
ejecucion del plan operativo detallado aprobado, conforme a las instrucciones de APC-
COLOMBIA scbre sumanejo.

3. Almacenar, custodiar y mantener memorias, archivos y en general, todos los
Carrera 10 N°87A-13, Piso 6, Torre A Bogota — Colombia. Conmutador {57 1) 601 24 24. www.apccolombia.gov,co
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10.

11.

12.

13.

documentos que se produzcan durante la ejecucion del contrato, los cuales podran ser
solicitados por APC COLOMBIA, entes de control y/o Unesco, durante |a ejecucion del
mismo. Estos documentos deberan cumplir con las normas de Archivo General de la
Nacion, Ley 594 de 2000, sin que ello implique necesariamente que pertenezcan ala
categoriade"Archivopublico” establecidaenelarticulo27 delareferida L.ey.

Una vez finalizado el contrato debera entregar a APC-COLOMBIA |a totalidad de |a
documentaciéon que recaude y/o elabore durante su ejecucion (imagenes, informes,
estadisticas, conceptos, etc.) debidamente ordenada & indexada en medio fisico y
magnético de conformidad con el tipo de documento: Word, Excel, Power Point, PDF.

De conformidad con [as disposiciones del articule 50, de la Ley 789 de 2002, la
Fundacion Tiempo de Juego se obliga a acreditar el pago, durante la vigencia del
contrato, de sus aportes y el de sus empleados, si los tuviere, a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones v, si a ello hubiere lugar, a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, parafiscales, obligaciones estas cuyo cumplimiento debe
acreditar tanto para [a celebracién del contrato, como para cada uno de los pagos que
le efectie APC- COLOMBEIA, y para la liguidacién del presente contrato.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 1582 de 2012, cumplir sus obligaciones
con el sistema de riesgos laborales y salud ocupacional.

Desarrollar el objeto contractual dentro del término, condiciones y en el sitio sefialado
tanto en el contrato, como en el Plan Operativo 2023 detallado y aprobado.

Organizar y poner a disposicion del contrato los recursos humanos, técnicos y know-
how requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del objeto
contractual dentro de los mas altos parametros de calidad y cumplimiento en tiempos
y costos.

Emplear los conocimientos y recursos de su organizacion en la debida asistencia y
apoyo a APC COLOMBIA, a través de canales de comunicacién efectivos para el
desarrollo del presente contrato.

Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos que
conozca durante [a ejecucion del contrato aun después de su terminacion y cualquiera
sea |la causa de ésta. En consecuencia, la informacidén que conozca con ocasion de la
ejecucion del contrato no podra divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de
un tercero.

Entender, aceptar y utilizar los sistemas de informacion, las practicas de calidad,
oportunidad e integridad de informacion, que sefale la APC-COLOMBIA.

Proporcionar al Supervisor del contrato la informacién y documentos que requiera
dentro de la vigencia del mismao,

Participar en las reuniones en las que APC-Colombia y el Ministerio del Deporte
requiera su apoyo y suministrar la informacion, documentos de soporte o conceptos que
sean requeridos durante el desarrollo del contrato.
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14. Cumplir con lo dispuesto en el Manual de Imagen de APC-Colombia, el Ministerio de
Deporte y la UNESCO y suministrar el material necesario para la divulgacién o
visibilizacién de las actividades del contrato observando las condiciones y parametros
de las politicas de comunicaciones y/o manual de imagen de APC-Colombia en el
desarrollo de comunicados, videos, noticias y/o eventos publicos relacionados con
actividades del contrato o las piezas de comunicacion que se requieran para la
visibilizacion del mismo de conformidad con las especificaciones técnicas previstas a
desarrollar en el contrato.

15. Cumplir con los lineamientos que en materia de seguridad de la informacién imparta
la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia.

16. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacién de la Agencia Presidencial de
Cooperacion Internacional de Colombia APC-Colombia.

17. Cumplir con los requisitos legales relacionadas con la seguridad de la informacién
(incluidos temas tecnologia de la informacion).
13.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS — ADMINISTRATIVAS

1. Elaborar y presentar el plan operativo detallado para la ejecucion del objeto def
Contrato que incluya objetivos, resultados, indicadores, fuentes de verificacion,
actividades, entregables, cronograma, presupuesto y la metodologia para la
implementacién de la propuesta de trabajo, y una propuesta de agregacién de valor a
partir del modelo de APC-Colombia, los cuales deben estar enmarcados en el plazo
estipulado para el cumplimiento del presente Contrato durante la vigencia 2023, esto
es, hasta maximo el 15 de Diciembre de 2023. Dichos documentos deberan ser
presentados en version impresa y digital dentro de los cinco (5) dias calendario
contados a partir del inicio de la gjecucion del contrato.

2. Cumplir con todas las actividades descritas en el plan operativo, en desarrollo del objeto
delcontrato

3. Implementar fas medidas y generar los entregables establecidos en el presente
contrato.

4. Producir reportes de avance mensuales sobre el progreso del contrato, conforme a lo
establecido en el plan operativo detallado aprobado.

5. Entregar el 15 de diciembre de 2023 el informe de ejecucion del proyecto al Ministerio
del Deporte para que éste pueda dar el visto bueno técnico del cumplimiento de las
actividades. Una vez revisado y validado, el Ministerio del Deporte remitira el referido
infforme a la Secretaria Ejecutiva de Comision Nacional de Cooperaciéon con la
UNESCO para entregarlo en los plazos establecidos ala UNESCO.

6. Entregar el 15 de diciembre de 2023 el informe financiero del proyecto a APC-Colombia
para que pueda hacer la revision financiera y presupuestal del proyecto. Una vez
revisado y validado, APC-Colombia remitira el referido informe a la Secretar(a Ejecutiva
de Comisién Nacional de Cooperacion con la UNESCO para entregarlo en los plazos
establecidos a la UNESCO.
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7.

10.

11.

Coordinar y realizar las tareas y actividades necesarias para cumplir con las metas,
tiempos y cronogramas del plan operativo detaliado aprobado, de acuerdo con los
lineamientos y orientaciones de APC-Colombia.

Realizar el seguimiento y evaluacion periddica del plan operativo detallade aprobado,
reportar los avances o retrasos y sugerir e implementar acciones dirigidas a cumplir con
las metas y plazos previstos, asi como realizar las actuaciones pertinentes, de acuerdo
con los lineamientos y orientaciones del comité técnico del proyecto.

Hacer la planificacion de los recurscs asignados a la ejecucion del contrato, con
criterios de eficiencia y razonabilidad de costos y gastos, para el cumplimiento del
alcance del mismo.

Darle tramite legal a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias formulados por
terceros que ostenten dicha calidad y que se relacionen con el objeto del contrato, para
lo cual debera proyectar ias respuestas y contar con la aprobacion de APC-Colombia
y del Ministerio del Deporte, llevando una adecuada sistematizacion de los mismos.
Remitir a APC-Colombia copia de los contratos que Fundacién Tiempo de Juego
suscriba para desarrollar el proyecto, a més tardar al dia siguiente habil a la fecha de
suscripcion de cada uno deellos.

14. OBLIGACIONES DE APC-COLOMBIA

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993
y demés normas concordantes, APC-Colombia se obliga especialmente a:

1.

2.

Garantizar la apropiacion de los recursos econdmicos para la ejecucién del contrato.
Suministrar al contratista la informacién necesaria para cumplir el objeto contractual.

Realizar acompafiamiento permanente del desarrollo del contrato, de acuerdo con la
informacion remitida por el Ministerio del Deporte.

Pagar el valor del contrato, en la forma y términos previstos en el contrato, previa
certificacién de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato.

Revisar el informe financiero entregado por la Fundacién Tiempo de Juego y enviarlo
a la Secretaria Ejecutiva de la Comisiéon Nacional de Cooperacién con la UNESCO a
mas tardar el 26 de diciembre de 2023 para remitirlo a la UNESCO dentro de los plazos
establecidos.

14.ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

El articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, dispone que “Los pliegos de condiciones 0 sus
equivalentes deberan incluir la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion”. El “riesgo”, es definido en el Decreto 1082 de 2015 como: “un
evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos
del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un contrato”. En el mismo estatuto se
determina que: “La entidad estatal debe evaluar ef riesgo que el Proceso de Contratacion
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representa para el cumplimiento de las metas y objetivos, de acuerde conlos manuales y guias
que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.

El “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion expedido por
Colombia Compra Eficiente ha sido la base para la estructuracién de la Matriz de Riesgo del
presente Estudio Previo que se expondra acontinuacion, de conformidad conlo establecido en el literal
“C” del mencionado documento que impone:

"... La entidad Estatal debe inciuir en los Estudios Previos del Proceso de Conlralacién y en
los pliegos de condiciones, los riesgos que afecten la efecucion del contrato y que identificé en
la matriz de administracion de riesgos’.

14.1 Matriz de Riesgos
[El Decreto 1082 de 2015 en el articuio 2.2.1.1.2.1.1 establece que para los estudios previos

no solo debe hacerse la identificacién de riesgos, sino establecerse la forma de mitigarlos. En
tal sentido APC-Colombia determina la mitigacién de los riesgos asf:

TABLA. MATRIZ DE RIESGOS
(PARTE 1)

Crisis politica
. .| Sociales gubernamentat y No cumplimiento a
General | Externa Ejec:]ucm y sociales que afectan las metas del
Politico el desarrollo del proyecto

contrato

Cambio en los imposibilidad de |
General | Externa| Ejecucié | Econémico | acuerdos econémicos | acercamiento de la |
n pactados en el peblacion objetivo
proceso

Afi?ﬁg:gﬂ,rﬁ’:s'as Demora en las
General | External Todas | Financieros fnancioras gestiones

operativas a cargo

establecidas para de |a asociacion

et desarrolio del
contrato

Cambios en la Retraso en las
: reglamentacién actividades
Especifi | Interna | Prelimin | Regulatorio financieros, derivadas de la
co ar s econdémicos y ejecucién de la
administrativos gue donacion y en el
afectan el desarrolle | plazo de ejecucion
del contrato del contrato
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Inconvenientes en
la comunicacion
internas o externa
que afecten el
desarrollo del
contrato

incumplimiento en
los reportes e
informes solicitados

Especifi [Interna | Todas | TecnolGgic
co os

Incumplimiento en

. los plazos, en la Incumplimiento en
General jInterna | Todas Oper::mnal entrega de la la ejecucion del
informacién, contrato
seleccién del recurso
humano

TABLA. MATRIZ DE RIESGOS
(PARTE 2)

Apc
Colombia,
Seguimiento Continuo si
Validacion y
én seguimiento al si
Tiempo cumplimiento a [a
gjecucion del contrato
Seguimiento a las
: ‘?’ir:em o actividades de Supervision, No
P controles permanentes
Validacién y
én seguimiento al si
cumnplimiento a las
actividades pactadas
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B Fundacié
" Tiempo
F de Juego

seguimiento continuo al
desarrollo poscontractual

del proyecto

No

si

TABLA. MATRIZ DE RIESGOS

(PARTE 3

o Fin de Seguimiento
Supervisor Inicio de | ejecucién al permanente
ejecucid | + 4 meses | cumplimiento
n mas de
cronograma
de ejecucion
Fin de Seguimiento
Supervisor Inicio de | ejecucién | al permanente
ejecucid + cumplimiento
n 4 de
meses cronograma
mas de ejecutién
Finde | Cumplimiento
Supervisor Inicio de | ejecucién de permanente
ejecucid | + 4 meses | cronograma y
n mas plan de
Operativo
Inicio de _Fin dg Cumplimiento
Supervisor ejecucio | Slecucion de permanente
n + 4 meses | cronograma y
mas plan de
Operativo
Finde | Cumplimiento
Supervisor Inicio de | ejecucion de permanente
ejecucié |+ 4 meses | cronograma y
n mas plan de
Operativo
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Finde | Cumplimien
Ala . i
ejecucid to de
n+4 cronograma
meses y plan de
mas QOperativo

Supervisor | suscripci
6n del
contrato

permanente

15.ANALISIS DEL SECTOR

De acuerdo con las directrices de Colombia Compra Eficiente a través de la Guia para la
elaboracién de Estudios del Sector, 1a Agencia procede a efectuar el Analisis del Sector:

De conformidad con lo dispuesto en el Articule 2.2.1.1.1.6.1 de decreto 1082 de 2015,
subseccion 6 — Analisis del sector econémico y de los oferentes por parte de las entidades
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacién el analisis necesario
para reconocer el sector relativo al proceso de contratacién desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo. L.a entidad estatal debe
dejar constancia de este analisis en los documentos del proceso.

Por otra parte, se aplica lo estipulado por el manual de Colombia Compra Eficiente “Guia para la elaboracion de
estudios del sector” para los procesos de contratacién directa y minima cuantia, sefiala “ef alcance del estudio del
sectar debe ser proporcionado al valor del proceso de contratacion, la naturaleza del objeto a
contratar, el tipo de contrate y a los riesgos identificados en el proceso de contratacion.”

Analisis del mercado

El mercadeo deportivo se refiere, en general, a la aplicacién de los principios, procesos y
técnicas del mercadeo convencional a la industria del deporte por parte de las empresas e
instituciones deportivas. El mercadeo deportivo esta compuesto por varias actividades que han
sido disefiadas para analizar los deseos y necesidades de los consumidores del deporte, a
través de procesos de intercambio y satisfaccion de necesidades. (Bernard Mullin, Stephen
Hardy y Sutton William 1995, pag 24).

El mercadec deportivo es relativamente nuevo. Ha sido utiizado con mayor frecuencia en los
ultimos afios vinculando el desarrollo del deporte, sus diferentes actividades comerciales y
negocios en el ambito internacional. Esto ha llevado a que muchas empresas experimenten la
aplicacién del mercadeo deporiivo en diferentes niveles ante mercados cada dia mas
dinamicos, con el objetivo de crear valor y fortalecer sus marcas.

Con el paso de los afios, el mercadeo deportivo ha desarrollado dos objetivos principales: el
primero, enfocado al mercadeo de productos y servicios deportivos que demandan los
consumidores del deporte y el segundo, el mercadeo para servicios industriales que requieren
de promociones deportivas para dar a conocer y posicionar su marca.

Es importante mencionar que el costo de las actividades del mercadeo deportivo se ha ido
incrementando de manera muy rapida, |0 cual obliga a las empresas a tener mayor control
sobre las inversiones realizadas en la industria del deporte, y aun mas a tener una mayor

claridad sobre el tipo de estrategia que se va a utilizar, para asi lograr una mayor exposicion de
Carrera 10 N°97A-13, Piso 8, Torre A Bogot4 — Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24, www.apceolombia.gov.co

Pagina 24 [ 26




- Ag'gwcm PRESIDENCIAL DE ESTUDIOS PREVIOS
COOPERACION INTERNACIONAL CONTRATACION DIRECTA
e DE COLOME;A APC*C_O'LDMBlA Cadigo: A—FO-217 - Version 02 - Fecha: Diciembre 6 de 2022

suU marca y un vinculo mas directo con el mercado objetivo o grupofocal.

Analisis econémico externo

El deporte ha tomado mayor importancia a nivel mundial, ya no es una actividad sélo para
satisfacer una necesidad de ocio, ha ocupado un lugar mas importante al ser un motor de
desarrollo. Esto se debe a que interviene en la oferta y demanda agregada de un palis,
influenciando variables como el consumo, la inversién, el nivel de ingresos, la produccién y el
empleo, bien sea en el &mbito profesional o aficionado. No se debe olvidar la relacién que esta
actividad presenta con otros sectores econdmicos como el textil, la construccién, el transporte,
el turismo, entre ofros. También genera unos beneficios intangibles: crea una actitud
nacionalista e incluyente a partir de unos buenos resultados deportivos, una buena imagen de
la nacion.

En Colombia se encuentra una definicion adecuada del deporte. En la Ley del Deporte 181 de
1985, el articulo 15 sefiglaque”El deporteengeneral eslaespecifica conductahumana caracterizada poruna
actitud Itdica y de afan competitivo de comprobacion o desafio, expresada mediante el ejercicio
corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecides orientadas agenerar valores morales,
civicosy socigles”. Deacuerdoconel articulo 16, el deporte se divide en ocho ramas interrelacionadas
(formativo, social comunitario, universitario, asociado, competitivo, de alto rendimiento,
aficionado y profesional), que de igual manera se complementan, desarrollandoc una definicién
mas completa. Para una mayor comprensién del analisis del deporte como sector econémico
se reuniran estas subdivisiones en dos actividades caracteristicas basicas, donde se supondra
gue guedan agrupadas todas las demas.

El deporte recreativo es la practica que realiza cualquier persona con el Unico fin de mejorar
su estado fisico y utilizar su tiempo libre. Y el deporte competitivo donde se podrian incluir
todas aquellas practicas deportivas tendientes a obtener un resultado {medalla, copa,
campeonato, etc.) a partir de la superacién de un rival, cumpliendo a cabalidad las reglas
establecidas; aqui se incluye el deporte profesional, el deporte asociado, el universitario y el
de ciclo olimpico. Con esta subdivision se pueden identificar los diferentes agentes y
actividades gue intervienen en el mercado deportivo

Analisis de la oferta

Desde el 2020 y con la formulacion del proyecto “Fortalecimiento de la economia del deporte, la
recreacion y la actividad fisica”, el Instituto empezo a asumir un papel nuevo como articulador de los esfuerzos
coordinades en materia de competitividad y productividad de estos sectores, Desde esta
perspectiva, le interesa, en primera instancia, identificar las barreras internas y externas que
obstaculizan que las empresas alcancen sus objetivos de negacios; segundo, establecer como
puede visibilizar |a oferta de programas y proyectos de otras entidades territoriales que buscan
la superacién de esas barreras y, finalmente, las diferentes oportunidades para aliarse con otros
representantes y generar proyectos estratégicos que provean soluciones a problemas
comunes, asi como una estimulacién a ese ecosistema de negocios.

Actividades caracteristicas del sector deportivo El deporte recreativo y el competitivo estan
conformados por diferentes etapas que presentan implicaciones econémicas diferentes. En el
caso del deporte recreativo se tienen dos etapas, la de formacién y la recreativo- practica. En
cada una de estas actividades es posible encontrar relaciones econémicas que deben ser
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medidas para encontrar el verdadero valor del deporte en la economia; asi, en la parte
formativa es posible localizar agentes como los clubes deportivos y el sistema educativo por
el lado de la oferta, y a las familias por el lado de la demanda.

En la segunda etapa se encuentra la parte recreativo-practica, aqui io mas importante es el
lugar donde se realiza la actividad fisica —parques, gimnasios, estadios, instalaciones
deportivas de unidades cerradas, clubes, entre otros— para la cual se puede definir un
oferente publico y otro privado; mientras que la demanda sigue siendo representada por las
familias. Esta actividad caracteristica del deporte tiene un menor impacto econdmico directo,
pues implica Unicamente tiempo; sin embargo, esta categoria es la que mas aporta al
desarrollo econémico, al generar una sociedad mas disciplinada y mas saludable, permitiendo
asi un ahorro en ei gasto en salud. El deporte competitivo esta conformado por dos etapas, una
de entrenamiento y una de competencia profesional o para el seguimiento del ciclo olimpico.

En el entrenamiento se encuentran aguellos individuos que han tenido un buen rendimiento
durante el periodo recreativo-practico; los agentes implicados son los deportistas por el lado
de la demanda, y por el lado de la oferta se encuentran los agentes publicos y privados que
ofrecen escenarios deportivos, entrenadores, alimentacién, implementos deportivos,
alojamiento, entre otros.

Del mismo modo, en la segunda etapa, la de competencia, siguen implicados los mismos
agentes, pero ahora con un papel no tan claro, ya que en un momento pueden tomar el rol de
demandantes y en otro el de oferentes. Por ejemplo, el Estado es oferente (entrena deportistas,
tiene escenarios para realizar las competencias y las organiza), pero al mismo tiempo es
demandante de dichas competiciones porque reconoce que éstas cambian la imagen de una
ciudad y le da la oportunidad de mostrar los resultados de sus politicas a otras regiones
nacionales y al mundo.

Lo mismo ocurre con los depoertistas: son demandantes de las competiciones, |a competencia
es su finalidad y a la vez son oferentes para el publico que disfruta de las competencias. Es
asi como esta categoria tiene un impacto mas directo en ta economia, ya que tiene personas
gue viven exclusivamente de ello y genera unas economias de escala que son aprovechadas
por otros sectores econémicos.

Analisis de la demanda

El deporte es uno de los llamados “sectores transversales”, es decir, donde se retinen actividades diferentes y
guiadas hacia un unico fin, en este caso, la actividad fisica. Pero como tal, la practica deportiva
es un servicio,

ya que es un intangible que no se puede almacenar nitransportar y mucho menos realizar sin
que el consumidor final esté presente en el proceso productivo. A la hora de la produccion
deportiva se necesitan elementos de otros sectores econdémicos como: implementos,
infraestructura, transporte, alimentos, entre otros; por esto se puede decir que el deporte esta
constituido por una parte de servicios y otra productiva.

Es por eso que existen actividades conexas del sector deportivo, que involucran indirectamente
con las actividades caracteristicas, pero de gran importancia para el analisis econémico y
contable del mercado deportivo. De este modo, dentro del deporte se presentan actividades
heterogéneas que se agrupan esencialmente en seis: - Actividades asociadas a los servicios

de nutricion y dietética. -Instituciones que ofrecen servicios hoteleros o de hospedaje. -
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Empresas que producen bienes deportivos. -Servicios de construcciéon y adecuacién de
escenarios deportivos. -Entidades que ofrecen servicios de transporte. -Establecimientos que
ofrecen servicios de medicina deportiva.

La financiacion del deporte, se puede observar una complementariedad en la financiacién entre
el sector publico y el privado; es posible encontrar sistemas donde predomina el sector privado
{Estados Unidos, Canadd) y otros donde predomina el sector plblico (Cuba, Venezuela); lo
mas comun es que haya una complementariedad entre ambos tipos de financiacion (caso de
Colombia). Por estarazén, se debe proceder con cuidado en la identificacién de los agentes y
bienes gue intervienen en el mercado deportivo, pues esta forma de financiacién y la misma

naturaleza del bien, generan una confusién entre oferente, demandante y financiador. De
acuerdo con la teoria econdmica, para les bienes normales el demandante es quien financia el
gasto, es decir, el agente que gasta es el mismo gue consume.

Sin embargo, eso no es cierto para los bienes publicos, preferentes y meritorios, dentro de
estos se encuentra el deporte. Es posible determinar dos tipos de transacciones en este sector,
uno donde intervienen los agentes tradicionales (oferente y demandante) de un bien normal,
y otro donde interactian oferente, demandante y financiador; el financiador es sélo un papel
que toma uno de os dos agentes implicados en la transaccién, pues si existiera un tercero se
estaria incurriendo en varias transacciones y por tanto en doble contabilidad. En este orden de
ideas, la determinacién del agente que tome el papel de financiador va a depender de la
naturaleza del oferente, ya sea publica o privada. Es decir, si el oferente es del sector publico
él se encargaré de la financiacién, pues ese es precisamente su objetive Gltimo; si el oferente
es privado, el financiador serd el demandante, ya que este oferente tiene animo de lucro.

16.GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

El articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 establecen el marco de
garantias que deben estipular las entidades estatales en la contratacién pablica, para ello APC-
Colombia solicitara contrato de seguros contenido en una péliza, que ampare los siguientes
riesgos:

Cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y legales inherentes al contrato, en
cuantia equivalente al 20% del valor del contrato, vigencia por el término ejecucién del contrato
y cuatro (4) meses mas del término de ejecucion, no obstante, debera mantenerse vigente
hasta la liguidacién.

La calidad del bien o servicio, por valor equivalente al 20% del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo, contado a partir de la fecha de suscripcion del
contrato y cuatro (4) meses mas.

El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por valor
equivalente al 5% del valor del contrato y vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo tres
(3) afios mas, contada partir de la fecha de suscripcion del contrato

Responsabilidad civil extracontractual por valor equivalente a 200 SMLMV y vigencia igual
al plazo de ejecucion del mismo, Sera igual al plazo de ejecucion del contrato, contado a partir
de |a fecha de suscripcion del confrato
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17. INDICACI.(')N DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El presente proceso por ser de régimen especial no requiere el anélisis para la verificacién de
ja aplicacion de Acuerdos Comerciales, esto por cuanto, el proceso que se adelantara
corresponde a la modalidad de confratacidon directa, teniendo en cuenta que el oferente fue
seleccionado por la UNESCO en el marco programa de participacién en las actividades de los
estados miembros para 2022 — 2023, por lo que no hay necesidad de analizar si un acuerdo
comercial aplica 0 no, pues en estos procesos de contratacion no se otorga el puntaje de la
Ley 816 de 2003, ni se aplican los factores de desempate de la Ley 2069 de 2020,

18.LIQUIDACION

Podra efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato y se sujetara a lo dispuesto en el articulo 217 del Decreto — Ley 019 de
2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
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