Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5340028
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 4:30:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	203-11-04-05
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A TODO COSTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PARQUE SIMON BOLIVAR BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO CANDELARIA

COLOMBIA, Candelaria

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VICMAR LTDA

COLOMBIA, Florida
Número de documento 900264111

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA	BANCOLOMBIA	Corriente	86653207779

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2023 3:23:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Eliecer* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 5:11:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5340028_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5340028
Proveedor CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 9 N° 7-69 Parque Principal
Ubicación CO-VAC-76130 - Candelaria
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Candelaria
Dirección Calle 9 N° 7-69 Parque Principal
Código postal CALLE 9 # 7-69

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 9 N° 7-69 Candelaria	COLOMBIA > Valle del Cauca > Candelaria

1 CO1.PCCNTR.5340028

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 140.686.095,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 138.682.488,30
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72103300	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO AJUSTE LIMPIEZA Y SELLAMIENTO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	85,00	M2	15.906,19	15.587,00	1.352.026,15	1.324.895,00
2		72103300	DESM CUBIERTA TEJA BARRO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00	M2	11.942,36	11.702,00	477.694,40	468.080,00
3		72103300	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA BARRO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00	M2	49.145,21	48.158,00	1.965.808,40	1.926.320,00
4		72103300	DESM CIELO FALSO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	85,00	M2	13.060,00	12.798,00	1.110.100,00	1.087.830,00
5		72103300	CIELO FALSO LAMINA PVC **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	85,00	M2	93.941,85	92.055,00	7.985.057,25	7.824.675,00

6	72103300	RETIRO ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA BOTADERO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	7,00	M3	54.622,50	53.525,00	382.357,50	374.675,00
7	72103300	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO AJUSTE LIMPIEZA Y SELLAMIENTO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	78,00	M2	15.906,18	15.587,00	1.240.682,04	1.215.786,00
8	72103300	DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	38,00	M2	11.942,35	11.702,00	453.809,30	444.676,00
9	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA BARRO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	38,00	M2	49.145,25	48.158,00	1.867.519,50	1.830.004,00
10	72103300	DESMOSTE CIELO FALSO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	78,00	M2	13.060,00	12.798,00	1.018.680,00	998.244,00
11	72103300	CIELO FALSO LAMINA PVC **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	78,00	M2	93.941,85	92.055,00	7.327.464,30	7.180.290,00
12	72103300	RETIRO ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA BOTADERO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	7,00	M3	54.622,50	53.525,00	382.357,50	374.675,00
13	72103300	ESTUCO PLASTICO MURO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00	M2	19.733,25	19.337,00	1.183.995,00	1.160.220,00
14	72103300	VINILO MURO TIPO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00	M2	13.748,68	13.472,00	824.920,80	808.320,00
15	72103300	RASQUETEADA LIJADA RESANE **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	35,00	M2	6.724,97	6.590,00	235.373,95	230.650,00
16	72103300	REPELLO MURO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	16,00	M2	25.738,37	25.221,00	411.813,92	403.536,00
17	72103300	LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	198.113,75	194.134,00	198.113,75	194.134,00
18	72103300	DESM.APARATO SANITARIO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	40.267,70	39.459,00	40.267,70	39.459,00
19	72103300	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	2.028.083,18	1.987.343,00	2.028.083,18	1.987.343,00
20	72103300	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	35,00	M2	9.720,90	9.526,00	340.231,50	333.410,00
21	72103300	ENCHAPE CERAMICA **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	35,00	M2	104.775,21	102.670,00	3.667.132,35	3.593.450,00
22	72103300	BARRA SEGURIDAD **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	219.536,00	215.126,00	219.536,00	215.126,00
23	72103300	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	462.858,00	453.562,00	462.858,00	453.562,00
24	72103300	NAVE MADERA TRIPLEX **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	524.177,00	513.647,00	524.177,00	513.647,00
25	72103300	RETIRO ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA BOTADERO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00	M3	54.622,50	53.525,00	546.225,00	535.250,00
26	72103300	MURO LAD OGA SUCIO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00	M2	64.310,84	63.019,00	385.865,04	378.114,00
27	72103300	PUNO SANITARIO PVC **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	8,00	UN	60.190,56	58.981,00	481.524,48	471.848,00
28	72103300	PUNTO AGUA PVC **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00	UN	60.903,90	59.680,00	365.423,40	358.080,00
29	72103300	LOCALIZACION Y REPLANTEO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	140,00	M2	4.717,10	4.622,00	660.394,00	647.080,00
30	72103300	BODEGAJE **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	MES	241.500,00	236.649,00	483.000,00	473.298,00
31	72103300	SEÑALIZACION DE CINTA **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	275,24	ML	5.800,00	5.800,00	1.596.392,00	1.596.392,00
32	72103300	CERRAMIENTO TELA FIB TEJIDA	136,00	ML	14.869,60	14.571,00	2.022.265,60	1.981.656,00

		Mis observaciones: DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS						
33	72103300	DEMOL PAVIMENTO CONCRETO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	125,00	M2	11.170,68	10.946,00	1.396.335,00	1.368.250,00
34	72103300	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	125,00	ML	5.335,00	5.228,00	666.875,00	653.500,00
35	72103300	RETIRO ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA BOTADERO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00	M3	54.622,50	53.525,00	2.731.125,00	2.676.250,00
36	72103300	LOSA MACIZA CONCRETO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	15,20	M3	877.257,00	859.634,00	13.334.306,40	13.066.436,80
37	72103300	LOSA MACIZA CONCRETO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	8,50	M3	776.526,00	760.927,00	6.600.471,00	6.467.879,50
38	72103300	MALLA ELECTROSOLDADA **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	134,00	KG	7.935,80	7.776,00	1.063.397,20	1.041.984,00
39	72103300	RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	130,00	M2	27.532,50	26.979,00	3.579.225,00	3.507.270,00
40	72103300	SEÑAL VERT CON LAM RETROREF **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	460.206,96	450.962,00	920.413,92	901.924,00
41	72103300	EXCAVACION TIERRA A MANO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00	M3	18.268,10	17.901,00	1.096.086,00	1.074.060,00
42	72103300	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT RANA **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	68,00	M3	35.868,50	35.148,00	2.439.058,00	2.390.064,00
43	72103300	SUB-BASE COMP MAT SELECC TIPO INV SIN T **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00	M3	103.986,34	101.897,00	623.918,04	611.382,00
44	72103300	ACARREO MATERIALES PETREOS TIERRA VARIOS **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.220,00	M3	2.236,00	2.191,00	2.727.920,00	2.673.020,00
45	72103300	ACERO DE REFUERZO FLEJADO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	845,00	KG	8.464,77	8.295,00	7.152.730,65	7.009.275,00
46	72103300	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO AJUSTE LIMPIEZA Y SELLAMIENTO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00	M2	15.906,18	15.587,00	477.185,40	467.610,00
47	72103300	DESM CUBIERTA TEJA BARRO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	12,00	M2	11.942,35	11.702,00	143.308,20	140.424,00
48	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA BARRO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	12,00	M2	49.145,25	48.158,00	589.743,00	577.896,00
49	72103300	DESMONTE CIELO FALSO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00	M2	13.060,00	12.798,00	391.800,00	383.940,00
50	72103300	CIELO FALSO LAMINA PVC **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00	M2	93.941,85	92.055,00	2.818.255,50	2.761.650,00
51	72103300	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00	M3	54.622,50	53.525,00	273.112,50	267.625,00
52	72103300	DESMONTE NAVE METALICA EXISTENTE **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	26,00	M2	10.858,40	10.640,00	282.318,40	276.640,00
53	72103300	DESMONTE MARCO NAVE SENCILLA **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	3,00	UN	34.699,50	34.002,00	104.098,50	102.006,00
54	72103300	NAVE LAMB LLENA BATC ERR PINT CAL 20 **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	3,00	UN	491.301,50	481.432,00	1.473.904,50	1.444.296,00
55	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DOS NAVES **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00	UN	4.970.000,00	4.970.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00
56	72103300	AIU **Mis observaciones:** DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	37.619.358,78	37.454.381,00	37.619.358,78	37.454.381,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCIÓN No 683.pdf	RESOLUCIÓN No 683.pdf	(detalle)
CLAUSULADO.pdf	CLAUSULADO.pdf	(detalle)
SUPERVISIÓN.pdf	SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Eliecer	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16638836	Guardar y notificar
Supervisor	MARTHA LUCIA MAYA P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66967618	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Eliecer	8 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 5:11:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Eliecer
Supervisor	MARTHA LUCIA MAYA POTOSI	8 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 5:11:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Eliecer

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	138.682.488,3
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	138.682.488,3

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1729	CDP	No validado	106.000.000 COP	106.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	1730	CDP	No validado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2083	CDP	No validado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 141.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 141.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5247	Presupuestal (CDP)	-	No validado	138.682.488,3 COP	138.682.488,3 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 138.682.488,3 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 138.682.488,3 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -