Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5379142
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido *(14/09/2023 2:28:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	13-009-2023
Objeto del contrato	Servicio de apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades establecidas en Plan de Bienestar Laboral 2023 para la Dirección Seccional de Impuestos y de Aduanas de Neiva
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	100 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2023 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/12/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/06/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 36160368

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA			
LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Ahorros	439182000223

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *lucy aurora gonzalez valenzuela* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 7:42:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Henny Parra Roa,* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 12:10:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2023 7:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2023 7:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2023 7:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(19/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5379142
Proveedor LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	COMUNICACION ACEPTACIÓN 13-009-2023.pdf	COMUNICACION ACEPTACIÓN 13-009-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	Anexo No 4 Cláusulas contractuales 13-009-2023.pdf	Anexo No 4 Cláusulas contractuales 13-009-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	COMPROMISO 32723.pdf	COMPROMISO 32723.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 7 No. 6-36
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Calle 7 No. 6-36
Código postal 410010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 6-36 EDIFICIO NACIONAL	COLOMBIA > Huila > Neiva

1	CO1.PCCNTR.5379142								
1.1		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
								Precio total estimado 107.893,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 48.907.553,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	80141607	Jornadas lúdicas de integración día de la familia DIAN - Sede Seccional Neiva (Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas actividad 8.1.)	1,00	UN	107.893,00	48.907.553,00	107.893,00	48.907.553,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo No 4 Cláusulas contractuales 13-009-2023.pdf	Anexo No 4 Cláusulas contractuales 13-009-2023.pdf	(detalle)
☐	COMUNICACION ACEPTACIÓN 13-009-2023.pdf	COMUNICACION ACEPTACIÓN 13-009-2023.pdf	(detalle)
☐	COMPROMISO 32723.pdf	COMPROMISO 32723.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	48.907.553
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	48.907.553

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2723	CDP	Generado	48.907.553 COP	48.907.553 COP	13-10-00-013	Editar

Saldo de CDP 48.907.553 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 48.907.553 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/08/2023 2:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	32723	Presupuestal (CDP)	14/09/2023 12:00 AM	Generado	48.907.553 COP	48.907.553 COP	-	A-02-02-02-009-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 48.907.553 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 48.907.553 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 14/09/2023 3:57 PM