Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte - versión 2			
Código	CCE-EICP-IDI-07	**Versión**	2

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	23001094 H4
Publicación del aviso de convocatoria pública	11 de septiembre de 2023 14:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	11 de septiembre de 2023 14:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	infra.reg_ant@aerocivil.gov.co
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	11 de septiembre de 2023 14:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	Rionegro
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	15 de septiembre de 2023 de 2023 11:59 p.m.	SECOP I; infra.reg_ant@aerocivil.gov.co o en Rionegro, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación 23001094 H4	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.aerocivil.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	18 de septiembre de 2023 10:00 a.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	15 de septiembre de 2023 11.59 p.m.	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	18 de septiembre de 2023 02:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	18 de septiembre de 2023 02:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés	20 de septiembre de 2023 11:59 p.m.	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I]	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.	
Realización del sorteo	NO SE REALIZARA SORTEO	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.	
Publicación de la lista de precalificados	21 de septiembre de 2023 10:00 a.m.	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.	
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional		Rionegro	A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30.	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	25 de septiembre de 2023 11:59 p.m.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	26 de septiembre de 2023 10,00 a.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	26 de septiembre de 2023 07:00 p..m.	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	28 de septiembre de 2023 04:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	28 de septiembre de 2023 05:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación	2 de octubre de 2023 04:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	5 de octubre de 2023 11:59 p.m.	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	6 de octubre de 2023 11:59.p.m.	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia		Rionegro	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	9 de octubre de 2023 04:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del contrato	10 de octubre de 2023 02:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	12 de octubre de 2023 02:00 p.m	Rionegro	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	12 de octubre de 2023 02:30 p.m	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]