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Medellín.,06 de septiembre de 2023 

Señores 
MUNICIPIO DE POPAYÁN 
Carrera 6 4-21 
Popayán, Cauca 
 
 
ASUNTO:  Proceso de Contratación MP-SI-CM-002-2023. INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 
Aclaración - CONSORCIO MALLA VIAL POPAYÁN (Según Secop II Proponente 
11 y según informe de evaluación Proponente 51). 
 
Respetados Señores: 
 
Una vez revisado el informe de evaluación final y todos sus anexos publicados por la 
entidad el día 05 de septiembre del presente año, nos permitimos dar claridad a los 
siguientes aspectos así: 
 

1. En el archivo con nombre EVALUACION TECNICA- FINANCIERA No. 2 MP-SI-

CM-002-2023, para el proponente 51 la entidad publicó lo siguiente: 
 

 
 

 
Sobre lo cual nos permitimos aclararle a la entidad que en el archivo cargado en la 
plataforma del secop II y nombrado como 2.2 Experiencia P002.zip, en la carpeta 
con nombre CTO 1 (BADILLO) se encuentra el archivo CERT. VALLEDUPAR #RUP 
57.pdf donde claramente se puede observar el valor ejecutado, el cual es: 
 



CONSORCIO MALLA VIAL POPAYÁN 

 

 

  
 
Al realizarle la conversión a salarios mínimos, tenemos como resultado el valor de 
4.721,61smmlv, que multiplicado por el porcentaje de participación nos arroja un 
valor de 2.360,81 smmlv valor que coincide con el RUP. 
 
Por lo anteriormente descrito solicitamos a la entidad corregir el valor de la sumatoria 
de los contratos el cual fue 5.454,57 smmlv y dividido por los 5 contratos acreditados 
en debida forma tendríamos un promedio de 1.090,91 smmlv. 
 
Agradecemos la atención a la presente y según lo aclarado anteriormente 
esperamos que nuestra propuesta sea calificada correctamente con el valor. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO 

Representante del Consorcio  


