Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2023

Señores:
ALCALDIA DE POPAYAN
Carrera 6 No. 4 – 21
Popayán – Cauca

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. MP–SI–CM-002-2023

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBEINTAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

Asunto: Observaciones al Informe de evaluación Final

Estimados señores,

De acuerdo con el Informe de evaluación final publicado por la entidad el 05 de septiembre de 2023 a las 9:50 pm en la plataforma del Secop II, me permito manifestar las siguientes observaciones con relación a nuestra propuesta:

1. En el listado de propuestas de la plataforma del Secop II publicada el día 23 de agosto de 2023 a las 6:21:21 pm TECNUMEC está identificado con el número 41, como se puede evidenciar en listado de proponentes que adjunto y se evidencia lo siguiente:

41	TECNUMEC S.A.S.	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 4:43:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base

También me permito manifestar que presentamos propuesta el día 26 de julio de 2023 a las 4:43:57 PM, de acuerdo con el orden de presentación de propuestas el número de proponente que nos corresponde debe ser el número 41, por lo que solicitamos comedidamente a la entidad verificar y corregir el informe de evaluación con el fin de evitar confusiones en la lectura del mismo, lo mencionado anteriormente, toda vez que en el informe denominado "EVALUACION TECNICA-FINANCIERA No. 2 MP-SI-CM-002-2023", TECNUMEC S.A.S., nos califican como el proponente número 21, mientras que en el informe denominado "EVALUACION JURIDICA No. 2 SI-CM-002-2023", si respetan el número de propuesta dejándonos con el número de proponente 41.

Posición	Estado	Razon	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documento de la oferta
41	Pendiente		26/07/2023 4:43:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TECNUMEC S.A.S. COLOMBIA, Bogotá Número de documento 830018821	Descargar

Solicitamos comedidamente a la entidad verificar y corregir el número de proponente en los informes de evaluación, antes de publicar el acto administrativo de adjudicación, con el fin de evitar confusiones de la misma entidad (Como se puede ver en mi observación No. 2) y así mismo evidenciar es respeto al principio de Transparencia del proceso que esta llevando a cabo la entidad.

2. Teniendo en cuenta el informe de evaluación Técnico – Financiero, donde nos califican como el proponente No. 21, me permito manifestar que la entidad esta

cometiendo el error en otorgarnos una calificación de **"NO HABIL"**, toda vez que, leyendo el informe de evaluación desde la pagina 87 hasta la pagina 92, cumplimos con todos y cada uno de los requisitos mencionados en dicho informe, tal y como se evidencia a continuación en imágenes sustraídas del mismo:

PROPONETE 21: TECNUMEC S.A.S.

	REQUISITOS	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
H	COPIA MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE	
R	REGISTRO DE OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN EL BOLETIN DE OBRAS INCONCLUSAS
	2. CAPACIDAD FINANCIERA		
	El proponente deberá diligenciar el Formato 4 y adjuntar los documentos soporte de carácter financiero (RUP para acreditar indicadores de capacidad financiera y organizacional)		
A.	RUP en firme, indicadores esgrimidos en RUP		
B.	**Índice de liquidez ≥1.11** (Activo Corriente /Pasivo Corriente)	CUMPLE	13.31
C.	**Índice de Endeudamiento ≤ 75%** (Pasivo Total / Activo total)	CUMPLE	7.33
D.	**Razón de Cobertura de Intereses ≥ 0** (Utilidad Operacional /Gastos de intereses)	CUMPLE	INDETERMINADO
E	**Capital de trabajo:** Mayor o igual a 73.443.382,30 (activo corriente- pasivo corriente) = 10%x(PO)	CUMPLE	$ 2.944.726.528
F.	**Indicadores de Capacidad Organizacional** **Rentabilidad Sobre Patrimonio ≥ 0.0** (Se calcula con la siguiente formula: Utilidad Operacional / Patrimonio)	CUMPLE	0.24
G	**Rentabilidad Sobre Activos ≥ 0.0** (Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Activo Total)	CUMPLE	0.22
	3. EXPERIENCIA		
	Para habilitarse en el procedimiento de selección, el proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor total del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el RUP y en el Formato 3 – Experiencia, para los proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral "10.1 Experiencia del proponente".		
	Sumatoria de los contratos aportados: 4.095,19 SMLMV		
A.	**GENERAL:** INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de	CUMPLE	El proponente relaciona 5 contratos **CONTRATO No.01 2214 de 2012** Contrato celebrado entre INVIAS y el CONSORCIO INTERVENTORES 014 con porcentaje de participación del

Carrera 15 No. 93A - 84, OFI 604
(57)1-7451419 -7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

	interventoria a obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. Nota 2: No se aceptará experiencia cuya interventoría sea exclusivamente en actividades de afirmado.		40%, en el cual se puede constatar que el objeto cumple con lo requerido en el pliego de condiciones, consecutivo en el rup No. 24 y cumple con el código requerido. Valor ejecutado con el 40% de participación: 2.084,75 SMMLV **CONTRATO No.02** **IDU-1209 DE 2014** Contrato celebrado entre INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO y CONSORCIO T&P VALLADOLID, con porcentaje de participación del 50%, el objeto cumple con lo requerido en el pliego de condiciones, consecutivo en el rup No. 26 y cumple con el código requerido. Valor ejecutado con el 50% de participación: 849.80 SMMLV **CONTRATO No.03** **IDU-UEL-18-084-2008** Contrato celebrado entre INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO y CONSORCIO TPT BOGOTA 016, con porcentaje de participación del 19%, el objeto cumple con lo requerido en el pliego de condiciones, consecutivo en el rup No. 13 y cumple con el código requerido. Valor ejecutado con el 19% de participación: 515.25 SMMLV **CONTRATO No.04** **2215 de 2012** Contrato celebrado entre INVIAS y CONSORCIO INTERVIAL 015, con porcentaje de participación del 10%, el objeto cumple con lo requerido en el pliego de condiciones, consecutivo en el rup No. 11 y cumple con el código requerido.

Carrera 15 No. 93A - 84, OFI 604
(57)1-7451419 -7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

			Valor ejecutado con el 10% de participación: 241.73 SMMLV
	ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico). [En el caso de requerir validar la experiencia en interventoría de pavimento asfáltico, se incluirá el siguiente requisito de experiencia:] Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría en el componente de señalización o demarcación un valor igual o superior al 40% del Componente de Señalización y/o Demarcación del Presupuesto Oficial estimado de contratación.	CUMPLE	El proponente relaciona 5 contratos **CONTRATO No.01** **2214 de 2012** Contrato celebrado entre INVIAS y el CONSORCIO INTERVENTORES 014 con porcentaje de participación del 40%, en el cual se acredita la interventoría a rehabilitación en pavimento asfáltico y se ejecutan 430.27 SMMLV correspondientes al componente de señalización y/o demarcación. **CONTRATO No.02** **IDU-1209 DE 2014** Contrato celebrado entre INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO y CONSORCIO T&P VALLADOLID, con porcentaje de participación del 50%, en el cual se acredita la interventoría a rehabilitación en pavimento asfáltico y se ejecutan 58.35 SMMLV correspondientes al componente de señalización y/o demarcación. **CONTRATO No.03** **IDU-UEL-18-084-2008** Contrato celebrado entre INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO y CONSORCIO TPT BOGOTA 016, con porcentaje de participación del 19%, en el cual se acredita la interventoría a rehabilitación en pavimento asfáltico e hidráulico. **CONTRATO No.04** **2215 de 2012** Contrato celebrado entre INVIAS y CONSORCIO INTERVIAL 015, con porcentaje de participación

Carrera 15 No. 93A - 84, OFI 604
(57)1-7451419 -7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

			del 10%, en el cual se acredita la interventoría a rehabilitación en pavimento asfáltico y se ejecutan 12.34 SMMLV correspondientes al componente de señalización y/o demarcación. **CONTRATO No.05** **1800 de 2019 COMBINADA** Contrato celebrado entre SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA y CONSORCIO SEGURIDAD VIAL I.T., con porcentaje de participación del 25%, el objeto cumple con lo requerido en el pliego de condiciones, dado que corresponde a un contrato de señalización y seguridad vial, consecutivo en el rup No. 56. Valor ejecutado con el 25% de participación: 403,66 SMMLV
B	**EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)** **Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:** **I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.** **II. El "Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable" debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural.**	CUMPLE	Aporta Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave.

Carrera 15 No. 93A - 84, OFI 604
(57)1-7451419 -7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

B	**EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)** **Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:** **I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el "Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.** **II. El "Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable" debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural.**	CUMPLE	Aporta Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE			
A	**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**		**67.5 PUNTOS**
	La entidad evaluará la experiencia del proponente de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 y siguiente del pliego de condiciones	**Por determinar**	Considerando que se ponderarán exclusivamente las propuestas hábiles este puntaje se publicará con el informe definitivo de evaluación.
B	**EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE)**		**10 PUNTOS**
	Experiencia Específica Adicional	**5 PUNTOS**	

Carrera 15 No. 93A - 84, OFI 604
(57)1-7451419 -7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

	Formación Académica Adicional	5 PUNTOS	Anexa Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable, debidamente suscrito.
C	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD		1 PUNTO
	Factor de sostenibilidad	1 PUNTOS	Anexa Formato 12 – Factor de sostenibilidad, debidamente suscrito.
D	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		20 PUNTOS
	Apoyo A La Industria Nacional	20 PUNTOS	Anexa Formato 7 – Puntaje de industria nacional, debidamente suscrito
E	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1 PUNTO
	Vinculación De Personas Con Discapacidad	1 PUNTO	
F	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		0.25 PUNTOS
	Emprendimientos y Empresas de Mujeres	0.25 PUNTOS	Anexa Formato 13A – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, debidamente suscrito y con la documentación de soporte
G	MIPYME		0.25 PUNTOS
	Mipyme	0.25 PUNTOS	
H	OFERTA ECONOMICA		
	Formulario No.01 Oferta económica	CUMPLE	$ 734.433.000 El proponente cambio el Formulario 1 – Formulario propuesta económica, el cual debia ser a valor global. De acuerdo a la respuesta a observaciones y la Adenda No. 1 al proceso MP-SI-CM-002-2023, se dejó claro que la presentación de la propuesta era en FORMA GLOBAL, de acuerdo al Formulario 1– Formulario de oferta económica.
I	CRITERIOS DE DESEMPATE		
	Aporta Formato 10B Aporta Formato 10H	CUMPLE	Aporta Formato 10B – Vinculación de personas en condición de discapacidad, sin embargo, no aporta el certificado de aportes al sistema de seguridad social del último año. Aporta Formato 10H – Acreditación MIPYME , debidamente suscrito,
PUNTAJE TOTAL SIN PONDERAR EXPERIENCIA			32.50 PUNTOS
	ESTADO	NO HABIL	

Carrera 15 No. 93A - 84, OFI 604
(57)1-7451419 -7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, solicito de manera atenta a la entidad verificar, corregir y otorgarnos el puntaje correspondiente en el informe final de evaluación e incluirnos en la formula de calificación y puntaje.

Sin otro particular,

EMILIA E. DE LA OSSA CONTRERAS
Representante Legal
TECNUMEC S.A.S.

Carrera 15 No. 93A - 84, OFI 604
(57)1-7451419 -7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

Información

ID constancia SECOP CO1.RECEIPT.18191308
Fecha de creación: 14 días de tiempo transcurrido *(23/08/2023 6:21:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Evento: Publicación
Realizado por (Proveedor): ALCALDÍA DE POPAYÁN
Realizado por (usuario): LUIS CARLOS QUICENO SANCHEZ
Tipo de documento: Lista de ofertas
Referencia del documento: MP-SI-CM-002-2023 (Presentación de oferta)
Título del documento: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN. (Presentación de oferta)
Documento firmado: No
Número de anexos 0

Lista de proveedores

Orden	Nombre	Referencia de oferta	Fecha de envío	Lotes con oferta	Tipo
1	G3 INGENIEROS SAS	Popayán G3	24/07/2023 4:18:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
2	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.	COMPAÑIA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - MP-SI-CM-002-2023	25/07/2023 3:56:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
3	CONSORCIO MAGDALENA BAJO	CONS_MAGDALENA BAJO_002	25/07/2023 4:00:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
4	Consorcio DS	Consorcio DS - Popayán 002-23_	25/07/2023 4:15:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
6	CONSORCIO CMP VIAL POPAYAN	CONSORCIO CMP VIAL POPAYAN	25/07/2023 8:11:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
7	CONSORCIO INTERVIAL ANDIFAO	POPAYAN 002 CONS INTERVIAL ANDIFAO	25/07/2023 11:09:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
5	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	MP-SI-CM-002-2023	25/07/2023 6:38:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
8	DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS	DAM SOLUCIONES - POPAYAN 002	26/07/2023 8:19:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
9	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 8:52:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
10	CONSORCIO JN VIAL	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 9:21:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
11	CONSORCIO MALLA VIAL POPAYÁN	CONSORCIO MALLA VIAL POPAYÁN	26/07/2023 9:22:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
12	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	POPAYAN MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 9:24:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
13	INTERSA S.A.	002.INTERSA S.A.	26/07/2023 9:34:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
14	INGENIAVIAL	Alc. Popayán - MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 9:53:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
15	CONSORCIO VIAL ET	002-2023 ALC POPAYAN - CONSORCIO VIAL ET copia	26/07/2023 10:29:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
16	CONSORCIO PLATEC2023	CONSORCIO PLATEC- CM002-2023	26/07/2023 10:33:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
17	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	ICE----POPAYÁN 02	26/07/2023 10:37:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
18	R&MCONSTRUCCIONES E	MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL	26/07/2023 10:37:59 AM	Sin	Base

	INTERVENTORIAS S.A.S		*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	lotes	
19	GEICOL SAS	MP-SI-CM-002-2023 POPAYAN	26/07/2023 11:18:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
20	CONSORCIO VIAS GI	CONSORCIO VIAS GI 002-2023	26/07/2023 11:59:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
21	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	GAVINCO - MALLA VIAL 002	26/07/2023 12:19:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
22	PANTOJA INGENIERIA S.A.S.	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 12:37:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
23	CONSORCIO ECOLAR	CONSORCIO ECOLAR- POPAYÁN MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 2:13:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
24	INGCONSASAS	Inter Malla Vial Popayan	26/07/2023 2:28:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
25	ECOVIAS SAS	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 2:30:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
26	CONSORCIO HGR - INCON	CONS HGR-INCON -- MALLA VIAL POPAYAN	26/07/2023 2:31:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
27	CONSORCIO CYH MALLA VIAL	CONSORCIO CYH MALLA VIAL	26/07/2023 2:33:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
28	INTERVIAL PROYECTOS IAR	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - ALC POPAYAN	26/07/2023 2:35:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
29	C. POIRA	CONSORCIO POIRA - MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 2:52:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
30	VELNEC S.A.	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 3:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
31	SOTA LTDA	JBM - MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 3:02:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
32	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	CSN-POPAYAN-002	26/07/2023 3:06:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
33	INTERVIAL B&B	CONSORCIO INTERVIAL B&B - ALC POPAYAN	26/07/2023 3:14:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
34	Consorcio Inter CEI	Inter. Popayan	26/07/2023 3:26:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
35	CONSORCIO INCOL-CIMA	POPAYAN - MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 3:26:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
36	CONSORCIO AV	MP-SI-CM-002-2023 CONSORCIO AV	26/07/2023 3:50:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
37	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	INGECON MP-SI-CM-002-2023 POPAYAN	26/07/2023 3:55:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
38	CONSORCIO INTERTP	CONSORCIO INTERTP ALC POPAYAN 002	26/07/2023 3:57:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
39	CONSORCIO MV POPAYÁN	Popayan 002	26/07/2023 4:15:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
40	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	INTERVENTORIA POPAYAN 002	26/07/2023 4:38:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
41	TECNUMEC S.A.S.	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 4:43:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
42	CONSORCIO INT GQQI-2023	CONSORCIO INT GQQI-2023.,.,..	26/07/2023 4:49:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base

43	LITORAL CONSULTING SAS	002. POPAYAN	26/07/2023 4:53:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
44	CONSORCIO INTERVIAL AP 002	ap 022	26/07/2023 5:19:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
45	CONSORCIO ACCIÓN VIAL	CONSORCIO ACCIÒN VIAL - ALCALDÍA DE POPAYAN Nº MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 5:21:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
46	CONSORCIO INTER U-S	POPAYAN 002-2023	26/07/2023 5:26:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
47	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS	23112 POPAYÁN - 002	26/07/2023 5:26:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
48	CS POPAYAN JINT 002	CONSORCIO POPAYAN JINT 002 MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 5:49:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
49	CONSORCIO INTER MALLA VIAL	CONSORCIO INTER MALLA VIAL	26/07/2023 6:00:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
50	CONSORCIO MALLA VIAL	CONSORCIO MALLA VIAL	26/07/2023 6:07:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
51	PROJEKTA LTDA	MP-SI-CM-002-2023 MALLA VIAL POPAYAN	26/07/2023 6:13:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
52	CONSORCIO INTERVIAS	CONSORCIO INTERVIAS - ALC POPAYAN	26/07/2023 6:13:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
53	CONSORCIO JOA - 02	CONSORCIO JOA - 02	26/07/2023 6:14:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
54	CONSORCIO INTEROBRAS	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 6:18:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
55	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S 002	26/07/2023 6:23:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
56	CONSORCIO ODESSA	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 6:32:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
57	CONSORCIO INTERVIAL POPAYAN	CONSORCIO INTERVIAL POPAYAN	26/07/2023 6:37:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
58	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	MALLA VIAL POPAYAN	26/07/2023 6:39:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
59	CONSORCIO SIERRA	MP-SI-CM-002-2023	26/07/2023 6:40:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
60	CONSORCIO INTER-LERI	CONSORCIO INTER - LERI 002	26/07/2023 6:42:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base
61	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS	COINZA ING SAS (MP-SI-CM-002-2023)	26/07/2023 6:47:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sin lotes	Base

Información

Ámbito de aplicación: Proceso
Número del proceso MP-SI-CM-002-2023 (Presentación de oferta)
Entidad Estatal ALCALDÍA DE POPAYÁN

Información de sello de tiempo

Autoridad de sello de tiempo: VortalTSA
Sello de tiempo (UTC): 23/08/2023 23:21:22
Fecha de expiración: 26/05/2030 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Código hash: UJhAQV38DVsYuqkOoa1qNBuRuQQ=

Descargar sello de tiempo