SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II

SIM-SAM-004-2023

PROPONENTE: **INGPRA S.A.S.**

Fecha de Evaluación:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-004-2023
Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II
GLOBAL	$ 133.019.641
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	INGPRA S.A.S.
Nit.:	900937767-7
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	05/09/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		RECHAZADO
CRP	>	CRPC
$ 1.537.637.987,2		$ 133.019.641,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	ACLARAR CONTRATO EN EJECUCION NUMERO 103 DE 2023, EL CUAL SOBREPASA LOS DIAS DE EJECUCION AL CIERRE DEL PROCESO., DEBE ACLARAR LOS DIAS Y SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR O SI ESTA TERMINADO.
Otros:	

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Experiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	INGPRA S.A.S.	NIT		$ 962.217.012,81	$ 1.537.637.987,19	2022	$ 4.166.425.000,0	105	$ 40.795.101.815,3	$ 133.019.641,00	0,00	0,00	2	20,00	$ 2.173.118.000,0	$ 53.645.000,0	40,51	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				0,00%		$ 1.537.637.987,19													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 INGPRA S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	15,0 mes(es)	$ 2.694.655.500,0	10,00%	Plural	11/07/2022	No		05/09/2023	421	29	$ 17.365.557,67
2	22,0 mes(es)	$ 2.655.688.080,0	5,00%	Plural	22/11/2021	No		05/09/2023	652	8	$ 1.609.507,93
3	4,0 mes(es)	$ 1.071.931.411,0	100,00%	Singular	01/03/2023	SI	12/04/2023	05/09/2023	42	78	$ 696.755.417,15
4	4,0 mes(es)	$ 300.000.000,0	100,00%	Singular	01/06/2023	No		05/09/2023	96	24	$ 60.000.000,00
5	3,0 mes(es)	$ 341.579.693,0	100,00%	Singular	05/06/2023	No		05/09/2023	sobrepasa plazo	revisar fechas	$ 0,00
6	18,0 mes(es)	$ 27.972.979.510,0	1,00%	Plural	SIN INICIO	No		05/09/2023	0	540	$ 166.496.530,07
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 1											$ 962.217.012,81

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	INGPRA S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	DANNY TOLOZA		SI	27/07/2023
R.FISCAL	LEIDY YOHANA PIÑA SANCHEZ		SI	08/08/2023
DIAS -EXP.	40,00	DIAS	1,33	MESES
DIAS- EXP.	28,00	DIAS	0,93	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	LEIDY YOHANA PIÑA SANCHEZ		SI	08/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	28,00	DIAS	0,93	MESES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II

SIM-SAM-004-2023

PROPONENTE: ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S

Fecha de Evaluación:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-004-2023
Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II
GLOBAL	$ 133.019.641
Carpeta No.	2
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
NIL:	901221652-9
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	05/09/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.694.689.850,0		$ 133.019.641,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Experiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S	NIT	100,00%	$ 0,00	$ 1.694.689.850,00	2022	$ 968.394.200,0	46	$ 13.657.920.852,0	$ 133.019.641,00	102,68	120,00	1	20,00	$ 385.335.584,0	$ 264.801.927,0	1,46	35,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.694.689.850,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (SI / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
EN LA ACTUALIDAD LA SOCIEDAD NO POSEE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION								05/09/2023	0		$ 0,00
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR	NORLEIVE BALMACEDA PEÑARANDA		SI	21/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	46,00	DIAS	1,53	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	NORLEIVE BALMACEDA PEÑARANDA		SI	21/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	46,00	DIAS	1,53	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (SI / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (SI / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II

SIM-SAM-004-2023

PROPONENTE: **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS**

Fecha de Evaluación:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-004-2023
Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II
GLOBAL	$ 133.019.641
Carpeta No.	3
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
Nit.:	900085767-1
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	05/09/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 5.669.127.760,7		$ 133.019.641,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS	900085767-1	100,00%	$ 129.574.012,67	$ 5.669.127.760,67	2021	$ 3.221.500.985,2	18	$ 16.856.847.632,0	$ 133.019.641,00	126,72	120,00	1	20,00	$ 1.144.387.725,0	$ 81.355.307,0	14,07	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 5.669.127.760,67													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	16,5 mes(es)	$ 894.230.000,0	15,00%	Plural	01/05/2022	No		05/09/2023	492	3	$ 812.936,36
2	4,0 mes(es)	$ 114.817.067,0	100,00%	Singular	30/05/2023	No		05/09/2023	98	22	$ 21.049.795,62
3	3,0 mes(es)	$ 92.000.000,0	100,00%	Singular	20/06/2023	No		05/09/2023	77	13	$ 13.288.888,89
4	8,0 mes(es)	$ 178.436.016,0	100,00%	Singular	15/05/2023	No		05/09/2023	113	127	$ 94.422.391,80
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 1											$ 129.574.012,67

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	NADIA ZULAY QUIROGA SALAZAR		SI	11/07/2023
R.FISCAL	YENNY PAOLA GOMEZ GOMEZ		SI	14/08/2023
DIAS -EXP.	56,00	DIAS	1,87	MESES
DIAS- EXP.	22,00	DIAS	0,73	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	YENNY PAOLA GOMEZ GOMEZ		SI	14/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	22,00	DIAS	0,73	MESES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II

SIM-SAM-004-2023

PROPONENTE: **B&A CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha de Evaluación:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-004-2023
Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II
GLOBAL	$ 133.019.641
Carpeta No.	4
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	B&A CONSTRUCCIONES SAS
Nit.:	807.002.287-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	05/09/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 6.979.371.206,3		$ 133.019.641,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	B&A CONSTRUCCIONES SAS	807.002.287-3	100,00%	$ 1.432.886.724,12	$ 6.979.371.206,28	2020	$ 4.673.476.628,0	82	$ 47.378.307.344,0	$ 133.019.641,00	356,18	120,00	2	20,00	$ 943.041.123,0	$ 86.739.093,0	10,87	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 6.979.371.206,28													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 B&A CONSTRUCCIONES SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	14,0 mes(es)	$ 16.579.394.276,0	1,00%	Plural	22/03/2023	No		05/09/2023	167	253	$ 99.871.113,14
2	8,0 mes(es)	$ 1.122.282.199,0	95,00%	Plural	21/02/2023	No		05/09/2023	196	44	$ 195.464.149,66
3	3,0 mes(es)	$ 200.604.291,0	1,00%	Plural	26/07/2023	No		05/09/2023	41	49	$ 1.092.178,92
4	5,0 mes(es)	$ 1.262.732.636,0	90,00%	Plural	SIN INICIO			05/09/2023	0	150	$ 1.136.459.282,40
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 1											$ 1.432.886.724,12

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	B&A CONSTRUCCIONES SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	31/08/2023
CONTADOT	VICTOR MANUEL HERNANDEZ		SI	03/09/2023
DIAS -EXP.	5,00	DIAS	0,17	MESES
DIAS- EXP.	2,00	DIAS	0,07	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 2											$ 0,00

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 3											$ 0,00

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II

SIM-SAM-004-2023

PROPONENTE: INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA

Fecha de Evaluación:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-004-2023
Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II
GLOBAL	$ 133.019.641
Carpeta No.	5
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit.:	900678243-8
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	05/09/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP		CRPC
$ 914.256.000,0	>	$ 133.019.641,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Experiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900678243-8	100,00%	$ 0,00	$ 914.256.000,00	2022	$ 507.920.000,0 (125 MIL DOLARES)	27	$ 1.352.122.796,0	$ 133.019.641,00	10,16	120,00	1	20,00	$ 42.180.405,0	$ 897.651,0	46,99	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 914.256.000,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO CUENTA CON CONTRATOS EN EJECUCION (SEGÚN REPORTADO EN FORMATO)								05/09/2023	0		$ 0,00
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 1											$ 0,00

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 2											$ 0,00

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	25/08/2023
R.FISCAL	MARIA EUGENIO RUBIO GALLARDO		SI	28/07/2023
DIAS -EXP.	11,00	DIAS	0,37	MESES
DIAS- EXP.	39,00	DIAS	1,30	MESES
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	25/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	11,00	DIAS	0,37	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II

SIM-SAM-004-2023

PROPONENTE: GALAGRO INGENIERIA SAS

Fecha de Evaluación:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-004-2023
Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II
GLOBAL	$ 133.019.641
Carpeta No.	
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	GALAGRO INGENIERIA SAS
Nit.:	900858829-6
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	05/09/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.555.306.459,6		$ 133.019.641,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	GALAGRO INGENIERIA SAS	900858829-6	100,00%	$ 17.962.311,58	$ 1.555.306.459,62	2019	$ 983.292.982,0	41	$ 6.945.355.735,0	$ 133.019.641,00	52,21	120,00	1	20,00	$ 348.888.885,0	$ 1.259.297.900,0	0,28	20,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.555.306.459,62													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 GALAGRO INGENIERIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	2,0 mes(es)	$ 97.976.245,0	100,00%	Singular	16/06/2023	No	04/08/2023	05/09/2023	49	11	$ 17.962.311,58
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 1											$ 17.962.311,58

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	GALAGRO INGENIERIA SAS		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARCELO EDUARDO SANTIAGO HERNANDEZ	SI	24/07/2023
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	43,00 DIAS	1,43	MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II

SIM-SAM-004-2023

PROPONENTE: VIASCA S.A.S

Fecha de Evaluación:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-004-2023
Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER FASE II
GLOBAL	$ 133.019.641
Carpeta No.	
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	VIASCA S.A.S
Nit.:	807009498-2
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	05/09/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 3.193.769.509,2		$ 133.019.641,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	VIASCA S.A.S	807009498-2	100,00%	$ 0,00	$ 3.193.769.509,20	2018	$ 1.774.316.394,0	30	$ 34.124.570.280,0	$ 133.019.641,00	256,54	120,00	3	20,00	$ 1.759.265.241,0	$ 159.342.360,0	11,04	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 3.193.769.509,20													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 VIASCA S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO POSEE CONTRATOS EN EJECUCION								05/09/2023	0		$ 0,00
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	VIASCA S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LUCIA ANGARITA CARRASCAL		SI	25/08/2023
R.FISCAL	ARELIS ROJAS BECERRA		SI	23/06/2023
DIAS -EXP.	11,00	DIAS	0,37	MESES
DIAS- EXP.	74,00	DIAS	2,47	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	LUCIA ANGARITA CARRASCAL		SI	25/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	11,00	DIAS	0,37	MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
								05/09/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES