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PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Elaboro: Firma Profesional que elabord el presupuesto
Nombre: DIEGO ALEJANDRO ALFONSO OVALLE
Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-Boyaca
Matricula Profesional:091037-0536024 CND

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE
BOYACA MACANAL MACANAL 1,87 BOYACA 13/07/2023
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
i ESPECIFICACIONES
ITEM DE
No PAGD | GENERAL | oo o DESCRIPCION UNID CANTIDAD |  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2013
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
CONSTRUCCION PLACA HUELLA
1 600.1.1 600-13 varias sin Clasificar M3 5,10 $ 17.571,00 | $ 89.612,00
2 3203 320-13 Subbase Granular Clase C M3 133,20 $ 133.330,00| $ 17.759.556,00
3 630.1.4.1 630-13 Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ M3 91,00 $ 737.432,00| $ 67.106.312,00
4 630.1.7 630-13 Concreto Ciclopeo Resistencia 14MPa (G) M3 40,49 $ 475.008,00 | $ 19.233.074,00
5 640.1 640-13 Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) KG 4.647,14 $ 7.136,00 | $ 33.161.991,00
SUB-TOTAL| $ 137.350.545,00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
6 600.1.1 600-13 Excavaciones Varias sin Clasificar M3 136,30 $ 17.571,00 | § 2.394.927,00
7 600.2.1 600-13 Excavaciones en roca en seco M3 24,10 $ 5293500 $ 1.275.734,00
8 630.1.6 630-13 Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ M3 1,40 $ 525.577,00 | $ 735.808,00
9 630.1.4.1 630-13 Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ M3 28,70 $ 737.432,00 | § 21.164.298,00
10 640.1 640-13 Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa KG 1736,70 $ 7.136,00 | $ 12.393.091,00
1 610.1 610-13 Relleno para Estructuras con Suelo M3 1,00 $ 80.377,00 | § 80.377,00
12 661,30 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diémetro interior M 17,00 $ 74233400 $ 12.619.678,00
13 610.1P 610-13 X Relleno para Estructuras con material producto de la excavacion M3 73,90 $ 23.366,00 | § 1.726.747,00
SUB-TOTAL| $ 52.390.660,00
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA | § 189.741.205,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | § 5.692.236,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 52.747.415,00
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