
DIRECCIÓN 

TERRITORIAL 

BOYACÁ

1 600.1.1 600-13 M3 5,10  $     17.571,00 

2 320.3 320-13 M3 133,20  $     133.330,00 

3 630.1.4.1 630-13 M3 91,00  $     737.432,00 

4 630.1.7 630-13 M3 40,49  $     475.008,00 

5 640.1 640-13 KG 4.647,14  $     7.136,00 

6 600.1.1 600-13 M3 136,30 17.571,00$      

7 600.2.1 600-13 M3 24,10  $     52.935,00 

8 630.1.6 630-13 M3 1,40 525.577,00$      

9 630.1.4.1 630-13 M3 28,70 737.432,00$      

10 640.1 640-13 KG 1736,70 7.136,00$      

11 610.1 610-13 M3 1,00 80.377,00$      

12 661,30 661-13 M 17,00  $     742.334,00 

13 610.1P 610-13 X M3 73,90  $     23.366,00 
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52.390.660,00$     

Relleno para Estructuras con material producto de la excavación  $     1.726.747,00 

 $    735.808,00 

 $     21.164.298,00 

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa  $     12.393.091,00 

Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ

Relleno para Estructuras con Suelo  $    80.377,00 

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diámetro interior  $     12.619.678,00 

SUB-TOTAL 

Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ

 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

BOYACA MACANAL 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO MUNICIPIO DE 

MACANAL 13/07/2023

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

FECHA 

ELABORACIÓN

LONGITUD DEL 

CORREDOR (Km)

1,87

VALOR ESTIMADO CONVENIO 248.180.856,00$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $     52.747.415,00 

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA  $     189.741.205,00 

PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)  $     5.692.236,00 

Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ  $     67.106.312,00 

Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)  $     19.233.074,00 

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)  $     33.161.991,00 

SUB-TOTAL 137.350.545,00$     

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD  VALOR UNITARIO 

Subbase Granular Clase C  $     17.759.556,00 

VALOR TOTALGENERAL 

2013
PARTICULAR

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

Excavaciones varias sin Clasificar  $    89.612,00 

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Excavaciones Varias sin Clasificar  $     2.394.927,00 

Excavaciones en roca en seco  $     1.275.734,00 


