Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5345500
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 11:13:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5345500
Objeto del contrato	Contratar la prestación de servicio de mantenimiento de equipos de la línea de ingeniería y diseño para fabricación de elementos metálicos como torno, fresa y cortadora, de tecnoparque nodo Ocaña del proyecto sgps-10473-2023
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(19/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	13 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	6/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TRINUM INGENIERIA SOSTENIBLE S.A.S.

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900245974

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TRINUM INGENIERIA SOSTENIBLE S.A.S.			
TRINUM INGENIERIA SOSTENIBLE S.A.S.	DAVIVIENDA	Corriente	226069996651

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Libeth Argenida Sarabia* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2023 6:25:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Olman Gerardo Suarez Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2023 9:33:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5345500_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 16 días de tiempo transcurrido *(2/09/2023 11:18:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12385515	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	7/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5345500

Proveedor TRINUM INGENIERIA SOSTENIBLE S.A.S.

Creado por INGRID SUSANA BUITRAGO CUELLAR

Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(19/09/2023 9:18:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4853765&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Aceptación de oferta No. CO1.PCCNTR.5345500 Mantenimiento.pdf	Aceptación de oferta No. CO1.PCCNTR.5345500 Mantenimiento.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero

Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta

País COLOMBIA

Departamento Norte de Santander

Municipio Cúcuta

Dirección Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero

Código postal 546551

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 2N Avda. 4 y 5 Barrio Pescadero CUCUTA Y LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.5345500

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 65.200.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 26.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151802	Contratar la prestación de servicio de Mantenimiento de equipos de la línea de ingeniería y diseño para fabricación de elementos metálicos como torno, fresa y cortadora, de Tecnoparque nodo Ocaña del proyecto SGPS-10473- 2023	0,00	UN	32.600.000,00	26.000.000,00	32.600.000,00	0,00
1	72151802	Mantenimiento preventivo y correctivo del Torno CNC Eclipse 8055T- Placa SENA: 953712035 (ver anexo ficha técnica)	1,00	UN	6.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00
2	72151802	Mantenimiento correctivo del Fresadora CNC Odisea 8055M- Placa SENA: 953712035 (ver anexo ficha tecnica)	1,00	UN	16.425.000,00	12.000.000,00	16.425.000,00	12.000.000,00

3	72151802	Mantenimiento Correctivo Cortador de plasma CNC - Ingeacol 1426 Placa SENA: 953717821 (ver anexo ficha técnica)	1,00	UN	9.675.000,00	8.000.000,00	9.675.000,00	8.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Oferta Trinum Ingenieria.zip	Oferta Trinum Ingenieria.zip	(detalle)
Ficha_tecnica_Equipos para mantenimiento 2023.pdf	Ficha_tecnica_Equipos para mantenimiento 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Olman Gerardo Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13922703	Guardar y notificar
Supervisor	LAID SAMIRA PAREDES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37321951	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Olman Gerardo Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13922703	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Olman Gerardo Suarez Moreno	14 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 9:33:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno
Supervisor	LAID SAMIRA PAREDES CASADIEGO	14 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 9:33:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno
Ordenador del Gasto	Olman Gerardo Suarez Moreno	14 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 9:33:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	26.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	26.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-054

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4623	CDP	Generado	32.608.852 COP	26.000.000 COP	36-02-00-054-953710	Editar

Saldo de CDP 32.608.852 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 26.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/09/2023 5:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	164923	Presupuestal (CDP)	13/09/2023 12:00 AM	Generado	26.000.000 COP	26.000.000 COP	26.000.000 COP	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 19/09/2023 9:18 AM