

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5253692

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

27/07/2023 3:38:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.5253692

Objeto del contrato

CONTRATO DE OBRA PN DINA E Nro. 80-6-10091-23 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y EL CONSORCIO PA, CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y ESCUELAS ADSCRITAS A LA MISMA, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA EL LOTE 1 CONFORMADO POR DIEPO, ESTIC, ESPRO, ESMEB, ESCIC, ESINC, ESEVI BOGOTÁ, ESEVI TUNJ

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐ Si ☒ No

Duración del contrato

150 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒ Si ☐ No

Fecha de inicio de liquidación

1/01/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐ Si ☒ No

Obligaciones pos consumo

☐ Si ☒ No

Reversión

☐ Si ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

DIEPO

COLOMBIA, Bogotá

★★★★★

0 Recomendación(es)

☒

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CONSORCIO PA

COLOMBIA, Cartagena

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor

☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

JAMES RAMIRO NAVARRO HERAZO

Fecha de aprobación:

7/09/2023 11:44:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

YANNETT TRIANA GOMEZ

Fecha de aprobación:

19/09/2023 11:29:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Si ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☒Si ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 26/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Si ☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☒Si ☐No

Seriedad de la oferta ☒Si ☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento ☒Si ☐No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ Pago de salarios

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☒Si ☐No

☒No. de SMMLV

400

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido (25/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍAS DEL PROCESO.pdf	-	GARANTÍAS DEL PROCESO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12171117	Seriedad de la oferta	-	354.546.369,50 COP	-	29/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5253692

Proveedor CONSORCIO PA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Circunvalar No. 45-300, Urbanización El Parque

Ubicación CO-ATL-08758 - Soledad

País COLOMBIA

Departamento Atlántico

Municipio Soledad

Dirección Avenida Circunvalar No. 45-300, Urbanización El Parque

Código postal 057

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	sector de La Cabaña, vereda Runta de la ciudad de Tunja – Boyacá	COLOMBIA > Boyacá > Tunja
2	TRANSVERSAL 33 47 A 35 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCONTR.5253692
1.1	Lote 1

							Precio total estimado 149.188.658,20	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 145.182.447,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
A1-1.01	72102900	Replanteo	1,00	M2	4.162,36	4.162,00	4.162,36	4.162,00
A1-1.02	72102900	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2,50 m	1,00	ML	21.921,36	21.921,00	21.921,36	21.921,00
A1-1.03	72102900	Cerca en tabla	1,00	M2	46.851,82	46.851,00	46.851,82	46.851,00
A1-1.04	72102900	Cerca lamina base H: 2,25	1,00	ML	174.526,30	174.526,00	174.526,30	174.526,00
A1-1.05	72102900	Excavación Mecánica	1,00	M3	15.184,02	15.184,00	15.184,02	15.184,00
A1-1.06	72102900	Excavación Manual	1,00	M3	28.045,86	28.045,00	28.045,86	28.045,00
A1-1.07	72102900	Explanación y Extendido	1,00	M3	7.957,38	7.957,00	7.957,38	7.957,00
A1-1.08	72102900	Explanación y Retiro	1,00	M3	63.057,38	63.057,00	63.057,38	63.057,00
A1-1.09	72102900	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)	1,00	M3	28.294,75	28.294,00	28.294,75	28.294,00
A1-1.10	72102900	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	1,00	M2	17.827,75	17.827,00	17.827,75	17.827,00
A1-1.11	72102900	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica	1,00	M2	15.153,59	15.153,00	15.153,59	15.153,00
A1-1.12	72102900	Desmonte Placas Aligeradas	1,00	M2	33.374,99	33.374,00	33.374,99	33.374,00
A1-1.13	72102900	Desmonte Placas Macizas	1,00	M2	72.597,77	72.597,00	72.597,77	72.597,00
A1-1.14	72102900	Desmonte Alistado de Piso	1,00	M2	21.573,74	21.573,00	21.573,74	21.573,00
A1-1.15	72102900	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	1,00	M2	12.207,48	12.207,00	12.207,48	12.207,00
A1-1.16	72102900	Desmonte de Guardia Escoba	1,00	ML	7.629,68	7.629,00	7.629,68	7.629,00
A1-1.17	72102900	Desmonte Cubierta en cualquier material	1,00	M2	15.599,28	15.599,00	15.599,28	15.599,00
A1-1.18	72102900	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	1,00	M2	22.284,69	22.284,00	22.284,69	22.284,00
A1-1.19	72102900	Retiro de manto asfáltico de impermeabilización de cubiertas	1,00	M2	15.599,28	15.599,00	15.599,28	15.599,00
A1-1.20	72102900	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	1,00	M2	11.179,21	11.179,00	11.179,21	11.179,00
A1-1.21	72102900	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	1,00	M2	9.582,18	9.582,00	9.582,18	9.582,00
A1-1.22	72102900	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	1,00	UN	3.862,36	3.862,00	3.862,36	3.862,00
A1-1.23	72102900	Desmonte Puertas y Marcos	1,00	UN	21.573,74	21.573,00	21.573,74	21.573,00
A1-1.24	72102900	Desmonte de ventanas	1,00	M2	6.685,41	6.685,00	6.685,41	6.685,00
A1-1.25	72102900	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	1,00	M2	4.577,80	4.577,00	4.577,80	4.577,00
A1-1.26	72102900	Desmonte de Cerradura de Seguridad	1,00	UN	24.414,95	24.414,00	24.414,95	24.414,00
A1-1.27	72102900	Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio	1,00	M2	8.913,87	8.913,00	8.913,87	8.913,00
A1-1.28	72102900	Desmonte de Rejas Metálicas	1,00	M2	11.142,35	11.142,00	11.142,35	11.142,00
A1-1.29	72102900	Desmonte Aparatos Sanitarios	1,00	UN	34.517,97	34.517,00	34.517,97	34.517,00
A1-1.30	72102900	Desmonte de Grifería	1,00	UN	10.681,54	10.681,00	10.681,54	10.681,00
A1-1.31	72102900	Desmonte de tanques elevados de agua	1,00	UN	35.655,50	35.655,00	35.655,50	35.655,00
A1-1.32	72102900	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	1,00	UN	16.785,29	16.785,00	16.785,29	16.785,00
A1-1.33	72102900	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos	1,00	M2	20.056,22	20.056,00	20.056,22	20.056,00
A1-1.34	72102900	Desmonte de extractor	1,00	UN	14.372,47	14.372,00	14.372,47	14.372,00
A1-1.35	72102900	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución	1,00	ML	15.449,46	15.449,00	15.449,46	15.449,00
A1-1.36	72102900	Desmonte de muebles empotrados	1,00	M2	14.054,69	14.054,00	14.054,69	14.054,00
A1-1.37	72102900	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes	1,00	UN	8.913,87	8.913,00	8.913,87	8.913,00
A1-1.38	72102900	Desmonte de pañete	1,00	M2	9.165,82	9.165,00	9.165,82	9.165,00
A1-1.39	72102900	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar	1,00	UN	13.688,07	13.688,00	13.688,07	13.688,00
A1-1.40	72102900	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos	1,00	ML	1.525,94	1.525,00	1.525,94	1.525,00
A1-1.41	72102900	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape	1,00	ML	5.348,38	5.348,00	5.348,38	5.348,00
A1-1.42	72102900	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	1,00	ML	11.142,35	11.142,00	11.142,35	11.142,00
A1-1.43	72102900	Desmonte de red de gas. Incluye tubería y demás accesorios	1,00	ML	9.538,25	9.538,00	9.538,25	9.538,00
A1-2.01	72102900	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	1,00	M2	11.641,61	11.641,00	11.641,61	11.641,00
A1-2.02	72102900	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento	1,00	ML	42.438,89	42.438,00	42.438,89	42.438,00
A1-2.03	72102900	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	1,00	ML	62.152,77	62.152,00	62.152,77	62.152,00
A1-2.04	72102900	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)	1,00	M2	146.864,24	146.864,00	146.864,24	146.864,00
A1-2.05	72102900	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)	1,00	M2	48.080,85	48.080,00	48.080,85	48.080,00
A1-2.06	72102900	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)	1,00	ML	49.022,70	49.022,00	49.022,70	49.022,00
		Reposición e Instalación de Cubierta tipo						

A1-2.07	72102900	sándwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido	1,00	M2	157.985,75	157.985,00	157.985,75	157.985,00
A1-2.08	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	1,00	M2	62.327,54	62.327,00	62.327,54	62.327,00
A1-2.09	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	1,00	M2	55.860,82	55.860,00	55.860,82	55.860,00
A1-2.10	72102900	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada	1,00	ML	38.860,95	38.860,00	38.860,95	38.860,00
A1-2.11	72102900	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada	1,00	ML	39.402,75	39.402,00	39.402,75	39.402,00
A1-2.12	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido	1,00	M2	41.531,87	41.531,00	41.531,87	41.531,00
A1-2.13	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta Teja acrílica Duralum 240 - 2,5 MM	1,00	M2	153.567,31	153.567,00	153.567,31	153.567,00
A1-2.14	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro	1,00	M2	67.415,03	67.415,00	67.415,03	67.415,00
A1-2.15	72102900	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente	1,00	ML	95.326,69	95.326,00	95.326,69	95.326,00
A1-2.16	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente	1,00	M2	65.906,56	65.906,00	65.906,56	65.906,00
A1-2.17	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 10	1,00	M2	48.584,16	48.584,00	48.584,16	48.584,00
A1-2.18	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 8	1,00	M2	50.631,84	50.631,00	50.631,84	50.631,00
A1-2.19	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6	1,00	M2	50.809,66	50.809,00	50.809,66	50.809,00
A1-2.20	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4	1,00	M2	52.062,20	52.062,00	52.062,20	52.062,00
A1-2.21	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm	1,00	M2	98.248,83	98.248,00	98.248,83	98.248,00
A1-2.22	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm	1,00	M2	126.890,89	126.890,00	126.890,89	126.890,00
A1-2.23	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslazo en acero laminado, galvanizado y prepintado	1,00	M2	56.484,26	56.484,00	56.484,26	56.484,00
A1-2.24	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslazo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7	1,00	M2	107.012,72	107.012,00	107.012,72	107.012,00
A1-2.25	72102900	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras	1,00	UN	52.320,65	52.320,00	52.320,65	52.320,00
A1-2.26	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5	1,00	M2	48.055,20	48.055,00	48.055,20	48.055,00
A1-2.27	72102900	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 10	1,00	M2	48.309,11	48.309,00	48.309,11	48.309,00
A1-2.28	72102900	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0,03)	1,00	M2	52.258,50	52.258,00	52.258,50	52.258,00
A1-2.29	72102900	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro	1,00	ML	82.524,28	82.524,00	82.524,28	82.524,00
A1-2.30	72102900	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta	1,00	ML	64.932,52	64.932,00	64.932,52	64.932,00
A1-2.31	72102900	Reposición e Instalación de Estructura Metálica para cubierta	1,00	ML	91.995,00	91.995,00	91.995,00	91.995,00
A1-2.32	72102900	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	1,00	M2	56.474,05	56.474,00	56.474,05	56.474,00
A1-2.33	72102900	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm	1,00	M2	68.396,05	68.396,00	68.396,05	68.396,00
A1-2.34	72102900	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm	1,00	M2	65.752,05	65.752,00	65.752,05	65.752,00
A1-2.35	72102900	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiachenerente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3,5 mm o superior.	1,00	M2	65.305,46	65.305,00	65.305,46	65.305,00
A1-2.36	72102900	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio	1,00	M2	54.683,16	54.683,00	54.683,16	54.683,00
A1-2.37	72102900	Reposición e Instalación de moldura de yeso	1,00	ML	12.742,67	12.742,00	12.742,67	12.742,00
A1-2.38	72102900	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL	1,00	M2	66.324,84	66.324,00	66.324,84	66.324,00
A1-2.39	72102900	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla	1,00	M2	54.272,64	54.272,00	54.272,64	54.272,00
A1-2.40	72102900	Reposición e Instalación de Cieloraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	1,00	M2	50.645,44	50.645,00	50.645,44	50.645,00
A1-2.41	72102900	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.	1,00	M2	29.182,66	29.182,00	29.182,66	29.182,00
A1-2.42	72102900	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica	1,00	M2	67.025,50	67.025,00	67.025,50	67.025,00
A1-2.43	72102900	Suministro e instalación de cielo raso con tabilla en PVC. Incluye estructura metálica.	1,00	M2	109.319,13	109.319,00	109.319,13	109.319,00
A1-2.44	72102900	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica	1,00	M2	122.926,27	122.926,00	122.926,27	122.926,00
A1-2.45	72102900	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC	1,00	M2	55.584,62	55.584,00	55.584,62	55.584,00
A1-2.46	72102900	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall	1,00	M2	41.731,57	41.731,00	41.731,57	41.731,00
A1-2.47	72102900	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente	1,00	M2	120.977,03	120.977,00	120.977,03	120.977,00
A1-2.48	72102900	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto	1,00	M2	77.823,99	77.823,00	77.823,99	77.823,00
A1-2.49	72102900	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto	1,00	M2	74.919,99	74.919,00	74.919,99	74.919,00
A1-2.50	72102900	Reposición e Instalación de Comisas Yeso	1,00	ML	25.784,33	25.784,00	25.784,33	25.784,00
A1-2.51	72102900	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento	1,00	M2	66.450,66	66.450,00	66.450,66	66.450,00
A1-2.52	72102900	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM- Pino	1,00	M2	93.558,05	93.558,00	93.558,05	93.558,00
A1-2.53	72102900	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.	1,00	M2	50.379,09	50.379,00	50.379,09	50.379,00
A1-2.54	72102900	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados.	1,00	M2	18.224,46	18.224,00	18.224,46	18.224,00
A1-2.55	72102900	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25	1,00	ML	43.950,76	43.950,00	43.950,76	43.950,00

		a 50 cm.						
A1-2.56	72102900	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanchos). Incluye limpieza viga canal	1,00	M2	32.614,90	32.614,00	32.614,90	32.614,00
A1-2.57	72102900	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanchos)	1,00	M2	32.490,25	32.490,00	32.490,25	32.490,00
A1-2.58	72102900	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea	1,00	M2	153.426,61	153.426,00	153.426,61	153.426,00
A1-3.01	72102900	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	1,00	ML	16.578,53	16.578,00	16.578,53	16.578,00
A1-3.02	72102900	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	1,00	ML	18.214,13	18.214,00	18.214,13	18.214,00
A1-3.03	72102900	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	1,00	ML	39.754,16	39.754,00	39.754,16	39.754,00
A1-3.04	72102900	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	1,00	ML	21.267,33	21.267,00	21.267,33	21.267,00
A1-3.05	72102900	Reposición e Instalación de Bajante PVC	1,00	ML	47.380,52	47.380,00	47.380,52	47.380,00
A1-3.06	72102900	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC	1,00	ML	76.681,81	76.681,00	76.681,81	76.681,00
A1-3.07	72102900	Reposición e Instalación de Canal en PVC	1,00	ML	50.711,59	50.711,00	50.711,59	50.711,00
A1-3.08	72102900	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"	1,00	UN	49.139,01	49.139,00	49.139,01	49.139,00
A1-3.09	72102900	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"	1,00	UN	146.136,37	146.136,00	146.136,37	146.136,00
A1-3.10	72102900	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX 1.00	1,00	UN	808.448,62	808.448,00	808.448,62	808.448,00
A1-3.11	72102900	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60	1,00	UN	463.241,05	463.241,00	463.241,05	463.241,00
A1-3.12	72102900	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	1,00	UN	538.741,14	538.741,00	538.741,14	538.741,00
A1-3.13	72102900	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	1,00	ML	70.808,34	70.808,00	70.808,34	70.808,00
A1-3.14	72102900	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)	1,00	ML	141.160,37	141.160,00	141.160,37	141.160,00
A1-3.15	72102900	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"	1,00	UN	12.777,80	12.777,00	12.777,80	12.777,00
A1-3.16	72102900	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"	1,00	UN	46.960,13	46.960,00	46.960,13	46.960,00
A1-3.17	72102900	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"	1,00	UN	21.662,71	21.662,00	21.662,71	21.662,00
A1-3.18	72102900	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"	1,00	UN	30.901,94	30.901,00	30.901,94	30.901,00
A1-3.19	72102900	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"	1,00	UN	16.259,63	16.259,00	16.259,63	16.259,00
A1-3.20	72102900	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar	1,00	UN	2.150.324,79	2.150.324,00	2.150.324,79	2.150.324,00
A1-3.21	72102900	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22	1,00	UN	106.436,17	106.436,00	106.436,17	106.436,00
A1-3.22	72102900	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"	1,00	ML	51.450,75	51.450,00	51.450,75	51.450,00
A1-3.23	72102900	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"	1,00	ML	34.100,87	34.100,00	34.100,87	34.100,00
A1-3.24	72102900	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"	1,00	ML	19.949,68	19.949,00	19.949,68	19.949,00
A1-3.25	72102900	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"	1,00	ML	22.815,23	22.815,00	22.815,23	22.815,00
A1-3.26	72102900	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"	1,00	ML	20.519,53	20.519,00	20.519,53	20.519,00
A1-3.27	72102900	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente	1,00	UN	44.617,80	44.617,00	44.617,80	44.617,00
A1-3.28	72102900	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso	1,00	UN	46.375,45	46.375,00	46.375,45	46.375,00
A1-3.29	72102900	Reposición e Instalación de Salida Chimenea	1,00	UN	25.641,35	25.641,00	25.641,35	25.641,00
A1-3.30	72102900	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	1,00	UN	34.479,19	34.479,00	34.479,19	34.479,00
A1-3.31	72102900	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	1,00	UN	22.603,55	22.603,00	22.603,55	22.603,00
A1-3.32	72102900	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	1,00	UN	29.336,11	29.336,00	29.336,11	29.336,00
A1-3.33	72102900	Reposición e instalación de punto agua caliente	1,00	UN	36.434,01	36.434,00	36.434,01	36.434,00
A1-3.34	72102900	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños	1,00	UN	84.991,51	84.991,00	84.991,51	84.991,00
A1-3.35	72102900	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños	1,00	UN	241.525,97	241.525,00	241.525,97	241.525,00
A1-3.36	72102900	Reposición e instalación de lavadero de flauta	1,00	UN	490.448,49	490.448,00	490.448,49	490.448,00
A1-3.37	72102900	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido	1,00	UN	428.954,27	428.954,00	428.954,27	428.954,00
A1-3.38	72102900	Reposición e instalación de lavamanos con grifería	1,00	UN	186.784,04	186.784,00	186.784,04	186.784,00
A1-3.39	72102900	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería	1,00	UN	462.192,32	462.192,00	462.192,32	462.192,00
A1-3.40	72102900	Reposición e instalación de llave manguera	1,00	UN	10.739,44	10.739,00	10.739,44	10.739,00
A1-3.41	72102900	Reposición e instalación de inodoro alargado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	1,00	UN	763.283,95	763.283,00	763.283,95	763.283,00
A1-3.42	72102900	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior.	1,00	UN	379.379,95	379.379,00	379.379,95	379.379,00
A1-3.43	72102900	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro	1,00	ML	207.509,21	207.509,00	207.509,21	207.509,00
		Reposición e instalación de drenaje en						

A1-3.44. (,)	72102900	tubería drenaje 6" con filtro	1,00	ML	234.932,22	234.932,00	234.932,22	234.932,00
A1-3.45. (,)	72102900	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"	1,00	UN	88.126,14	88.126,00	88.126,14	88.126,00
A1-3.46. (,)	72102900	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	1,00	UN	130.012,07	130.012,00	130.012,07	130.012,00
A1-3.47. (,)	72102900	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"	1,00	UN	106.066,83	106.066,00	106.066,83	106.066,00
A1-3.48. (,)	72102900	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	1,00	UN	418.801,95	418.801,00	418.801,95	418.801,00
A1-3.49. (,)	72102900	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	1,00	UN	326.747,95	326.747,00	326.747,95	326.747,00
A1-3.50. (,)	72102900	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.	1,00	UN	169.057,95	169.057,00	169.057,95	169.057,00
A1-3.51. (,)	72102900	Impermeabilización tanque de agua de reserva	1,00	M2	50.869,76	50.869,00	50.869,76	50.869,00
A1-3.52. (,)	72102900	Reposición e instalación de taza sanitaria alargada para uso de fluxómetro	1,00	UN	767.617,95	767.617,00	767.617,95	767.617,00
A1-3.53. (,)	72102900	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir	1,00	UN	148.314,95	148.314,00	148.314,95	148.314,00
A1-3.54. (,)	72102900	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir	1,00	UN	194.754,95	194.754,00	194.754,95	194.754,00
A1-3.55. (,)	72102900	Reposición e instalación de lavamanos de sobrepone color por definir	1,00	UN	221.586,95	221.586,00	221.586,95	221.586,00
A1-3.56. (,)	72102900	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	1,00	UN	164.225,68	164.225,00	164.225,68	164.225,00
A1-3.57. (,)	72102900	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	1,00	UN	69.309,95	69.309,00	69.309,95	69.309,00
A1-3.58. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional	1,00	UN	136.538,95	136.538,00	136.538,95	136.538,00
A1-3.59. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas	1,00	UN	111.770,95	111.770,00	111.770,95	111.770,00
A1-3.60. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico	1,00	UN	293.975,95	293.975,00	293.975,95	293.975,00
A1-3.61. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas	1,00	UN	250.941,95	250.941,00	250.941,95	250.941,00
A1-3.62. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas	1,00	UN	169.562,95	169.562,00	169.562,95	169.562,00
A1-3.63. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca	1,00	UN	118.994,95	118.994,00	118.994,95	118.994,00
A1-3.64. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente	1,00	UN	247.994,95	247.994,00	247.994,95	247.994,00
A1-3.65. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla	1,00	UN	108.674,95	108.674,00	108.674,95	108.674,00
A1-3.66. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente	1,00	UN	232.514,95	232.514,00	232.514,95	232.514,00
A1-3.67. (,)	72102900	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente	1,00	UN	143.980,26	143.980,00	143.980,26	143.980,00
A1-3.68. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente	1,00	UN	127.250,95	127.250,00	127.250,95	127.250,00
A1-3.69. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas	1,00	UN	147.890,95	147.890,00	147.890,95	147.890,00
A1-3.70. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente	1,00	UN	125.186,95	125.186,00	125.186,95	125.186,00
A1-3.71. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S	1,00	UN	113.834,95	113.834,00	113.834,95	113.834,00
A1-3.72. (,)	72102900	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal	1,00	UN	311.978,95	311.978,00	311.978,95	311.978,00
A1-3.73. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	1,00	UN	309.822,26	309.822,00	309.822,26	309.822,00
A1-3.74. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos	1,00	UN	322.345,21	322.345,00	322.345,21	322.345,00
A1-3.75. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos	1,00	UN	2.040.302,97	2.040.302,00	2.040.302,97	2.040.302,00
A1-3.76. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo	1,00	UN	190.559,21	190.559,00	190.559,21	190.559,00
A1-3.77. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional	1,00	UN	93.194,95	93.194,00	93.194,95	93.194,00
A1-3.78. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga	1,00	UN	100.716,94	100.716,00	100.716,94	100.716,00
A1-3.79. (,)	72102900	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol	1,00	UN	211.874,95	211.874,00	211.874,95	211.874,00
A1-3.80. (,)	72102900	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario	1,00	UN	34.591,72	34.591,00	34.591,72	34.591,00
A1-3.81. (,)	72102900	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo	1,00	UN	49.887,73	49.887,00	49.887,73	49.887,00
A1-3.82. (,)	72102900	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	1,00	UN	47.228,89	47.228,00	47.228,89	47.228,00
A1-3.83. (,)	72102900	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8	1,00	UN	42.635,89	42.635,00	42.635,89	42.635,00
A1-3.84. (,)	72102900	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	1,00	UN	28.487,25	28.487,00	28.487,25	28.487,00
A1-3.85. (,)	72102900	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente	1,00	UN	201.670,48	201.670,00	201.670,48	201.670,00
A1-3.86. (,)	72102900	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente	1,00	UN	210.852,48	210.852,00	210.852,48	210.852,00
A1-3.87. (,)	72102900	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizocho)	1,00	UN	112.756,68	112.756,00	112.756,68	112.756,00
A1-4.01. (,)	72102900	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	1,00	ML	13.223,60	13.223,00	13.223,60	13.223,00
A1-4.02. (,)	72102900	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.	1,00	ML	14.256,60	14.256,00	14.256,60	14.256,00
A1-4.03. (,)	72102900	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).	1,00	ML	25.545,05	25.545,00	25.545,05	25.545,00
A1-4.04. (,)	72102900	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMTI (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).	1,00	ML	30.070,31	30.070,00	30.070,31	30.070,00
A1-4.05. (,)	72102900	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para	1,00	ML	26.578,05	26.578,00	26.578,05	26.578,00

A1-4.06	(...)	72102900	dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros). Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	1,00	ML	31.103,31	31.103,00	31.103,31	31.103,00
A1-4.07	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W	1,00	UN	91.766,29	91.766,00	91.766,29	91.766,00
A1-4.08	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W	1,00	UN	194.966,29	194.966,00	194.966,29	194.966,00
A1-4.09	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W	1,00	UN	394.142,29	394.142,00	394.142,29	394.142,00
A1-4.10	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca	1,00	UN	93.758,69	93.758,00	93.758,69	93.758,00
A1-4.11	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer	1,00	UN	165.998,69	165.998,00	165.998,69	165.998,00
A1-4.12	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w	1,00	UN	57.638,69	57.638,00	57.638,69	57.638,00
A1-4.13	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	1,00	UN	63.867,69	63.867,00	63.867,69	63.867,00
A1-4.14	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca	1,00	UN	86.818,69	86.818,00	86.818,69	86.818,00
A1-4.15	(...)	72102900	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	1,00	UN	156.999,69	156.999,00	156.999,69	156.999,00
A1-4.16	(...)	72102900	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca	1,00	UN	176.318,69	176.318,00	176.318,69	176.318,00
A1-4.17	(...)	72102900	Reposición e instalación interruptor sencillo	1,00	UN	20.693,74	20.693,00	20.693,74	20.693,00
A1-4.18	(...)	72102900	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo	1,00	UN	44.512,52	44.512,00	44.512,52	44.512,00
A1-4.19	(...)	72102900	Reposición e instalación interruptor conmutable triple	1,00	UN	40.477,52	40.477,00	40.477,52	40.477,00
A1-4.20	(...)	72102900	Reposición e instalación interruptor doble	1,00	UN	21.296,52	21.296,00	21.296,52	21.296,00
A1-4.21	(...)	72102900	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble	1,00	UN	31.096,52	31.096,00	31.096,52	31.096,00
A1-4.22	(...)	72102900	Reposición e instalación interruptor triple	1,00	UN	23.855,52	23.855,00	23.855,52	23.855,00
A1-4.23	(...)	72102900	Reposición e instalación de soporte para reflectores	1,00	UN	179.132,86	179.132,00	179.132,86	179.132,00
A1-4.24	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica	1,00	UN	136.367,48	136.367,00	136.367,48	136.367,00
A1-4.25	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC	1,00	UN	66.632,97	66.632,00	66.632,97	66.632,00
A1-4.26	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida para conmutable en tubería PVC	1,00	UN	100.029,07	100.029,00	100.029,07	100.029,00
A1-4.27	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT	1,00	UN	82.698,92	82.698,00	82.698,92	82.698,00
A1-4.28	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica	1,00	UN	150.181,57	150.181,00	150.181,57	150.181,00
A1-4.29	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	1,00	UN	18.058,76	18.058,00	18.058,76	18.058,00
A1-4.30	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	1,00	UN	60.576,76	60.576,00	60.576,76	60.576,00
A1-4.31	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja	1,00	UN	29.879,76	29.879,00	29.879,76	29.879,00
A1-4.32	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A	1,00	UN	37.605,15	37.605,00	37.605,15	37.605,00
A1-4.33	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A	1,00	UN	20.061,15	20.061,00	20.061,15	20.061,00
A1-4.34	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste	1,00	UN	733.106,03	733.106,00	733.106,03	733.106,00
A1-4.35	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución	1,00	UN	539.315,21	539.315,00	539.315,21	539.315,00
A1-4.36	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON	1,00	UN	40.371,43	40.371,00	40.371,43	40.371,00
A1-4.37	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa	1,00	UN	76.527,43	76.527,00	76.527,43	76.527,00
A1-4.38	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL 8 CTOS	1,00	UN	270.944,28	270.944,00	270.944,28	270.944,00
A1-4.39	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL 12 CTOS	1,00	UN	394.892,70	394.892,00	394.892,70	394.892,00
A1-4.40	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL 24 CTOS	1,00	UN	608.432,70	608.432,00	608.432,70	608.432,00
A1-4.41	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL 36 CTOS	1,00	UN	695.876,92	695.876,00	695.876,92	695.876,00
A1-4.42	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w	1,00	UN	51.475,87	51.475,00	51.475,87	51.475,00
A1-4.43	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos	1,00	UN	82.435,87	82.435,00	82.435,87	82.435,00
A1-4.44	(...)	72102900	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led	1,00	UN	116.722,87	116.722,00	116.722,87	116.722,00
A1-4.45	(...)	72102900	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados	1,00	UN	84.627,87	84.627,00	84.627,87	84.627,00
A1-4.46	(...)	72102900	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60x60 4x17W	1,00	UN	204.339,87	204.339,00	204.339,87	204.339,00
A1-4.47	(...)	72102900	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w	1,00	UN	38.495,90	38.495,00	38.495,90	38.495,00
A1-4.48	(...)	72102900	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w	1,00	UN	34.034,87	34.034,00	34.034,87	34.034,00
A1-4.49	(...)	72102900	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w	1,00	UN	39.091,87	39.091,00	39.091,87	39.091,00
A1-4.50	(...)	72102900	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w	1,00	UN	38.059,87	38.059,00	38.059,87	38.059,00
A1-4.51	(...)	72102900	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	1,00	UN	44.251,87	44.251,00	44.251,87	44.251,00
A1-4.52	(...)	72102900	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w	1,00	UN	58.699,87	58.699,00	58.699,87	58.699,00
A1-4.53	(...)	72102900	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w	1,00	ML	14.895,98	14.895,00	14.895,98	14.895,00
A1-4.54	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios	1,00	UN	22.446,98	22.446,00	22.446,98	22.446,00
A1-4.55	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios	1,00	UN	22.446,98	22.446,00	22.446,98	22.446,00
A1-4.56	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1x60 amperios	1,00	UN	27.108,95	27.108,00	27.108,95	27.108,00
A1-4.57	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2x60 amperios	1,00	UN	69.420,95	69.420,00	69.420,95	69.420,00
A1-4.58	(...)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3x60 amperios	1,00	UN	117.924,95	117.924,00	117.924,95	117.924,00

A1-4.59	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios	1,00	UN	65.896,78	65.896,00	65.896,78	65.896,00
A1-4.60	72102900	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32.4 x 17 w t 8	1,00	UN	61.417,44	61.417,00	61.417,44	61.417,00
A1-4.61	72102900	Reposición e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección	1,00	UN	447.588,92	447.588,00	447.588,92	447.588,00
A1-4.62	72102900	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W	1,00	UN	3.069.484,97	3.069.484,00	3.069.484,97	3.069.484,00
A1-4.63	72102900	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W	1,00	UN	26.627,13	26.627,00	26.627,13	26.627,00
A1-4.64	72102900	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W	1,00	UN	36.979,94	36.979,00	36.979,94	36.979,00
A1-4.65	72102900	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	1,00	ML	91.183,03	91.183,00	91.183,03	91.183,00
A1-4.66	72102900	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	1,00	ML	77.723,06	77.723,00	77.723,06	77.723,00
A1-4.67	72102900	Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	1,00	ML	66.435,71	66.435,00	66.435,71	66.435,00
A1-4.68	72102900	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	1,00	ML	98.440,21	98.440,00	98.440,21	98.440,00
A1-4.69	72102900	Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	1,00	ML	86.662,46	86.662,00	86.662,46	86.662,00
A1-4.70	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100	1,00	UN	200.783,93	200.783,00	200.783,93	200.783,00
A1-5.01	72102900	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos	1,00	UN	2.029.535,14	2.029.535,00	2.029.535,14	2.029.535,00
A1-5.02	72102900	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar	1,00	ML	91.913,80	91.913,00	91.913,80	91.913,00
A1-5.03	72102900	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	1,00	ML	56.084,94	56.084,00	56.084,94	56.084,00
A1-5.04	72102900	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada	1,00	ML	36.541,14	36.541,00	36.541,14	36.541,00
A1-5.05	72102900	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6 certificado	1,00	UN	72.418,14	72.418,00	72.418,14	72.418,00
A1-5.06	72102900	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre	1,00	ML	13.051,21	13.051,00	13.051,21	13.051,00
A1-5.07	72102900	Reposición e instalación de cableado HDMI	1,00	ML	15.652,25	15.652,00	15.652,25	15.652,00
A1-5.08	72102900	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI	1,00	UN	59.822,98	59.822,00	59.822,98	59.822,00
A1-6.01	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignífuga contra incendios	1,00	M2	24.551,82	24.551,00	24.551,82	24.551,00
A1-6.02	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara	1,00	M2	121.279,46	121.279,00	121.279,46	121.279,00
A1-6.03	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente	1,00	M2	108.812,43	108.812,00	108.812,43	108.812,00
A1-6.04	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente	1,00	M2	100.370,62	100.370,00	100.370,62	100.370,00
A1-6.05	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfaja concreto prefabricada	1,00	ML	61.322,47	61.322,00	61.322,47	61.322,00
A1-6.06	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfaja concreto 0.15 M	1,00	ML	42.083,00	42.083,00	42.083,00	42.083,00
A1-6.07	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfaja concreto 0.25 M	1,00	ML	71.592,77	71.592,00	71.592,77	71.592,00
A1-6.08	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfaja en tablon	1,00	ML	35.846,41	35.846,00	35.846,41	35.846,00
A1-6.09	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfaja en ladrillo macizo prensado	1,00	ML	40.336,04	40.336,00	40.336,04	40.336,00
A1-6.10	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera	1,00	M2	54.372,87	54.372,00	54.372,87	54.372,00
A1-6.11	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	1,00	M2	63.111,34	63.111,00	63.111,34	63.111,00
A1-6.12	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	1,00	M2	63.756,66	63.756,00	63.756,66	63.756,00
A1-6.13	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera	1,00	M2	67.668,99	67.668,00	67.668,99	67.668,00
A1-6.14	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera	1,00	M2	69.274,58	69.274,00	69.274,58	69.274,00
A1-6.15	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera	1,00	M2	73.329,90	73.329,00	73.329,90	73.329,00
A1-6.16	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera	1,00	ML	35.167,09	35.167,00	35.167,09	35.167,00
A1-6.17	72102900	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista	1,00	M2	123.560,16	123.560,00	123.560,16	123.560,00
A1-6.18	72102900	Reposición e instalación de mesón en concreto	1,00	M2	247.774,99	247.774,00	247.774,99	247.774,00
A1-6.19	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	1,00	ML	38.086,12	38.086,00	38.086,12	38.086,00
A1-6.20	72102900	Remates en muros en ladrillo macizo prensado	1,00	ML	47.490,29	47.490,00	47.490,29	47.490,00
A1-6.21	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera	1,00	UN	83.954,69	83.954,00	83.954,69	83.954,00

A1-6.22 (,)	72102900	Suministro e instalación de viga de confinamiento y anillo muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	1,00	ML	119.105,07	119.105,00	119.105,07	119.105,00
A1-6.23 (,)	72102900	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	1,00	M3	1.287.457,75	1.287.457,00	1.287.457,75	1.287.457,00
A1-6.24 (,)	72102900	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo	1,00	M2	175.423,45	175.423,00	175.423,45	175.423,00
A1-7.01 (,)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas	1,00	M2	20.996,85	20.996,00	20.996,85	20.996,00
A1-7.02 (,)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	1,00	ML	8.747,87	8.747,00	8.747,87	8.747,00
A1-7.03 (,)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	1,00	M2	14.808,94	14.808,00	14.808,94	14.808,00
A1-7.04 (,)	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles	1,00	M2	60.459,96	60.459,00	60.459,96	60.459,00
A1-7.05 (,)	72102900	Demarcación con marmolina	1,00	ML	6.051,62	6.051,00	6.051,62	6.051,00
A1-7.06 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lamina lineal	1,00	ML	10.817,86	10.817,00	10.817,86	10.817,00
A1-7.07 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lamina llena	1,00	M2	19.726,03	19.726,00	19.726,03	19.726,00
A1-7.08 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina	1,00	ML	9.848,86	9.848,00	9.848,86	9.848,00
A1-7.09 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera	1,00	ML	19.671,57	19.671,00	19.671,57	19.671,00
A1-7.10 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles	1,00	M2	88.624,12	88.624,00	88.624,12	88.624,00
A1-7.11 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	1,00	M2	11.490,08	11.490,00	11.490,08	11.490,00
A1-7.12 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano	1,00	M2	52.027,55	52.027,00	52.027,55	52.027,00
A1-7.13 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	1,00	M2	23.659,20	23.659,00	23.659,20	23.659,00
A1-7.14 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	1,00	M2	25.405,18	25.405,00	25.405,18	25.405,00
A1-7.15 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete	1,00	M2	20.965,86	20.965,00	20.965,86	20.965,00
A1-7.16 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente	1,00	M2	24.296,34	24.296,00	24.296,34	24.296,00
A1-7.17 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal	1,00	ML	4.804,81	4.804,00	4.804,81	4.804,00
A1-7.18 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena	1,00	M2	19.654,25	19.654,00	19.654,25	19.654,00
A1-7.19 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	1,00	M2	11.535,58	11.535,00	11.535,58	11.535,00
A1-7.20 (,)	72102900	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	1,00	M2	22.685,09	22.685,00	22.685,09	22.685,00
A1-7.21 (,)	72102900	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	1,00	ML	18.358,21	18.358,00	18.358,21	18.358,00
A1-7.22 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio	1,00	M2	35.794,84	35.794,00	35.794,84	35.794,00
A1-7.23 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	1,00	M2	30.825,45	30.825,00	30.825,45	30.825,00
A1-7.24 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorrepelente	1,00	M2	19.075,77	19.075,00	19.075,77	19.075,00
A1-7.25 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos	1,00	M2	8.287,67	8.287,00	8.287,67	8.287,00
A1-7.26 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente	1,00	M2	44.624,71	44.624,00	44.624,71	44.624,00
A1-7.27 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos	1,00	M2	21.903,80	21.903,00	21.903,80	21.903,00
A1-7.28 (,)	72102900	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	1,00	M2	15.733,82	15.733,00	15.733,82	15.733,00
A1-8.01 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de alizado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido	1,00	M2	48.970,81	48.970,00	48.970,81	48.970,00
A1-8.02 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de alizado de piso 2cm	1,00	M2	18.475,40	18.475,00	18.475,40	18.475,00
A1-8.03 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de alizado de piso 4cm	1,00	M2	27.901,56	27.901,00	27.901,56	27.901,00
A1-8.04 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de alizado de piso 4cm endurecido	1,00	M2	56.376,54	56.376,00	56.376,54	56.376,00
A1-8.05 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de alizado de piso 4cm impermeabilizado	1,00	M2	41.568,04	41.568,00	41.568,04	41.568,00
A1-8.06 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de alizado de piso 8cm impermeabilizado	1,00	M2	71.748,97	71.748,00	71.748,97	71.748,00
A1-8.07 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26	1,00	M2	80.413,10	80.413,00	80.413,10	80.413,00
A1-8.08 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm	1,00	M2	73.177,73	73.177,00	73.177,73	73.177,00
A1-8.09 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm	1,00	M2	93.427,73	93.427,00	93.427,73	93.427,00
A1-8.10 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0	1,00	M2	56.931,73	56.931,00	56.931,73	56.931,00
A1-8.11 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal	1,00	M2	71.450,73	71.450,00	71.450,73	71.450,00
A1-8.12 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular	1,00	M2	74.540,73	74.540,00	74.540,73	74.540,00
A1-8.13 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR	1,00	M2	59.877,84	59.877,00	59.877,84	59.877,00
A1-8.14 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR	1,00	M2	73.708,73	73.708,00	73.708,73	73.708,00
A1-8.15 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR	1,00	M2	114.635,68	114.635,00	114.635,68	114.635,00
A1-8.16 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar	1,00	M2	51.961,21	51.961,00	51.961,21	51.961,00
A1-8.17 (,)	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente	1,00	M2	68.683,96	68.683,00	68.683,96	68.683,00

A1-8.18 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo durpiso 33.8 x 33.8 o equivalente	1,00	M2	72.113,43	72.113,00	72.113,43	72.113,00
A1-8.19 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente	1,00	M2	59.508,88	59.508,00	59.508,88	59.508,00
A1-8.20 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5	1,00	M2	57.452,22	57.452,00	57.452,22	57.452,00
A1-8.21 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente	1,00	M2	57.452,22	57.452,00	57.452,22	57.452,00
A1-8.22 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente	1,00	M2	66.115,55	66.115,00	66.115,55	66.115,00
A1-8.23 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente	1,00	M2	59.796,89	59.796,00	59.796,89	59.796,00
A1-8.24 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente	1,00	M2	81.517,76	81.517,00	81.517,76	81.517,00
A1-8.25 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	1,00	M2	68.588,63	68.588,00	68.588,63	68.588,00
A1-8.26 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30	1,00	M2	77.523,61	77.523,00	77.523,61	77.523,00
A1-8.27 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente	1,00	M2	72.765,61	72.765,00	72.765,61	72.765,00
A1-8.28 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente	1,00	M2	64.354,61	64.354,00	64.354,61	64.354,00
A1-8.29 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente	1,00	M2	166.091,37	166.091,00	166.091,37	166.091,00
A1-8.30 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	1,00	M2	130.345,27	130.345,00	130.345,27	130.345,00
A1-8.31 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de guardascoba en cerámica.	1,00	ML	17.272,23	17.272,00	17.272,23	17.272,00
A1-8.32 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de guardascoba en porcelanato	1,00	ML	23.631,60	23.631,00	23.631,60	23.631,00
A1-8.33 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de guardascoba en gres 18.5 x 9 cm	1,00	ML	17.994,01	17.994,00	17.994,01	17.994,00
A1-8.34 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de guardascoba en MDF 8cm	1,00	ML	23.626,49	23.626,00	23.626,49	23.626,00
A1-8.35 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de guardascoba PVC 6.8 cm	1,00	ML	9.702,51	9.702,00	9.702,51	9.702,00
A1-8.36 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de guardascoba PVC rollo 8 cm	1,00	ML	11.724,51	11.724,00	11.724,51	11.724,00
A1-8.37 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de guardascoba PVC rígido 7.5 cm	1,00	ML	13.140,51	13.140,00	13.140,51	13.140,00
A1-8.38 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM	1,00	ML	28.379,18	28.379,00	28.379,18	28.379,00
A1-8.39 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm	1,00	ML	43.918,26	43.918,00	43.918,26	43.918,00
A1-8.40 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm	1,00	ML	52.895,20	52.895,00	52.895,20	52.895,00
A1-8.41 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.	1,00	M2	181.597,34	181.597,00	181.597,34	181.597,00
A1-8.42 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de guardascoba en baldosa de grano de mármol.	1,00	ML	31.763,40	31.763,00	31.763,40	31.763,00
A1-8.43 (...) 72102900	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa	1,00	M2	203.771,56	203.771,00	203.771,56	203.771,00
A1-8.44 (...) 72102900	Mantenimiento, reposición e instalación de guardascoba para piso técnico extruido monomasa e:0,10 m	1,00	ML	30.927,34	30.927,00	30.927,34	30.927,00
A1-8.45 (...) 72102900	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa	1,00	ML	77.268,45	77.268,00	77.268,45	77.268,00
A1-8.46 (...) 72102900	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	1,00	M2	30.435,02	30.435,00	30.435,02	30.435,00
A1-9.01 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca	1,00	M2	314.256,31	314.256,00	314.256,31	314.256,00
A1-9.02 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón	1,00	M2	92.761,60	92.761,00	92.761,60	92.761,00
A1-9.03 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente	1,00	M2	98.575,60	98.575,00	98.575,60	98.575,00
A1-9.04 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared porcelanato, color por definir	1,00	M2	105.340,82	105.340,00	105.340,82	105.340,00
A1-9.05 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	1,00	M2	74.049,51	74.049,00	74.049,51	74.049,00
A1-9.06 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de división en vidrio templado 10 mm	1,00	M2	742.120,98	742.120,00	742.120,98	742.120,00
A1-9.07 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina plástica	1,00	M2	594.355,24	594.355,00	594.355,24	594.355,00
A1-9.08 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio anodizado	1,00	M2	659.722,98	659.722,00	659.722,98	659.722,00
A1-9.09 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304	1,00	M2	1.001.545,94	1.001.545,00	1.001.545,94	1.001.545,00
A1-9.10 (...) 72102900	Suministro e instalación Win en Aluminio	1,00	ML	19.131,28	19.131,00	19.131,28	19.131,00
A1-9.11 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA	1,00	M2	183.436,29	183.436,00	183.436,29	183.436,00
A1-9.12 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA	1,00	M2	158.807,90	158.807,00	158.807,90	158.807,00
A1-9.13 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm	1,00	M2	1.048.988,73	1.048.988,00	1.048.988,73	1.048.988,00
A1-9.14 (...) 72102900	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA	1,00	M2	54.729,26	54.729,00	54.729,26	54.729,00
A1-9.15 (...) 72102900	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO	1,00	M2	60.290,26	60.290,00	60.290,26	60.290,00
A1-9.16 (...) 72102900	Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL	1,00	M2	75.864,26	75.864,00	75.864,26	75.864,00
A1-9.17 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAVA SINTETICA 500 GRS.	1,00	M2	90.223,58	90.223,00	90.223,58	90.223,00
A1-9.18 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAVA SINTETICA 700 GRS.	1,00	M2	119.047,58	119.047,00	119.047,58	119.047,00
A1-9.19 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente	1,00	UN	267.024,17	267.024,00	267.024,17	267.024,00
A1-9.20 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANIOLOK	1,00	ML	32.969,84	32.969,00	32.969,84	32.969,00
A1-9.21 (...) 72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE	1,00	ML	34.267,84	34.267,00	34.267,84	34.267,00

A1-9.22	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)	1,00	ML	113.829,07	113.829,00	113.829,07	113.829,00
A1-9.23	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaCtp.25	1,00	ML	121.087,07	121.087,00	121.087,07	121.087,00
A1-9.24	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"	1,00	UN	838.213,33	838.213,00	838.213,33	838.213,00
A1-9.25	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA AL. TEXSA o equivalente	1,00	M2	38.559,82	38.559,00	38.559,82	38.559,00
A1-9.26	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR	1,00	M2	31.557,62	31.557,00	31.557,62	31.557,00
A1-9.27	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES	1,00	M2	27.650,86	27.650,00	27.650,86	27.650,00
A1-9.28	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	1,00	UN	17.415,86	17.415,00	17.415,86	17.415,00
A1-9.29	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" AL.	1,00	UN	38.055,86	38.055,00	38.055,86	38.055,00
A1-9.30	72102900	Mantenimiento y RESANES GENERALES	1,00	M2	20.589,89	20.589,00	20.589,89	20.589,00
A1-9.31	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA	1,00	UN	18.389,20	18.389,00	18.389,20	18.389,00
A1-9.32	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN	1,00	UN	122.336,28	122.336,00	122.336,28	122.336,00
A1-9.33	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.	1,00	UN	896.854,80	896.854,00	896.854,80	896.854,00
A1-9.34	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT.	1,00	UN	1.772.546,80	1.772.546,00	1.772.546,80	1.772.546,00
A1-9.35	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA	1,00	UN	21.503,81	21.503,00	21.503,81	21.503,00
A1-9.36	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA	1,00	UN	5.092,88	5.092,00	5.092,88	5.092,00
A1-9.37	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18	1,00	M2	3.016.424,75	3.016.424,00	3.016.424,75	3.016.424,00
A1-9.38	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22	1,00	M2	3.155.688,75	3.155.688,00	3.155.688,75	3.155.688,00
A1-9.39	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm	1,00	M2	61.557,95	61.557,00	61.557,95	61.557,00
A1-9.40	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm	1,00	M2	165.422,82	165.422,00	165.422,82	165.422,00
A1-9.41	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm	1,00	M2	303.873,78	303.873,00	303.873,78	303.873,00
A1-9.42	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm	1,00	M2	200.157,78	200.157,00	200.157,78	200.157,00
A1-9.43	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL. Templ. BRONC. 5mm	1,00	M2	165.454,78	165.454,00	165.454,78	165.454,00
A1-9.44	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL. Templ. CRISTAL. AZUL	1,00	M2	352.686,78	352.686,00	352.686,78	352.686,00
A1-9.45	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL. Templ. INCOL. 10m	1,00	M2	199.439,78	199.439,00	199.439,78	199.439,00
A1-9.46	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL. Templ. REFLECTIVO	1,00	M2	416.409,24	416.409,00	416.409,24	416.409,00
A1-9.47	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL	1,00	M2	85.417,78	85.417,00	85.417,78	85.417,00
A1-9.48	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm.	1,00	M2	140.507,78	140.507,00	140.507,78	140.507,00
A1-9.49	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm	1,00	M2	197.061,78	197.061,00	197.061,78	197.061,00
A1-9.50	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO	1,00	UN	513.381,78	513.381,00	513.381,78	513.381,00
A1-9.51	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm	1,00	UN	492.176,08	492.176,00	492.176,08	492.176,00
A1-9.52	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm	1,00	UN	492.176,08	492.176,00	492.176,08	492.176,00
A1-9.53	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.	1,00	UN	440.580,08	440.580,00	440.580,08	440.580,00
A1-9.54	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)	1,00	UN	440.580,08	440.580,00	440.580,08	440.580,00
A1-9.55	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir	1,00	M2	495.918,04	495.918,00	495.918,04	495.918,00
A1-9.56	72102900	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plástico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final	1,00	M2	131.955,40	131.955,00	131.955,40	131.955,00
A1-9.57	72102900	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia	1,00	M2	62.889,10	62.889,00	62.889,10	62.889,00
A1-9.58	72102900	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia	1,00	ML	17.803,69	17.803,00	17.803,69	17.803,00
A1-9.59	72102900	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	1,00	UN	56.007,35	56.007,00	56.007,35	56.007,00
A1-9.60	72102900	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia	1,00	ML	63.414,19	63.414,00	63.414,19	63.414,00
A1-9.61	72102900	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado	1,00	UN	73.014,35	73.014,00	73.014,35	73.014,00
A1-9.62	72102900	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	1,00	ML	94.782,35	94.782,00	94.782,35	94.782,00
A1-9.63	72102900	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.	1,00	UN	82.037,35	82.037,00	82.037,35	82.037,00
A1-9.64	72102900	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.	1,00	UN	162.327,35	162.327,00	162.327,35	162.327,00

A1-9.65 (,)	72102900	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.	1,00	UN	138.797,35	138.797,00	138.797,35	138.797,00
A1-9.66 (,)	72102900	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	1,00	UN	200.819,85	200.819,00	200.819,85	200.819,00
A1-9.67 (,)	72102900	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	1,00	UN	265.596,85	265.596,00	265.596,85	265.596,00
A1-9.68 (,)	72102900	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	1,00	UN	759.804,85	759.804,00	759.804,85	759.804,00
A1-9.69 (,)	72102900	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	1,00	UN	1.072.141,85	1.072.141,00	1.072.141,85	1.072.141,00
A1-9.70 (,)	72102900	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	1,00	UN	572.162,85	572.162,00	572.162,85	572.162,00
A1-9.71 (,)	72102900	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida	1,00	UN	1.465.746,85	1.465.746,00	1.465.746,85	1.465.746,00
A1-9.72 (,)	72102900	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldón 7cm. incluye estructura portante.	1,00	ML	797.696,94	797.696,00	797.696,94	797.696,00
A1-9.73 (,)	72102900	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.	1,00	ML	403.001,71	403.001,00	403.001,71	403.001,00
A1-9.74 (,)	72102900	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika Impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	1,00	M2	204.158,38	204.158,00	204.158,38	204.158,00
A1-9.75 (,)	72102900	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	1,00	M2	4.024.432,75	4.024.432,00	4.024.432,75	4.024.432,00
A1-9.76 (,)	72102900	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.	1,00	M2	4.893.176,75	4.893.176,00	4.893.176,75	4.893.176,00
A1-9.77 (,)	72102900	Suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente	1,00	UN	676.206,70	676.206,00	676.206,70	676.206,00
A1-9.78 (,)	72102900	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.	1,00	ML	19.577,70	19.577,00	19.577,70	19.577,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado	1,00	ML	54.609,52	54.609,00	54.609,52	54.609,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de Císet flormorado	1,00	M2	567.279,71	567.279,00	567.279,71	567.279,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de Císet tipo madercor o equivalente	1,00	M2	343.910,13	343.910,00	343.910,13	343.910,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de Difusor en madera	1,00	M2	124.800,57	124.800,00	124.800,57	124.800,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio	1,00	M2	130.904,31	130.904,00	130.904,31	130.904,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente	1,00	M2	52.243,98	52.243,00	52.243,98	52.243,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado	1,00	M2	231.816,57	231.816,00	231.816,57	231.816,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente	1,00	M2	191.049,57	191.049,00	191.049,57	191.049,00
A1-10.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de hoja puerta tipo Fortec o equivalente	1,00	M2	197.988,07	197.988,00	197.988,07	197.988,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	1,00	ML	492.386,20	492.386,00	492.386,20	492.386,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan	1,00	ML	449.765,80	449.765,00	449.765,80	449.765,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de mueble tipo lino	1,00	M2	290.514,90	290.514,00	290.514,90	290.514,00
A1-10.1 (,)	72102900	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye y limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material	1,00	M2	122.210,94	122.210,00	122.210,94	122.210,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de pasamanos flormorado	1,00	ML	58.116,24	58.116,00	58.116,24	58.116,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M	1,00	ML	69.297,36	69.297,00	69.297,36	69.297,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	1,00	M2	280.258,20	280.258,00	280.258,20	280.258,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M	1,00	UN	227.655,42	227.655,00	227.655,42	227.655,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M	1,00	UN	279.864,52	279.864,00	279.864,52	279.864,00
A1-10.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado	1,00	M2	109.016,92	109.016,00	109.016,92	109.016,00
A1-10.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir	1,00	M2	1.619.799,43	1.619.799,00	1.619.799,43	1.619.799,00
A1-10.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir	1,00	M2	1.578.572,14	1.578.572,00	1.578.572,14	1.578.572,00
A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	1,00	M2	123.288,75	123.288,00	123.288,75	123.288,00
A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de escalera de gato	1,00	ML	80.008,59	80.008,00	80.008,59	80.008,00
A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1 pulgada	1,00	ML	30.945,43	30.945,00	30.945,43	30.945,00

A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2 30 mm y diámetro 2 pulgadas	1,00	ML	46.196,43	46.196,00	46.196,43	46.196,00
A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M	1,00	UN	115.442,58	115.442,00	115.442,58	115.442,00
A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M	1,00	UN	120.768,56	120.768,00	120.768,56	120.768,00
A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección	1,00	UN	237.257,29	237.257,00	237.257,29	237.257,00
A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de marquesinas lamina	1,00	M2	143.445,88	143.445,00	143.445,88	143.445,00
A1-11.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16	1,00	M2	195.623,98	195.623,00	195.623,98	195.623,00
A1-11.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de reja bancaria	1,00	M2	83.772,57	83.772,00	83.772,57	83.772,00
A1-11.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de rejillas lamina	1,00	M2	207.769,78	207.769,00	207.769,78	207.769,00
A1-11.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30	1,00	ML	92.053,01	92.053,00	92.053,01	92.053,00
A1-11.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico	1,00	UN	35.943,40	35.943,00	35.943,40	35.943,00
A1-11.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de tapas shut lamina	1,00	UN	94.465,86	94.465,00	94.465,86	94.465,00
A1-11.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16	1,00	M2	195.623,98	195.623,00	195.623,98	195.623,00
A1-11.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.	1,00	ML	54.493,50	54.493,00	54.493,50	54.493,00
A1-11.1 (,)	72102900	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diámetro	1,00	UN	3.572.261,56	3.572.261,00	3.572.261,56	3.572.261,00
A1-11.1 (,)	72102900	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diámetro	1,00	UN	2.635.341,56	2.635.341,00	2.635.341,56	2.635.341,00
A1-11.1 (,)	72102900	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	1,00	UN	99.464,69	99.464,00	99.464,69	99.464,00
A1-11.2 (,)	72102900	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes	1,00	UN	92.240,69	92.240,00	92.240,69	92.240,00
A1-11.2 (,)	72102900	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 24 cm, incluye anclajes	1,00	ML	368.056,03	368.056,00	368.056,03	368.056,00
A1-11.2 (,)	72102900	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 18 cm, incluye anclajes	1,00	ML	342.057,03	342.057,00	342.057,03	342.057,00
A1-11.2 (,)	72102900	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	1,00	ML	188.458,32	188.458,00	188.458,32	188.458,00
A1-11.2 (,)	72102900	Suministro e instalación concertina sencilla diámetro 18 pulgadas en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	1,00	ML	56.986,09	56.986,00	56.986,09	56.986,00
A1-11.2 (,)	72102900	Suministro e instalación concertina doble diámetro 18 pulgadas en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación	1,00	ML	66.166,09	66.166,00	66.166,09	66.166,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de concreto corriente grav a común 1500 P.S.I	1,00	M3	612.668,37	612.668,00	612.668,37	612.668,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de concreto corriente grav a común 2000 P.S.I	1,00	M3	756.119,66	756.119,00	756.119,66	756.119,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de concreto corriente grav a común 2500 P.S.I	1,00	M3	785.947,78	785.947,00	785.947,78	785.947,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de concreto corriente grav a común 3000 P.S.I	1,00	M3	862.722,51	862.722,00	862.722,51	862.722,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de concreto corriente grav a común 3500 P.S.I	1,00	M3	925.748,75	925.748,00	925.748,75	925.748,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de concreto corriente grav a fina 2000 P.S.I	1,00	M3	689.334,41	689.334,00	689.334,41	689.334,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de concreto corriente grav a fina 3000 P.S.I	1,00	M3	794.833,15	794.833,00	794.833,15	794.833,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de mortero 1:2	1,00	M3	814.730,61	814.730,00	814.730,61	814.730,00
A1-12.0 (,)	72102900	Reposición e instalación de mortero 1:3	1,00	M3	742.833,73	742.833,00	742.833,73	742.833,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	1,00	M3	1.024.547,03	1.024.547,00	1.024.547,03	1.024.547,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de mortero 1:4	1,00	M3	701.223,55	701.223,00	701.223,55	701.223,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	1,00	M3	957.326,55	957.326,00	957.326,55	957.326,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de mortero 1:5	1,00	M3	669.376,59	669.376,00	669.376,59	669.376,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de mortero 1:6	1,00	M3	640.134,59	640.134,00	640.134,59	640.134,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de filos y dilataciones	1,00	ML	10.410,52	10.410,00	10.410,52	10.410,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado	1,00	M2	18.973,67	18.973,00	18.973,67	18.973,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado	1,00	M2	23.845,33	23.845,00	23.845,33	23.845,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de rampa de acceso	1,00	M2	74.495,31	74.495,00	74.495,31	74.495,00
A1-12.1 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5	1,00	M2	43.084,07	43.084,00	43.084,07	43.084,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4	1,00	M2	43.001,63	43.001,00	43.001,63	43.001,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5	1,00	M2	43.084,07	43.084,00	43.084,07	43.084,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6	1,00	M2	42.620,21	42.620,00	42.620,21	42.620,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	1,00	M2	44.948,81	44.948,00	44.948,81	44.948,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	1,00	M2	42.583,64	42.583,00	42.583,64	42.583,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	1,00	M2	33.989,87	33.989,00	33.989,87	33.989,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4	1,00	M2	32.320,09	32.320,00	32.320,09	32.320,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5	1,00	M2	32.402,53	32.402,00	32.402,53	32.402,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6	1,00	M2	31.938,67	31.938,00	31.938,67	31.938,00
A1-12.2 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4	1,00	M2	43.001,63	43.001,00	43.001,63	43.001,00
A1-12.3 (,)	72102900	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5	1,00	M2	43.084,07	43.084,00	43.084,07	43.084,00

A1-12.3...	72102900	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6	1,00	M2	42.620,21	42.620,00	42.620,21	42.620,00
A1-12.3...	72102900	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5	1,00	M2	44.788,95	44.788,00	44.788,95	44.788,00
A1-12.3...	72102900	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5	1,00	M2	47.840,82	47.840,00	47.840,82	47.840,00
A1-12.3...	72102900	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0,10m. acabado: escobrado	1,00	M2	72.560,48	72.560,00	72.560,48	72.560,00
A1-12.3...	72102900	Mantenimiento y/o reposición e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM	1,00	ML	81.088,33	81.088,00	81.088,33	81.088,00
A1-12.3...	72102900	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	1,00	UN	12.215,40	12.215,00	12.215,40	12.215,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	1,00	M2	549.039,03	549.039,00	549.039,03	549.039,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio	1,00	M2	214.740,50	214.740,00	214.740,50	214.740,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas	1,00	M2	617.729,50	617.729,00	617.729,50	617.729,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana andina vidrio	1,00	M2	205.872,50	205.872,00	205.872,50	205.872,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu	1,00	M2	353.907,50	353.907,00	353.907,50	353.907,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch	1,00	M2	326.551,50	326.551,00	326.551,50	326.551,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana europa	1,00	M2	383.865,50	383.865,00	383.865,50	383.865,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana lamina	1,00	M2	233.782,50	233.782,00	233.782,50	233.782,00
A1-13.0...	72102900	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio	1,00	M2	484.134,90	484.134,00	484.134,90	484.134,00
A1-13.1...	72102900	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible	1,00	UN	70.541,74	70.541,00	70.541,74	70.541,00
A1-13.1...	72102900	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible	1,00	UN	24.750,20	24.750,00	24.750,20	24.750,00
A1-13.1...	72102900	Reconido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	1,00	M2	31.444,36	31.444,00	31.444,36	31.444,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Ball Wood o equivalente	1,00	UN	59.058,68	59.058,00	59.058,68	59.058,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente	1,00	UN	78.666,68	78.666,00	78.666,68	78.666,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente	1,00	UN	87.128,68	87.128,00	87.128,68	87.128,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente	1,00	UN	87.128,68	87.128,00	87.128,68	87.128,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente	1,00	UN	99.618,68	99.618,00	99.618,68	99.618,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	1,00	UN	203.538,68	203.538,00	203.538,68	203.538,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	1,00	UN	63.186,68	63.186,00	63.186,68	63.186,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer 1/2" o equivalente	1,00	UN	159.162,68	159.162,00	159.162,68	159.162,00
A1-14.0...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente	1,00	UN	113.754,68	113.754,00	113.754,68	113.754,00
A1-14.1...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente	1,00	UN	125.106,68	125.106,00	125.106,68	125.106,00
A1-14.1...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente	1,00	UN	52.866,68	52.866,00	52.866,68	52.866,00
A1-14.1...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente	1,00	UN	222.926,03	222.926,00	222.926,03	222.926,00
A1-14.1...	72102900	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal	1,00	UN	344.075,70	344.075,00	344.075,70	344.075,00
A1-14.1...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente	1,00	UN	202.286,03	202.286,00	202.286,03	202.286,00
A1-14.1...	72102900	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores	1,00	UN	139.490,61	139.490,00	139.490,61	139.490,00
A1-14.1...	72102900	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente	1,00	UN	110.438,03	110.438,00	110.438,03	110.438,00
A1-15.0...	72102900	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm	1,00	M2	96.176,68	96.176,00	96.176,68	96.176,00
A1-15.0...	72102900	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm	1,00	M2	136.536,68	136.536,00	136.536,68	136.536,00
A1-15.0...	72102900	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm	1,00	M2	71.260,68	71.260,00	71.260,68	71.260,00
A1-15.0...	72102900	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm	1,00	M2	61.670,68	61.670,00	61.670,68	61.670,00
A1-15.0...	72102900	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm	1,00	M2	71.260,68	71.260,00	71.260,68	71.260,00
A1-16.0...	72102900	Línea de demarcación con pintura en frío	1,00	ML	3.644,75	3.644,00	3.644,75	3.644,00
A1-16.0...	72102900	Línea de demarcación con resina termoplástica	1,00	ML	2.379,56	2.379,00	2.379,56	2.379,00
A1-16.0...	72102900	Marca vial con pintura en frío	1,00	M2	46.659,70	46.659,00	46.659,70	46.659,00
A1-16.0...	72102900	Marca vial con resina termoplástica	1,00	M2	54.901,49	54.901,00	54.901,49	54.901,00
A1-16.0...	72102900	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	1,00	UN	549.273,23	549.273,00	549.273,23	549.273,00
A1-16.0...	72102900	Suministro cambio e instalación de topellantas	1,00	UN	75.117,17	75.117,00	75.117,17	75.117,00
A1-16.0...	72102900	Corte mecanizado de pavimento	1,00	ML	9.045,67	9.045,00	9.045,67	9.045,00
A1-16.0...	72102900	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)	1,00	ML	4.706,17	4.706,00	4.706,17	4.706,00
A1-16.0...	72102900	Demolición de pavimento concreto asfáltico	1,00	M3	103.191,48	103.191,00	103.191,48	103.191,00

A1-16.1	72102900	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico	1,00	M3	110.562,30	110.562,00	110.562,30	110.562,00
A1-16.1	72102900	Conformación de taludes con equipo mecánico	1,00	M3	9.789,05	9.789,00	9.789,05	9.789,00
A1-16.1	72102900	Conformación taludes en tierra	1,00	M3	43.103,37	43.103,00	43.103,37	43.103,00
A1-16.1	72102900	Conformación taludes en conglomerado	1,00	M3	94.795,03	94.795,00	94.795,03	94.795,00
A1-16.1	72102900	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m	1,00	M3	30.369,02	30.369,00	30.369,02	30.369,00
A1-16.1	72102900	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m	1,00	M3	42.175,30	42.175,00	42.175,30	42.175,00
A1-16.1	72102900	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1,00	M3	42.179,20	42.179,00	42.179,20	42.179,00
A1-16.1	72102900	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m	1,00	M3	55.200,01	55.200,00	55.200,01	55.200,00
A1-16.1	72102900	Excavación para pilotes d<= 35 cm de 0 a 6 m	1,00	M3	174.440,63	174.440,00	174.440,63	174.440,00
A1-16.1	72102900	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical	1,00	M2	46.798,65	46.798,00	46.798,65	46.798,00
A1-16.2	72102900	Filtro en arena	1,00	M3	196.599,49	196.599,00	196.599,49	196.599,00
A1-16.2	72102900	Filtro en piedra	1,00	M3	112.158,74	112.158,00	112.158,74	112.158,00
A1-16.2	72102900	Relleno compactado con material de préstamo	1,00	M3	75.930,96	75.930,00	75.930,96	75.930,00
A1-16.2	72102900	Repaleo mecánico	1,00	M3	5.547,13	5.547,00	5.547,13	5.547,00
A1-16.2	72102900	Repaleo manual	1,00	M3	7.766,55	7.766,00	7.766,55	7.766,00
A1-16.2	72102900	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)	1,00	M3	30.634,70	30.634,00	30.634,70	30.634,00
A1-16.2	72102900	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)	1,00	M3	27.283,32	27.283,00	27.283,32	27.283,00
A1-16.2	72102900	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600	1,00	M2	7.637,32	7.637,00	7.637,32	7.637,00
A1-16.2	72102900	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000	1,00	M2	12.447,37	12.447,00	12.447,37	12.447,00
A1-16.2	72102900	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.	1,00	M2	30.240,87	30.240,00	30.240,87	30.240,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	1,00	M2	3.115,24	3.115,00	3.115,24	3.115,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdo-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado	1,00	M3	701.753,87	701.753,00	701.753,87	701.753,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras	1,00	M3	121.025,95	121.025,00	121.025,95	121.025,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2	1,00	M3	211.589,79	211.589,00	211.589,79	211.589,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (percheo)	1,00	M3	192.956,41	192.956,00	192.956,41	192.956,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2	1,00	M3	194.048,87	194.048,00	194.048,87	194.048,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana	1,00	M3	194.359,39	194.359,00	194.359,39	194.359,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas	1,00	UN	11.524,38	11.524,00	11.524,38	11.524,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra	1,00	M3	820.094,01	820.094,00	820.094,01	820.094,00
A1-16.3	72102900	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos	1,00	KG	21.862,61	21.862,00	21.862,61	21.862,00
A1-16.4	72102900	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado	1,00	ML	170.230,62	170.230,00	170.230,62	170.230,00
A1-16.4	72102900	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado	1,00	ML	304.326,55	304.326,00	304.326,55	304.326,00
A1-16.4	72102900	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado	1,00	ML	491.848,89	491.848,00	491.848,89	491.848,00
A1-17.0	72102900	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	1,00	M2	3.739,01	3.739,00	3.739,01	3.739,00
A1-17.0	72102900	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	1,00	M3	64.014,99	64.014,00	64.014,99	64.014,00
18	72102900	ADMINISTRACIÓN 16%	1,00	UN	19.414.546,82	19.410.000,00	19.414.546,82	19.410.000,00
19	72102900	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	1.213.409,18	100.000,00	1.213.409,18	100.000,00
20	72102900	UTILIDAD 5%	1,00	UN	6.067.045,88	3.640.217,00	6.067.045,88	3.640.217,00
21	72102900	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	1.152.738,72	691.641,00	1.152.738,72	691.641,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Paz Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
asto Funcionamiento Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
☐ Sí ☒ No cumplimiento del Acuerdo.

Valor

Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN	145.182.447
	Sistema General de Participaciones - SGP.	
	No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0

Total 145.182.447

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	20023	CDP	No validado	6.189.852.495 COP	16-01-03-D01

Saldo de CDP	6.189.852.495 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	22/08/2023 3:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monito por consumir	Monito presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 86923	Presupuestal (CDP)	-	No validado	145.182.447 COP	145.182.447 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	145.182.447 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	145.182.447 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	22/08/2023 3:26 PM