
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5391030  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 3 horas de tiempo transcurrido (19/09/2023 9:11:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.5391030  

Objeto del contrato
: "Contratar la adquisición de Kit´s STEM, que permitan mejorar la calidad y pertinencia
del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos
rurales de los centros de formación que ejecutan las metas de CAMPESENA.",

 

Tipo de Contrato Compraventa  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

60 Días  
 *  

18/11/2023 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  

18 minutos de tiempo transcurrido (19/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

18/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

INPRO AUTOMATION SAS

COLOMBIA, Cali 
Número de documento 900495926

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INPRO AUTOMATION SAS BBVA COLOMBIA Corriente 556005973

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

JORGE
ANDRES
ROSERO

Fecha de
aprobación:

19/09/2023 11:39:02 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

GERMAN ALEXANDER
CAICEDO MARTINEZ

Fecha de
aprobación:

19/09/2023 12:18:50 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 16/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 7 # 24 A-48 COLOMBIA > Nariño > Ipiales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 5 horas para terminar (19/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/03/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 5 horas para terminar (19/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 Valor de la Garantía COP  

11 horas para terminar (19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5391030
INPRO AUTOMATION SAS
Natalia Alicia Erazo Guerrero
4 minutos de tiempo transcurrido (19/09/2023 12:14:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MC-NRÑ-BS-CSCLI-037 -2023

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 7 No. 24ª – 48  
CO-NAR-52356 - Ipiales  
COLOMBIA  
Nariño  
Ipiales  
Carrera 7 No. 24ª – 48  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5391030

 1.1   Lote 1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
41.174.690,00 34.310.000,00



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2018011000628 2023 Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

2018011000628 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 23153100

Computador Portatil. Procesador : Intel Core
i7- 1165G7 o superior Pantalla: De 15.6 o
superior Batería: Compatible con carga
rápida Memoria: 32 GB o superior Disco
estado sólido : 1TB o superior Conectividad:
Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1
Teclado: Teclado numérico, Resistente a
derrames. Incluye Morral. Garantia: 1 año."

5,00 UN 8.234.938,00 6.862.000,00 41.174.690,00 34.310.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 horas para terminar (19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 39 minutos de tiempo transcurrido (19/09/2023 11:39:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

1.Conformacion de Comité de Contratación 2023.pdf 1.Conformacion de Comité de Contratación 2023.pdf (detalle)

2. AUTORIZACION.pdf 2. AUTORIZACION.pdf (detalle)

2. AUTORIZACION 2.pdf 2. AUTORIZACION 2.pdf (detalle)

3. Acta Comité Estructurador y Evaluador.pdf 3. Acta Comité Estructurador y Evaluador.pdf (detalle)

4. PAA08-08-2023-161800.pdf 4. PAA08-08-2023-161800.pdf (detalle)

5. FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN (2).pdf 5. FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN (2).pdf (detalle)

5. FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN (3).pdf 5. FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN (3).pdf (detalle)

5. FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN (4).pdf 5. FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN (4).pdf (detalle)

6. Estudio de Mercado CAMPESENA.xlsx 6. Estudio de Mercado CAMPESENA.xlsx (detalle)

7. Matriz de Riego-Anexo(B).pdf 7. Matriz de Riego-Anexo(B).pdf (detalle)

8. CDP EQUIPOS DE SISTEMAS.pdf 8. CDP EQUIPOS DE SISTEMAS.pdf (detalle)

9. CAPTURA SOLICITUD COTIZACIONES.png 9. CAPTURA SOLICITUD COTIZACIONES.png (detalle)

10.INVITACIÓN PÚBLICA CSCLI-037-2023.pdf 10.INVITACIÓN PÚBLICA CSCLI-037-2023.pdf (detalle)

11. ESTUDIOS PREVIOS .pdf 11. ESTUDIOS PREVIOS .pdf (detalle)

12. CONTROL DOC.pdf 12. CONTROL DOC.pdf (detalle)

ACEPTACION DE OFERTA LOTE 1.pdf ACEPTACION DE OFERTA LOTE 1.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto GERMAN ALEXANDER CAICEDO MARTINEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 79938252  

Supervisor CARLOS ANDRÉS ROSERO ZAMBRANOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1085253170  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor CARLOS ANDRÉS ROSERO ZAMBRANO 19/09/2023 12:18:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GERMAN ALEXANDER CAICEDO MARTINEZ

Ordenador del Gasto GERMAN ALEXANDER CAICEDO MARTINEZ 19/09/2023 12:18:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GERMAN ALEXANDER CAICEDO MARTINEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

34.310.000

0

0

0

0

0

34.310.000

 

Código BPIN Año Estado

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

36-02-00-052-953410  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Agregar usuario
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9023 CDP Generado 80.000.000 COP 41.174.690 COP 36-02-00-052-953410
9123 CDP No validado 130.000.000 COP 58.775.226 COP 36-02-00-052-953410

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Editar
Editar

210.000.000 COP  
0 COP  
99.949.916 COP  
Exito  
19/09/2023 9:48 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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