Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5368939
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 10:45:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	10-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PANADERIA, EXPENDIO, Y TALLERES PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	18/11/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EPMSCSM

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALBEIRO ENRIQUE MEZA REYES

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 4979943

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALBEIRO ENRIQUE MEZA REYES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALBEIRO ENRIQUE MEZA REYES* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2023 5:09:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2023 5:12:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 12 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 7/03/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 12 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 7/03/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(18/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5368939
Proveedor ALBEIRO ENRIQUE MEZA REYES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 24 N 17 A 36
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección CALLE 24 N 17 A 36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 24 No. 17A-36	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.5368939

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.725.001,00	6.549.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151802	Mantenimiento de compresor de aire, cambio de balineras al motor y capacitor. Incluye el cambio y suministro de una correa	1,00	UN	483.611,00	283.000,00	483.611,00	283.000,00
2	72151802	Mantenimiento de maquina canteadora que incluye el rebobinado de motor eléctrico de 6,6 HP, 220V. Trifasico, cambio de balineras. Perteneciente a maquina canteadora. Incluye el cambio y suministro de una correa	1,00	UN	965.278,00	575.000,00	965.278,00	575.000,00
3	72151802	Mantenimiento a sierra eléctrica que incluye rebobinado de motor de 3,6 HP - 220V. Cambio de balineras y correa. . Incluye el cambio y suministro de una correa y de un disco de sierra	1,00	UN	831.528,00	498.000,00	831.528,00	498.000,00
4	72151802	Mantenimiento a sierra eléctrica que incluye Rebobinado de 9 HP, 220V. Trifasico. Cambio de balineras y rectificación de tapa. Incluye el cambio y suministro de un disco de sierra	1,00	UN	1.612.917,00	1.012.000,00	1.612.917,00	1.012.000,00
5	72151802	Mantenimiento de sierra eléctrica que incluye rebobinado de motor eléctrico de HP - 220V. Trifasico, cambio de balineras y rectificación de tapa. Cambio de correa y cambio de disco. Perteneciente a sierra eléctrica. Incluye el cambio y suministro de una correa y de un disco de sierra	1,00	UN	1.231.528,00	750.000,00	1.231.528,00	750.000,00

6	72151802	Mantenimiento eléctrico del torno, cambio de rodamientos y rectificación del eje. Incluye el cambio y suministro de una correa	1,00	UN	530.278,00	400.000,00	530.278,00	400.000,00
7	72151802	Mantenimiento de sierra eléctrica que incluye rebobinado de motor eléctrico de 4,8 HP, 220 V. Cambio de balineras. Incluye el cambio y suministro de una correa y de un disco de sierra	1,00	UN	1.031.528,00	831.000,00	1.031.528,00	831.000,00
8	72151802	Mantenimiento correctivo de un congelador vertical que requiere el suministro e instalación de un compresor embraco 1/3 (Incluye mano de obra)	1,00	UN	800.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00
9	72151802	Mantenimiento de horno rotatorio de 12 bandejas: A. Motor Blower de ventilación: - Cambio de rodamientos - Rectificado de cunas - Barnizado del motor - Alineación de ventilador industrial B. Motor reductor rotación: - Cambio de rodamientos - Cambio de retenedores - Cambio de valvulina - Rectificado de cunas - Barnizado del motor C. Mantenimiento de quemador: - Cambio de rodamientos - Limpieza de electroválvula - Limpieza de electrodos - Regulación de gas y aire D. Mantenimiento general del sistema eléctrico E. Mano de obra y materiales	1,00	UN	2.238.333,00	1.600.000,00	2.238.333,00	1.600.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RPC 23023.pdf	RPC 23023.pdf	(detalle)
☐	designación de supervisión 10-2023.pdf	designación de supervisión 10-2023.pdf	(detalle)
☐	comunicación de Aceptación contrato 10-2023..pdf	comunicación de Aceptación contrato 10-2023..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MABEL ENITH MARTINE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1082861694	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARTHA EUGENIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63329253	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS	19/09/2023 5:12:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS
Ordenador del pago	MARTHA EUGENIA	19/09/2023 5:12:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	6.549.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.549.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-314

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5423	CDP	Generado	10.040.000 COP	10.040.000 COP	12-08-00-314	Editar

Saldo de CDP 10.040.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 10.040.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 15/08/2023 11:04 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	23023	Presupuestal (CDP)	18/09/2023 12:00 AM	Generado	6.549.000 COP	6.549.000 COP	-	A-02-02-02-008-007 A-02-02-02-008-007 A-05-01-02-008-007 A-05-01-02-008-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.549.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 6.549.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 18/09/2023 5:01 PM