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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2)
TRANSFORMADORES Y DOS (2) ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS AY
B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.”

SEPTIEMBRE DE 2023

Con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado por el articulo 25, numeral 12 de la ley 80 de
1993, y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, nos permitimos dejar a consideracion
los estudios y documentos previos que sirven de soporte para ‘MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2) TRANSFORMADORES Y DOS (2)
ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS AY B DE LA SEDE PRINCIPAL DE
LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER” El cual es parte integral del proceso de
seleccion y una herramienta de diagnéstico inicial, previa a la realizacion del mismo.

1.0 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

En el sector de la Ciudadela Real de Minas se presentan cortes de energia por condiciones
técnicas que afectan el servicio en las instituciones educativas ubicadas en la calle de los
estudiantes, afectando el funcionamiento académico y administrativo; por lo que se hace
necesario contar con equipos electrogenos de respaldo, conectados y en buen estado de
mantenimiento para atender cualquier eventualidad.

Las Unidades Tecnoldgicas de Santander cuenta con plantas eléctricas de respaldo para atender
emergencias por falta de suministro eléctrico, dentro de las cuales esta la instalada en el edificio
A, que es una planta eléctrica marca Doosan, modelo DP158LDS en funcionamiento, siendo el
respaldo para todos los equipos que funcionan en esta edificacion, garantizando de esta manera
la continuidad en la prestacién del servicio educativo y administrativo y salvaguardande la
informacidn e inversiones cuantiosas gue ha realizado la institucion.

Otros elementos que hacen parte del sistema eléctrico son los transformadores y las electrobarras
dispuestos en los edificios A y B, que garantizan el servicio de energia eléctrica de manera segura
en estas edificaciones, es de vital importancia que estos equipos y elementos se mantengan con
la disponibilidad y eficiencia necesaria que demanda la labor de cada uno de ellos, logar una
extension de su vida util y disminuir frecuencia de dafios y suspension de los servicios que se
prestan en estas edificaciones, esto se logra con mantenimientos programados y garantia de
apoyo y respaldo en caso de fallas de los equipos.

Es asi, que en el Plan Institucional para la Conservacion, Expansién, Mejoras y Mantenimiento
de la Infraestructura Fisica 2019-2024, se contempla como objetivo especifico -Planificar las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y las instalaciones de las
Unidades Tecnologicas de Santander y por lo tanto corresponde a actividades programadas en
el cronograma de mantenimiento anual de la institucion.
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Estas actividades de mantenimiento requieren personal calificado para su desarrollo es asi que
se debe disponer de personal técnico electricista con matricula CONTE avalada por el Ministerio
de Minas y Energia, capacitado en mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo enfocado en
maquinas eléctricas y electrobarras, contar con certificado de formacion expedida por los
fabricantes de los equipos a intervenir y durante la ejecucién de las maniobras de mantenimiento
se debe contar con la supervision por un ingeniero Electricista, actualmente la instituciéon no
cuenta en su personal de mantenimiento con la idoneidad para estas labores.

2.0 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO
A CELEBRAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2)
TRANSFORMADORES Y DOS (2) ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS AY
B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

CLASIFICACION | IDENTIFICACION UNIDAD

ITEM DEL BIEN O ADICIONAL DE CALIDAD Y PATRONES DE DESEMPENO MINIMOS CANT.

SERVICIO REQUERIDA MEDIDA

Referencia del equipo:
Planta eléctrica

Marca: Doosan

Modelo: AD5S0OS

Version: cabinada

Potencia: 625 KVA/500 KVA
Aplicacién: Emergencia
Tipo de uso: Universidad
Motor: Doosan DP158LDS
Generador: AGG Kl 544D

Ubicacion fisica del equipo: Calle de los
Estudiantes No. 9-82, Real de Minas, Edificio A de
las Unidades Tecnologicas de Santander, ubicada
en la ciudad de Bucaramanga.

i Actividades de mantenimiento:
Mantenimiento

preventivo equipo | Visita sin cambic de insumo incluye

1 72154300 electrdgeno de Unidad | - Inspeccion general del equipc

respaldo 500KVA - Inspeccién del estado fransferencia manual (sin

modelo ADS00S intervenir transferencia general de la subestacion)

- Revision de los elementos auxiliares tales como:

cargador de baterias, precalentador, fanque auxiliar

de combustible

- Verificacion de cableados de fuerza

- Mantenimiento preventivo sin cambio de insumos

- Limpieza general

- Chequo de vibraciones y ruidos

| - Revisién del sistema de lubricacion

I | - Revision del sistemma de combustible

- - Revision del sistema de refrigeracion

- Revisién del sistema de amortiguacion

- Revisién de la presion del aceite

- Revisién de filtros de aire, combustible y aceite

- Verificacién de la tension de las correas del

ventifador y ef alternador

- Verificacion del funcionamiento de los medidores

de presion, voltaje de bateria y temperatura
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- Veerificacion de los instrumentos de medida en
corriente alterna

| - Revisidn de las variables de funcionamiento de
voltaje, corriente, potencia, frecuencia y velocidad

| del motor

- Nivel de agua de las baterias

- Revisitn conexiones eléctricas de fuerza y controf

Se realizaran tres (3) mantenimientos sin cambio de
insumos incluye fodos los gastos de insumos, mano
de obra, equipos, herramientas, transportes y demas
gastos necesarios para la efecucion de las
actividades

Referencia del equipo:
PLANTA ELECTRICA
Marca: Doosan

| Modelo: AD500S

Version. cabinada

Potencia: 625 KVA/S00 KVA
Aplicacion: Emergencia

Tipo de uso: Universidad

Motor: Doosan DP158LDS

Generador: AGG Kl 544D

Ubicacion fisica del equipo: Calle de los
Estudiantes No. 9-82, Real de Minas, Edificio A de
| las Unidades Tecnoldgicas de Santander, ubicada

en la ciudad de Bucaramanga.

Actividades de mantenimiento:
Visita con cambio de insumo incluye

Mantenimiento - Revision general del equipo
preventivo equipo - Agua para bateria
72154300 electrégeno de | Unidad | - Cambio de filtros de combustible primario
respaldo 500KVA - Cambio de filfros de combustible secundario
modelo AD500S - Cambio de filtros de aceite

- Cambio de filtros de aire

| - Suministro de aceite

- Suministro de refrigerante

- Pruebas

- Limpieza general

- Chequeo de vibraciones y ruidos

- Revision del sistema de fubricacién

- Revision del sistema de combustible

- Revision del sistema de refrigeracion

- Revisién del sistema de amortiguacion

- Revision de la presidn del aceite

- Revisidn de filtros de aire, combustible y aceite los
cuales se cambiaran conforme ef tiempo establecido
| por funcionamiento y tiempo, teniendo en cuenta lo
estipulado en el contrato.

- Verificacion de la tension de Jas correas def
ventilador y el alternador

- Verificacion del funcionamiento de los medidores
de presion, voltaje de bateria y temperatura

- Verificacion de los instrumentos de medida en
corriente alterna
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- Revision de las variables de funcionamiento de
voltaje, corriente, potencia, frecuencia y velocidad
del motor

- Revision conexiones eléctricas de fuerza y control

Se realizara un (1) mantenimiento con cambio de
insumos incluye todos los gastos de insumas, mano
de obra, equipos, herramientas, lransportes y demas
gastos necesarios para la gjecucién de las
actividades

72154300

Mantenimiento
preveniivo a
subestacion

elécitrica clase F,
630 KVA,
13200/208-127V,
incluye

electrobarra |
1600A Schneider |
Eléctric

Unidad

Referencia del equipo:
Transformador de Potencia

Numero de fases: 3

Clase de aislamiento: F

Refrigeracion: AA (seco)

Potencia nominal: 630 KVA

Relacion de transformacion: 13200/208-120
Conexidn del primario: Tridngulo

Conexitn del secundario; Estrella

Grupo de conexion Dyb5.

Electrobarra 1600°

Numero de fases: 3

Numero de neutros: 1

Capacidad amperimétrica: 1600A
Namero de Cajas para Derivacion. 7
Namero de Flanges: 1

Ndmero de Joint’s: 5

Longitud (m): 111

Ubicacion fisica del equipo: Calle de los
Estudiantes No. 9-82, Real de Minas, Edificio A de
las Unidades Tecnolégicas de Santander, ubicada
en la ciudad de Bucaramanga

Actividades de
mantenimiento preventivo para transformador:

- Termografias con inspeccion previa de
transformador en condiciones de plena carga
asignada

-Medicion de voitaje y corriente en el devanado
secundario

- Medicién de la secuencia de fases

- Anélisis de respuesta bajo desenergizacion del
transformador en seccionador principal (en media
tension)

- Medicién de puesta a tierra y verificacion de
tension

- Medicion de resistencia Ohmica de los devanados
- Pruebas de aislamiento entre devanado primario y
secundario y entre devanados con respecto a tierra
- Verificacion de la relacion de transformacion

- Limpieza interna en celda de transformador

- Limpieza general de terminales premoldeados y
disipadores en bornes del devanado primario

- Limpieza general en carcamo para inspeccion en

| linea de llegada al transformador {(en media tension)

T T T S
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- Retorgueo en terminales del primaric y secundario
- Anélisis de respuesta ante energizacion

- Inspeccidn visual del estado en las conexiones en
terminales y bormes de la maquina

Actividades de mantenimiento preventivo para
Electrobarra

- Ajuste, retorqueo y limpieza de Flanges

- Ajuste, retorqueo y limpieza de Joint’s en tramos
verticales y horizontales y posibilidades estructurales
de la edificacion

- Ajuste, retorqueo y limpieza en cajas de derivacion
- Medicién de aislamiento entre fases, neutro y tierra
- Termografia general en estado de servicio

Se realizara un (1) mantenimiento preventivo tanto al
[ transformador como a la electrobarra, el valor del
mantenimiento incluye todos los gastos de insumaos.
mano de obra, equipos, herramientas, transportes y
demés gastos necesarios para la gjecucion de la
actividad

Referencia del equipo:

Transformador de Potencia

Ndmero de fases: 3

Clase de aistamiento: F

Refrigeracion: AA (seco)

Potencia nominal: 1000 KVA

Relacién de transformacion: 13200/208-120
Conexion del primario: Triangulo

Conexién del secundario: Estrella

Grupo de conexion Dy5.

Mantenimiento
preventivo a
subestacion clase

Electrobarra 1600A

Numero de fases: 3

F. imva ,
: S . Ndmero de neutros: 1
54300 132?‘32?5}’8:27’ Unidad Capacidad amperfmé:‘rfca: 320@4 1
clactinband Nt{:mero de Cajas para Derivacion: 0
32009 — 2000° Namero de Flanges: 1
Zucchini Nomero de Joint’s: 2
ucchini

Longitud (m): 12

Ubicacion fisica del equipo: Calle de los
Estudiantes No. 9-82, Real de Minas, Edificio B de
las Unidades Tecnoldgicas de Santander, ubicada
en la ciudad de Bucaramanga.

Actividades de mantenimiento subestacion:

- Termografiass con inspeccion previa de
transformador en condiciones de plena carga
asignada
- Medicién de voltaje y corriente en el devanado
secundario
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| - Medicicn de la secuencia de fases
| - Andlisis de respuesta bajo desenergizacion del
I transformador en seccionador principal (en media
| tension)

- Medicion de puesta a tierra y verificacion de tension
- Medicién de resistencia Ohmica de los devanados
- Pruebas de aislamiento entre devanado primario y
secundario y entre devanados con respecto a tierra
- Verificacién de la relacidon de transformacion
- Limpieza interna en celda de transformador
- Limpieza general de terminales premoldeados y
disipadores en bornes del devanado primario |
- Limpieza general en cércamo para inspeccion en |
linea de llegada al transformador (en media tension)
- Retorqueo en terminales del primario y secundario
- Anélisis de respuesta ante energizacion
-Inspeccién visual del estado en las conexiones en
terminales y bormes de la maquina.

Actividades de mantenimiento preventivo para
Electrobarra:

- Ajuste, retorqueo y limpieza de Flanges

- Ajuste, retorqueo y limpieza de Joint’s en tframos
verticales y horizontales y posibilidades estructurales
de la edificacion

- Medicidn de aistamiento entre fases, neutro y tierra
- Termografia general en estado de servicio

Se realizara un mantenimiento preventivo tanto af
transformador como a la electrobarra, el valor del
mantenimiento incluye todos los gastos de insumos,
mano de obra, equipos, herramientas, transportes y
demas gastos necesarios para la gjecucion de la
actividad

2.1 DEFINICION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato por celebrar: se identifica como un contrato de Prestacion de servicios.

El contrato de prestacion de servicios es un contrato de naturaleza civil, comercial o
administrativo, mediante el cual las partes denominadas contratante y contratista se
comprometen a cumplir, una a favor de la otra, determinadas obligaciones.

este contrato no se encuentra regulado en la legislacion colombiana para el ambito de las
relaciones de caracter privado; por esta razon, debe asemejarse al arrendamiento de servicios
inmateriales previsto a través del articulo 2063 del Cédigo Civil y al contrato de suministro
regulado a través del articulo 968 del Codigo de Comercio.

2.2 PLAZOS DEL CONTRATO

El término en el cual el contratista se compromete a prestar el servicio para el "MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2) TRANSFORMADORES Y DOS (2)
ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS
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UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER?”, sera hasta el 15 de diciembre de 2023, de conformidad
a la frecuencia contemplada de la ficha técnica.

desde la suscripcion del acta de inicio se contempla como fecha de finalizacion del
servicio hasta el 15 de diciembre de 2023, previa aprobacion de la péliza de garantia,
expedicion del registro presupuestal respectivo y la frecuencia de los mantenimientos
seran las contempladas en la ficha fécnica.

2.3LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proponente favorecido debera ejecutar el objeto del contrato en la sede principal de las
unidades tecnologicas de Santander ubicada en la calle de los estudiantes No. 9-82 Barrio real
de minas ciudad Bucaramanga.

2.4 FORMA DE PAGO

Teniendo en cuenta el objeto, el valor y el cumplimiento por parte del oferente que llegue a salir
favorecido, se pagara al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso, de la
siguiente manera:

Pagos parciales durante la vigencia del contrato y que correspondan a los servicios de
mantenimiento efectivamente prestados, de acuerdo a los valores sefialados en la propuesta de
prestacion de servicios, previa certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisar, pago
de parafiscales, presentacion de la factura por parte del contratista, y los demas documentos que
requiera la institucion para realizar el correspondiente pago, dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su presentacién y disponibilidad del cupo PAC.

GRAVAMENES:

. DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro Desarrollo.
. DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro UIS.

. DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro Cultura.

. DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro
Electrificacién.

. DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampilla Pro-
Hospitales Universitarios.

. DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en Estampillas Pro — Adulto
mayor.

. DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato sin IVA en tasa Pro — Deporte y
recreacion.

. ORDENANZA 012 DE 2005: Se hace exigible |a liquidacién y recaudo del 10% adicional

sobre el valor total de las estampillas departamentales anteriormente enunciadas. También se
hara exigible el 10% de la tasa Pro — Deporte y recreacion.

. El porcentaje de Retencién en la fuente a que haya lugar, que se aplicara al valor del
contrato sin IVA.
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OTROS PAGOS
. INDUSTRIA Y COMERCIO: La tarifa se aplicara de acuerdo a la actividad comercial
relacionada en el RUT.

. SOBRETASA BOMBERIL: 10% del valor de ICA
. AVISOS Y TABLEROS: 15% del valor de ICA

Las Unidades Tecnologicas de Santander no reconocera suma alguna por impuestos, a menos
gue éstos se establezcan con posterioridad al cierre del proceso de contratacion. En materia de
impuestos no se aceptaran salvedades de naturaleza alguna.

2.5ANTICIPO — PAGO ANTICIPADO
N/A

2.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista se obliga a:

1) Cumplir con los deberes establecidos en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, en consecuencia
deberan: a) colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; b) acatar las 6rdenes que durante el desarrollo
del contrato la Entidad le imparta; c) cbrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales; d) garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ellos; ) no
acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algun acto o hecho.

2) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacién, en la oportunidad establecida
para tal efecto.

3) Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuesto y retenciones a que haya lugar de
conformidad con el estatuto tributario.

4) Cumplir con normas laborales establecidas en el cédigo sustantivo del trabajo respecto del
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

5) Garantizar el contrato, en los término y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las
modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecucion o liquidaciéon.

6) Cumplir con el objetivo del presente contrato y las especificaciones técnicas minimas
descritas en el estudio previo y la invitacién publica.

7) Mantener el precio pactado durante la ejecucion del contrato.

8) Tener en cuenta y atender las instrucciones del encargado de ejercer la supervision en la
ejecucion del contrato, todo lo anterior, de acuerdo con el objeto y las especificaciones
técnicas contratadas.

9) Suscribir junto con el supervisor todas las actas que se surtan en el desarrollo del contrato.

10) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de
conformidad al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 100 de 1993, el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 y el Decreto 3085 de 2007.

11) Cumplir con las demas obligaciones estabiecidas en el contrato.
OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.

1. Se obliga a efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables
necesarios para cumplir cabalmente el presente contrato.
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2. Suministrar al Contratista toda la informacién necesaria para la ejecucion del
contrato '
3. Resolver las dudas que llegaren a presentar el Contratista sobre la ejecucion del
contrato.
4 Pagar en forma oportuna, segun disponibilidad del cupo PAC.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Realizar las actividades que contemplan la rutina de mantenimientos preventivos con -
cambio y sin cambio de insumaos, para cada uno de los equipos y con las frecuencias
descritas en las especificaciones de la ficha técnica.

2. Realizar reparaciones o cambios de repuestos que no estan incluidos en el contrato de

servicio, ocasionadas por causas extrinsecas.

El servicio se presta por orden de servicio, previa cotizacion aprobada por la institucion.

El Tiempo de respuesta en sitio para cualquier reporte de mantenimiento debe ser de

maximo veinticuatro (24) horas después de reportado el incidente.

5. El mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado y competente en la materia.

Hw

3.0 MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

Para MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2)
TRANSFORMADORES Y DOS (2) ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS A Y
B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER la
institucién adelantara un proceso de Minima Cuantia, el cual se fundamenta en virtud al principio
_de transparencia que consagra el articulo 24 de la ley 80 de 1983. “Articulo 2.2.1.2.1.5.2.
Procedimiento para contratacion minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la
contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de Entidad Estatal,
independientemente de su objeto...”

4.0ANALISIS LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y TECNICO DEL
SECTOR.

De conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacién
Publica —Colombia Compra Eficiente—, a través de la Guia para la Elaboracion de Estudios de
Sector version G-EES-02, se establece en el numeral IV, paginas 11 y 12 de la mencionada guia,
lo siguiente:

“El anélisis del sector hace parte de la planeacion del Proceso de Contratacion y materializa fos
principios de planeacion, de responsabilidad y de transparencia consagrados en fa Ley 80 de
1993. El estudio del sector es necesario en los Procesos de Contratacion. La modalidad de
seleccién del Proceso de Contratacion no es relevante para determinar la procedencia o no del
analisis del sector. Colombia Compra Eficiente establece algunas recomendaciones para realizar
estudios de sector en Procesos de Contratacion para las modalidades de contratacion
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Minima cuantia

En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones
generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion
similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con
otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a los proveedores, verificar
la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del Proceso, siempre
con el proposito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y
buscando promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es
muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o
si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en
el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el andélisis de sector debe ser mas
complejo y agregar mayor informacion general y detallada de los potenciales proveedores y el
sector”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el siguiente estudio del sector:

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2) .

TRASNFORMADORES Y DOS (2) ELECTROBARRAS DISPUESTAS ENLOS EDIFICIOS A Y
B DE LA SEDE PRICNIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

Aspectos generales del sector

Descripcion del sector

Los generadores eléctricos siempre trabajan en momentos criticos donde la electricidad no puede
faltar, por esto, realizar el mantenimiento de tus plantas eléctricas de emergencia es primordial.

La mejor forma para alargar la vida util y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de
generacion de energia es programar inspecciones de los diferentes sistemas y puntos criticos del
equipo.

Tipos de mantenimiento

Antes de empezar se debe diferenciar entre los dos tipos de mantenimiento que existen, el
mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo.
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El mantenimiento preventivo tiene como objetivo principal conservar tu generador eléctrico, asi -
como su instalacion. Con este tipo de mantenimiento evitas los fallos o incidentes futuros en tu .
equipo.

Por otro lado, el mantenimiento correctivo tiene lugar cuando tu equipo deja de funcionar, es
decir, repara dafos para poner en funcionamiento tu planta eléctrica.

El riesgo de solo enfocarte en este tipo de mantenimiento es alto y puede llevar a la pérdida total
del equipo.

Guia basica para el mantenimiento preventivo de tus plantas eléctricas

El mantenimiento preventivo de tus plantas de emergencia debe incluir la revision de los
siguientes puntos:

Sistema de lubricacion:
1. Revisar niveles de aceite y agregar cuando sea requerido.
2. Inspeccionar contaminantes en el aceite. (Agua, metales, etc).
3. Inspeccionar fugas en juntas y sellos.
4. Revisar presién de aceite y temperatura éptima de operacion.

» Sistema de admisién:
1. Inspeccionar tomas de aire, ductos y abrazaderas.
2. Revisar condiciones de filtro de aire.
3. De existir, revisar turbo-cargador (estado y presion).

« Sistema de combustible -
1. Revisar la alimentacion de combustible (presion, contaminacion, materiales
extrafios).
Inspeccionar existencia de fugas.
Revisar operacién de bomba de combustible .
Inspeccionar lineas de combustible.
Lubricacién de actuadores.

e

= Sistema de enfriamiento

Revisar niveles de anticongelante.

Revisar presion.

Inspeccidn de posibles fugas en ductos y mangueras.

Inspeccionar el ventilador, soportes, sujetadores y abrazaderas.
Revisar el radiador (aspecto, contaminacion por materiales extrafos).
Registrar temperatura del refrigerante en condiciones de operacion.

Sk

e Sistema de escape
1. Revisar tubos y conexiones.
2. Revisar y ajustar abrazaderas, sujetadores y soportes.
3. Revisar silenciador (aspecto y seguridad).

= Sistema eléctrico del motor
1. Revisar cables de marcha y conexiones.
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2. Revisar el nivel de voltaje de las baterias.
3. Revisar controles eléctricos y terminales de sensores.
4. Probar dispositivos de proteccién.

Mecanica del generador
1. Revisar anclaje del equipo.
2. Verificar conexiones mecanicas.
3. Verificar rodamientos.

Sistema eléctrico del generador

1. Revisar excitador, estator y campos magnéticos.

2. Revisar las terminales de cables en el generador.

3. Registrar voltaje residual.

4. Probar los dispositivos de proteccidn del generador.
Controles

1. Verificar controles de encendido automatico y control remoto.
Verificar instrumentos del generador y motor.

3. Verificar indicadores, luces y alarmas.

4. Revisar voltaje del sistema.

Estudio de la Oferta

Identificaciéon de empresas en el mercado

De acuerdo con lo reportado en el Sistema de consulta en internet Compite360, el cual contiene
informacion comercial, financiera, juridica y econémica de empresas en Colombia legalmente
constituidas en las diferentes camaras de comercio, a través de su mddulo ADN, el cual reporta
la informacidon estadistica de los diferentes sectores econdmicos, se evidencia que en el sector
de Mantenimiento y Reparacion Especializado de Maquinaria y Equipo, se evidencian 367
empresas inscritas domiciliadas en el municipio de Bucaramanga.

Grafico 1. Reporte Sistema Compite 360 correspondiente al sector de Organizacion de

Limpieza General Interior De edificios
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http://www.compite360.com/sitio/adn/

Verificacion de la forma como otras Entidades Estatales contratan los bienes requeridos

Se observo la forma como otras entidades estatales han desarrollado sus procesos para la
contratacion de este tipo de servicios, con el objetivo de acoger aspectos procedimentales que
se han considerado apropiados e innovadores para el logro a satisfaccion del objeto contractual.

Con base en lo expuesto, desde la Perspectiva Comercial y a fin de establecer los mecanismos
adecuados tanto para seleccionar el contratista como para tener un punto de referencia respecto
de |as diferentes formas de contratacién y ejecucion de este tipo de proyectos, se verificaron los
procesos adelantados en los Ultimos afios por entidades estatales para satisfacer este tipo de
necesidades y se encontro:

Tabla 1. Procesos adelantados en los (ltimos afios por entidades estatales

PLAZO DE
NUMERO DEL . | VALOR DEL | EJECUCION
PROCESO MODALIDAD ENTIDAD _ OBJETO CONTRATO DEL
. CONTRATO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
—— _ CORRECTIVO DE AIRES
0112023 Minima cuantia INVIAS ACONDICIONADCS Y | $6.275.300 1 (Meses)
=== PLANTA ELECTRICA DE LA
DIRECCION TERRITORIAL
CAQUETA
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVC DEL EQUIPQ
DISPENSARIO | \CSpITAIARIO  (PLANTA
391-DMMED-2023 | Minima cuantia MEDICO DE | ELECTRICA-CALDERA- $42.000.000 5 (Meses)
MEDELLIN |
REFRIGERADORES-
| TANQUE DE  AGUA-
| BOMBAS SUMERGIBLES-
ELECTROBOMBAS-
LAVADORA Y SECADORAI
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
INCLUYENDO REPUESTOS
PN-UPRE S- UNIDAD DE LA PLANTA ELECTRICA
DEATA-MIC-020- | Minima cuantia PRESTADORA DE|Y SUBESTACION | $46.035.090 8 (Meses)
2023 SALUD ATLANTICO | ELECTRICA DEL
ESTABLECIMIENTO DE
SANIDAD
COMPLEMENTARIO
UNIDAD PRESTADCORA DE
SALUD ATLANTICO
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mantenimiento subestacion y
MC-AMZ-CBTA- ; ; SENA  REGIONAL | planta eléctrica del Centro ;
011-2023 Minima cuantia AMAZONAS para la Biodiversidad y el $15:203.108 60 {Diag)
Turismo del Amazonas.
068-ARC-DISAN- DISPENSARIO SERVICIO DE
DMBAQ-DIVADM- | Minima cuantia MEDICO NIVEL Il | MANTENIMIENTO PLANTA | $10.000.000 5 (Meses)
2023 BARRANQUILLA ELECTRICA
PRESTAR EL SERVICIO DE |
MANTENIMIENTOQ i
PREVENTIVO Y |
FONDO CORRECTIVO A LAS |
- . FINANCIERQ PLANTAS ELECTRICAS DE
iw Minima cuantia DISTRITAL oE | LA SECRETARIA $112.792.000 9 (Meses)
| SALUD.. DISTRITAL DE SALUD Y
' SUS SEDES EN CUSTODIA,
l INCLUIDO EL SUMINISTRO
i DE REPUESTOS.
} MANTENIMIENTO
| PREVENTIVO Y
IP-DT-CAG- o : CORRECTIVO DE AIRES
0112023 Minima cuantia INVIAS ACONDICIONADQOS Y $5,275‘300 1 (Meses)
- PLANTA ELECTRICA DE LA
DIRECCION TERRITORIAL
CAQUETA |
|
SENA REGIONAL | REALIZAR RE i
CALDAS Grupo de MANTENIMIENTO |
MC-CLD-018-2023 | Minima cuantia | Apoyo PREVENTIVO Y | $50.057.707 80 (Dias)
¥ dm‘fm“aﬁw CORRECTIVO PARA TRES |
| PLANTAS ELECTRICAS. { i
| | |
| CONTRATAR LOS |
SERVICIOS DEL |
COLEGIO MANTENIMIENTO |
CCERSOSM-RE- ) ) CIUDADELA EL | PREVENTIVO DE LA i
4—*-*-—&00”_2023 régimen especial | RECREQ SONIA | PLANTA ELECTRICA DEL | $12.700.000 12 (Meses) |
S OSORIO DE SAINT | COLEGIO CIUDADELA EL |
MALO IED RECREC SONIA OSORIO |
DE SAINT MALO LE.D, EN i
VIGENCIA 2023 |
RESTAR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA ELECTRICA DE LA
EMPRESA SOCIAL E S E HOSPITAL SAN
DEL ESTADO VICENTE DE PAUL EN
EJECUCION DEL
: _. | HOSPITAL SAN .
337-2022 régimen especial VICENTE DE PAUL CONVENIO $2.000.000 30 (Dias)
INTERADMINISTRATIVO
DE SAN JUAN DE
RIO SECO Ss cbcwvl 574 2022
CELEBRADO CON EL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD

Fuente: Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP (http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop)

De acuerdo con la muestra tomada anteriormente, se puede concluir que el veinte por ciento
(20%) de los procesos para seleccion del contratista, se realizaron a través de la modalidad de
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Régimen Especial, y el ochenta por ciento (80%) restante mediante la modalidad de mediante
Minima Cuantia.

Las Unidades Tecnoldgicas de Santander, escoge como modalidad de seleccion del contratista,
la Contratacion de Minima Cuantia, en atencién a que el valor del presupuesto estimado para la
contratacion objeto del presente estudio, no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia
establecida para la Entidad.

Estudio de la Demanda

La Entidad ha adquirido en los ultimos afios los servicios objeto del presente analisis del sector,
mediante los procesos de seleccion detallados y resumidos en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Procesos adelantados por la Entidad para satisfacer este tipo de necesidad

NUMERO
DEL

PROCESO |

MODAE?,EDAE_J DE
SELECCION

OBJETO DEL
CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

PLAZO DE
EJECUCION

FORMA DE PAGO

OFERENTES QUE
HAN PARTICIPADO

CMC-005-
2022

Minima cuantia

TECNOLOGICAS

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA
PLANTA  ELECTRICA
DOOSAN, DOS  (2)

TRANSFORMADORES

Y DOS (2)
ELECTROBARRAS
DISPUESTAS EN LOS

EDIFICIOS AY B DE LA
SEDE PRINCIPAL DE |

LAS UNIDADES
DE

SANTANDER

$ 24.965.250

221 (Dias)

| DIAS CALENDARIO

PAGOS PARCIALES
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
CONTRATO Y QUE |
CORRESPONDAN A |

{ LOS SERVICIOS DE |

MANTENIMIENTO |
EFECTIVAMENTE
PRESTADOS, DE
ACUERDO A LOS
VALORES
SENALADOS EN LA
PROPUESTA DE
PRESTACION DE
SERVICIOS, PREVIA |
CERTIFICACION DE
RECIBO Al
SATISFACCION POR
PARTE DEL
SUPERVISOR, PAGO
DE PARAFISCALES,
PRESENTACION DE
LA FACTURA

POR PARTE DEL
CONTRATISTA, Y
LOS DEMAS
DOCUMENTOS QUE
REQUIERA LA
INSTITUCION PARA |
REALIZAR EL
CORRESPONDIENTE |
PAGO, DENTRO DE |
LOS TREINTA (30)

SIGUIENTES A SU
PRESENTACION Y
DISPONIBILIDAD
DEL CUPO PAC

COMERCIALIZADORA
ELECTROMERO
S.A8
IMC SAS

TOOLS & SERVICES |
SAS

EMISOL SAS

RIGAR SAS

CMC-006-
2021

Minima Cuantia

MANTENIMIENTO

315,073,407

250 Dias

a) EL VALOR DEL
CONTRATO SE

CIVAREL INGENIERIA |-
LTDA

PREVENTIVO PARA LA
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"PLANTA _ ELECTRICA PAGARA EN ACTAS |
DOOSAN, DOS  (2) DE PAGO  INGENIERIA &
TRANSFORMADORES PARCIALES | GESTIONDE
Y DOS 2) MENSUALES, HASTA  SOLUCIONES
ELECTROBARRAS COMPLETAR  EL INTEGRALES
DISPUESTAS EN LOS NOVENTA POR
EDIFICIOS A Y B DE LA CIENTO (90%) DE
SEDE PRINCIPAL DE EJECUCION  DEL
LAS UNIDADES CONTRATO,
TECNOLOGICAS ~ DE CONTADOS A
SANTANDER PARTIR DE LOS
TREINTA (30) DIAS
DE LA SUSCRIPCION
s DEL ACTA DE INICIO,
;_ SEGUN  COSTOS
r EJECUTADOS DE LA
INTERVENTORIA DE
| ACUERDO A LAS
! PARTIDAS A.
,_ COSTOS DIRECTOS
Y B. COSTOS
INDIRECTOS,
PREVIA...
DURANTE A
EJECUCION  DEL
CONTRATAR LA CONTRATO, SE
PRESTACION  DEL REALIZARAN PAGOS
SERVICIO DE PARCIALES  QUE
MANTENIMIENTO CORRESPONDAN A |
PREVENTIVO DE LA LOS SERVICIOS DE |
CONTRATACION | PLANTA  ELECTRICA MANTENIMIENTO
fn1204-20 DIRECTA | PERKINSP-500 310540463 | 9Messs | ErEeTIVAMENTE N/A
UBICADA EN  EL PRESTADOS, '
EDIFICIO B DE LAS PREVIA
UNIDADES CERTIFICACION DE
TECNOLOGICAS  DE RECIBO A
| SANTANDER SATISFACCION POR
. PARTE DEL
l SUPERVISOR,
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE
| MANTENIMIENTO
SEMI-INTEGRAL |
PREVENTIVO Y '
CORRECTIVO PARA EL
ASCENSOR ~ MARCA
ANDING  TL8WVF, 6 PAGOS MENSUALES
PISOS ; 6 PARADAS, DURANTE LA
UBICADO EN  EL VIGENCIA DEL
EDIFICIO DE CONTRATO Y QUE
001142-14 corgggggloru PROFESIONALIZACION | $9.285.800 | 316 Dias | CORRESPONDAN A N/A
Y POSTGRADOS DE LOS SERVICIOS DE
LAS UNIDADES MANTENIMIENTO
TECNOLOGICAS ~ DE EFECTIVAMENTE
SANTANDER, Y EL PRESTADOS
DESMONTE E
INSTALACION EN EL
CUARTO DE
MAQUINAS DEL
CONTROL DE
MANIOBRA Y
POTENCIA DEL MISMO.
PRESTACION  DEL PAGOS MENSUALES
SERVICIO DE DURANTE LA
oozsor-1s | CONTRATACION | yyanrenimiENTO $3758.330 | 4Meses |VIGENCIA DEL N/A
| SEMI-INTEGRAL CONTRATO Y QUE
| PREVENTIVO Y CORRESPONDAN A
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[ CORRECTIVO PARA EL LOS SERVICIOS DE
ASCENSOR  MARCA MANTENIMIENTO |
ANDINO TL8WF, 6 EFECTIVAMENTE
PISOS - 6 PARADAS, PRESTADOS
SE PAGARA DE
| FORMA  MENSUAL
i DURANTE LA
; VIGENCIA DEL
CONTRATO %
CORRESPONDERA A
LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
EFECTIVAMENTE
PRESTACION DEL PRESTADOS. CADA
SERVICIO DE UNO DE LOS PAGOS
ADECUACION, SE REALIZARAN
ARREGLO Y PREVIA
MANTENIMIENTO { CERTIFICACION DE -
SEMI-INTEGRAL RECIBO A '
PREVENTIVO Y SATISFACCION POR
CORRECTIVO PARA EL PARTE DEL
Contratacion | ASCENSOR ~ MARGA SUPERVISOR, PAGO
001680-16 Direcia ANDINO TLBWF, 6| S12768.71 | 8Meses | ' b FISCALES. RIA
PISOS - 6 PARADAS, PRESENTACION DE
UBICADO EN  EL LA FACTURA POR
EDIFICIO DE PARTE DEL |
PROFESIONALIZACION CONTRATISTA, Y
Y POSTGRADOS DE LOS DEMAS
LAS UNIDADES DOCUMENTOS QUE
TECNOLOGICAS  DE REQUIERA LA
SANTANDER INSTITUCION PARA
REALIZAR EL
; CORRESPONDIENTE
' PAGO, DENTRO DE
LOS TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO
SIGUIENTES A SU
PRESENTACION Y
’ DISPONIBILIDAD
DEL CUPO PAC
PRESTACION DEL .
igggﬁ%lo DE PAGOS PARCIALES
N,
s g ¥ DURANTE LA
MANTENIMIENTO VIGENCIA DEL
BEEu i CONTRATO Y QUE
VEN T ¥ CORRESPONDAN A
LOS SERVICIOS DE
CORRECTIVO PARA EL
5 MANTENIMIENTO .
002200' C°Bt.ra‘a°’°” ABCENEOR MARCA| soens 136 | apibfee | EEECTIVAMENTE N/A \
a8 irecta ANDINO TL8VVF, 6 PRESTADOS |
PISOS - 6 PARADAS, '
UBICADO EN  EL PREVIA ;
EEiticln = CERTIFICACION DE
RECIBO A ;
sRcl):gESs_rnggégc'gg SATISFACCION POR !
LAS UNIDADES PARTE DEL
SUPERVISO
TECNOLOGICAS DE
- SANTANDER
! PRESTACION DEL PAGOS PARCIALES
, SERVICIO DE DURANTE LA
|' MANTENIMIENTO VIGENCIA DEL
| Contratacion | PREMIUN CONTRATO Y QUE
001013-19 Dinia PREVENTIVO Y| $5133660 | 6Meses |CORRESPONDAN A N/A
. CORRECTIVO PARA EL LOS SERVICIOS DE
ASCENSOR  MARCA MANTENIMIENTO
i ANDINO TL8WWF, 6 EFECTIVAMENTE
| PISOS - 6 PARADAS, PRESTADOS.
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| UBICADO  EN  EL ' PREVIA ]
. EDIFICIO DE CERTIFICACION DE
| PROFESIONALIZACION RECIBO A

Y POSTGRADOS DE SATISFACCION POR

LAS UNIDADES PARTE DEL

TECNOLOGICAS ~ DE ; SUPERVISO
| SANTANDER -

Fuente: Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP (http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop)

Conclusiones del estudio de la Demanda:

Una vez realizado el estudio de la demanda, se puede concluir lo siguiente:

- Los contratos suscritos no tuvieron adicionales ni en tiempo ni en valor,

- En los contratos suscritos que se derivaron de los procesos de seleccion analizados, no se impusieron
multas, sanciones ni se presentaron siniestros.

- Los objetos de los contratos suscritos se terminaron y recibieron satisfactoriamente por parte de la
Entidad Contratante.

Desde la Perspectiva Legal

Normas aplicables a las diferentes etapas del proceso de contratacion:

Constitucion Politica de Colombia de 1991

Cddigo de Procedimiento Civil

Codigo de Comercio

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica

Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefias y medianas empresas

Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion
publica

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposicicnes generales sobre la contratacidn con Recursos
Publicos

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencidn, investigacion y sancidn de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion
publica

Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras
disposiciones

Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer
la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones
Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica
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e Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacién nacional

e Y demads normas concordantes

Respecto de la modalidad de seleccién a aplicar, se considera la Contratacion de Minima Cuantia,
en atencion a que el presupuesto estimado para adelantar el proceso contractual, no supera el
diez por ciento (10%) de la Menor Cuantia de la Entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante resaltar lo dispuesto en la normatividad vigente
respecto del procedimiento propio de dicha modalidad.

Los Articulos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, citan lo siguiente:
“Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contrataciéon de minima cuantia. La Entidad
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:

1. La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. Ladescripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes
y Servicios.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.
5. El plazo de ejecucion del contrato.
6

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion”.

“Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las
siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor
cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia
la informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el
interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta dltima,
y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige
capacidad financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente.

3. Lainvitacién se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan
observaciones o comentarios a la invitacion, estos seran contestados por la Entidad Estatal antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion,
la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con
el sequndo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.
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6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor
del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero
en el fiempo.

8. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato”.

El Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 cita: “Transparencia en contratacién de minima
cuantia. Adicionese al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.

La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas: a) Se
publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto
a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas; b)
El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil; c)
La entidad seleccionara, mediante comunicaciéon de aceptacion de la oferta, la propuesta con el
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) La comunicacion de
aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base
en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

Desde la Perspectiva Técnica

El servicio objeto del proceso de contratacién, se encuentra clasificado de |a siguiente manera:

Tabla 3. Clasificacion UNSPSC del objeto requerido

| CODIGO UNSPSC DESCRIPCION
‘ Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo motivo y

72154300 5 : Coa S
generacion de energia eléctrica

Fuente: Eiaboracion propia

Los potenciales proponentes pertenecientes a Mantenimiento Preventivo Para La Planta Eléctrica
Doosan, dispuestas en Los Edificios A Y B de la Sede Principal De Las Unidades Tecnologicas
De Santander, de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Entidad y a fin de garantizar
las condiciones de calidad y alcance, establecidas por las Institucion, deberan tener en cuenta
las especificaciones técnicas de los bienes requeridos los cuales estan relacionados en los
estudios previos con su debida cantidad, calidad y patrones de desempefio minimos.

5.0 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del presente proceso, se fundamenta en estudios de mercado soportados en
cotizaciones realizadas con distribuidores de los bienes que se van a adquirir. Para identificar los
posibles proponentes, la entidad realizo una muestra de empresas donde se encontré que en el
mercado nacional son varias las empresas las que ofertan esta clase de bienes y se calculo el
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2) TRANSFORMADORES
Y DOS (2) ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.

1) En aras de suplir las necesidades propias de la Institucion, se crea el proceso de MANTENIMIENTQ
PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2) TRANSFORMADORES Y DOS (2)
ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES
TECNOLOGICAS DE SANTANDER.. 2) Para ello, se requiere realizar un estudio de mercados, que
permita determinar el presupuesto oficial del proceso, tomando como referencia los precios
presentados por diferentes empresas del sector. 3) El objetivo del presente estudio de mercados es
realizar un sondeo de precios con empresas que suministren los insumos necesarios y presten este
servicio. 4) Se da inicio, llevando a cabo sondeos telefénicos a diferentes empresas, tomando como
base, las bdsguedas realizadas en los directorios telefénicos y sitios web consultados. 5) Se envian 2
solicitudes de cotizacién a empresas diferentes de la siguiente manera:

EMPRESA No 1

NOMBRE DE LA .
EMPRESA- INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA | CIUDAD: Bucaramanga
TIPO DE SONDEO: |TELEFONICO: | X |ESCRITO: | X | PERSONAL:
Se establece contacto con el fin de solicitar cotizacion, se dan las recomendaciones y
CS)BSERVAC_JONES aclaraciones necesarias, se envia e-mail, anexando fa ficha técnica y relacién de
OLICITUD:
descuentos.
FECHA DE . . )
SOLICITUD- DIA: 02 MES: 08 ANO: 2023
RESPUESTA Se recibe cotizacion para ser evaluada
EMPRESA: b
FECHA DE . 3 J0- -
RESPUESTA: DIA: 28 MES: 08 ANO: 2023
TOTAL ITEMS 4 TOTAL ITEMS 4
SOLICITADQS: COTIZADOS:
VALOR TOTAL
COTIZACION $14.234.780
COTIZACION: APROBADA: X | NO APROBADA:
Se recibe cotizacion con fecha 28 de agosto de 2023, cotiza fa totalidad de los
OBSERVACIONES: ftems relacionados en fa ficha técnica adjunia cumpliendo con las especificaciones

solicitadas. La cotizacién es aprobada para ser tenida en cuenta en el presente
estudio de mercados con precios unitarios.

EMPRESA No 2

NOMBRE DE LA ]
EMPRESA: SIMECS INGENIERIA CIUDAD: Bucaramanga
TIPO DE SONDEO: | TELEFONICO: | X ‘ ESCRITO: X PERSONAL:
OBSERVACIONES Se esra_bfece contacro_ con el fin d’e soﬁcfte_lr cotizacion, se q‘an fas’ re;omendachpes ¥
: aclaraciones necesarias, se envia e-mail, anexando fa ficha técnica y relacion de
SOLICITUD:
descuentos.
FECHA DE . . 0y
SOLICITUD: DIA: 02 MES: 08 ANO: 2023
RESPUESTA Se recibe cotizacion para ser evaluada
EMPRESA: P
FECHA DE : . o
RESPUESTA DiA: 31 MES: 08 ANO: 2023

valor de la contratacion, para lo cual se realizé un estudio de mercados teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas requeridas, realizando invitacién a cotizar el servicio requerido a:
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TOTAL ITEMS 4 TOTAL ITEMS 4
SOLICITADQOS: COTIZADOS:
VALOR TOTAL
COTIZACION: $12.221.300
COTIZACION: APROBADA: X NO APROBADA:
Se recibe cotizacion con fecha 31 de agosto de 2023, cotizando la tofalidad de
OBSERVACIONES: los rrqms {e!acronaqqs en la frch:_a tef::mca adjunta, cumpliendo con las
especificaciones solicitadas. La cotizacién es aprobada para ser tenida en
cuenta en el presente estudio de mercados con precios unitarios.

RESUMEN ESTUDIO DE MERCADOS

Para la realizacion del presente estudio de mercados, se solicitaron cotizaciones a 2 empresas diferentes,
concluyendo lo siguiente: 1) El presente estudio de mercados se realiza con el fin de determinar el presupuesto
oficial del proceso de MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DOOSAN, DOS (2)
TRANSFORMADORES Y DOS (2) ELECTROBARRAS DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS AY B DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER. 2) De las sclicitudes realizadas se
recibieron 2 cotizaciones las cuales cumplieron con la totalidad de las especificaciones establecidas en la ficha
técnica del proceso en mencion. 3) Para establecer el promedio del Estudio de mercados en mencion, se tienen
en cuenta las cotizaciones aprobadas para el mismo, es decir INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLESA Y
SIMECS INGENIERIA 4) El porcentaje de desviacion presentado entre las 2 cotizaciones aprobadas esta en un
20,97% el cual es aceptable para realizar el calculo del promedio total del proceso.5) Los estudios de mercados
se realizan con valores unitarios, teniendo en cuenta que la adjudicacion se realizara por el total del presupuesto
oficial y durante la ejecucion la entidad realizara las solicitudes hasta agotar el valor total del contrato.6) Para la
contratacion de bienes y servicios mediante la modalidad de seleccién abreviada — subasta inversa, se aclara que
el estudio de mercado se realizo con base en las cotizaciones allegadas por los posibles proponente, las cuales
se realizaron con empresas legalmente constituidas y de acuerdo a las condiciones actuales del mercado e
impuestos y gravamenes aplicados por la entidad.7) En el evento de realizarse la subasta inversa y la entidad
evidencia una variacién de los precios ofertados por el proponente y los establecidos en el estudio de mercados,
se recomienda a la oficina juridica dar aplicaciéon a la Guia para-el manejo de ofertas artificialmente bajas en
Procesos de Contratacion emitida por Colombia Compra Eficiente.

COTIZACIONES APROBADAS CON LAS QUE SE ESTABLECE EL PROMEDIO

NOMBRE DIRECCION TELEFONO VALOR COT.
INDUSTRIAS IVOR SA CASA Cra: 16 _N’o, 57-100 Km. 1157163412 O—
INGLESA 7 Via Girén
SIMECS INGENIERIA Cafle 104 NO. 24-82 3123909518 $12.221.300
FORMULA APLICADA PARA ESTABLECER PROMEDIO DEL { Valor Cotizacion 1 + Valor Cotizacion 2)
ESTUDIO DE MERCADOS: /2
PROMEDIO TOTAL ESTUDIO DE MERCADOS $13.228.040

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA
ELECTRICA DOOSAN, DOS (2) TRANSFORMADORES Y DOS (2) ELECTROBARRAS
DISPUESTAS EN LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES
TECNOLOGICAS DE SANTANDER”, asciende a la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS

TR i e e e T e —— e
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VEINTIOCHO MIL CUARENTA PESOS MCTE ($13.228.040) respaldado mediante CDP No. 23-
00453 de fecha 23 de febrero de 2023.

6.0 JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION

Las UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, realizara la verificacion de los requisitos
habilitantes, de conformidad a lo sefialado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1052 de 2015
y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente. De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la
Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se
requiera la verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, Ia
Entidad Estatal puede hacer tal verificacién en forma directa.

ftern|

Documento

Requisito

DOCUMENTO.

Carta de presentacion de fa Oferta, Suscrita
por el representante legal debidamente
facultado.

Firma de! Represenranté Légaf en original

Poder ctiando se firma la Propuesta mediante apoderado.
El oftorgamiento del poder no podra ser superior a treinta (30)
dias cafendario a la fecha de cierre y entrega de propuestas

Segun modelo en todo su contenido

Fresentacion del documenio

Documento de identificacion del representante
legal 0 autorizado para firmar la propuesta o ef
contrato

*Documento que acredita capacidad

Juridica

Presentacion del documento

| Personas Juridicas:
| Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio

Objeto Social: Debe ser concordante con ef objeto de la
contratacion.

Vigencia no inferior a un afio

Autorizacidn al Representante Legal para suscribir Contrato
por cuantia igual o supenor al presupuesto oficial (si se
requiere segun cuantia en Certificado de Existencia y
Representacion Legal.

Fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario a
la fecha de cferre y entrega de propuestas.

Persona natural:
Certificado de Registro Mercantil expedido por
la Camara de Comercio, cuando aplique.

*Documento que acredita capacidad
Juridica.

Actividad: Debe ser concordante con ef objeto de la
contratacion.

(Fecha de expedicion no mayor a freinta (30) dias calendario a
la fecha de cierre y entrega de propuestas)

Documento de constitucion del
consorcio o union temporal

*Documento que acredita capacidad
juridica.

Certificado de Existencia y Representacion Legal de cada
integrante (si es persona juridica)

Fotocopia de fa Cédula de ciudadania del representante legal
de cada integrante

Indicacion de términos, extension de la participacion, objeto o
contrato consorcial o de union temporal
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Designacion del Representante Legal del Consorcio o Unidn
Temporal

Poder cuando se firma la Propuesta mediante apoderado
Autorizacién a fos Representantes Legales de cada integrante
para presentar oferta en Consorcio o Union Temporal

Objeto
Firma Original del tomador

Poliza de Seriedad de la

g | Oferta
Poliza otorgada a favor de entidades estatales
Cuantia y vigencia
7 Paz y salvo de aportes al sistema de seguridad |Enconirarse al dia con ef pago de aportes al Sisterma de
Seguridad Social y Parafiscales
social (Salud, Pension y ARL) y parafiscales Persona juridica:
(Cajas de compensacién familiar, ICBF y Certificado expedido por el Revisor Fiscal o por ef
SENA). Representante legal vigente al momento del cierre y entrega de
ofertas.
Se hace necesario que acrediten el cumplimiento oportuno de
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes parafiscales, en los ditimos seis (6) meses
previos al cierre del presente proceso de seleccion.
Si la certificacion es expedida por el Revisor Fiscal debe
anexar Fotocopia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de
antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de |
Contadores con fecha de expedicion no superior a tres meses,
contados a partir de la fecha limite del cierre de la contratacion.
|
Persona Natural: |
Las personas naturales deberan acreditar el pago de los |
aportes a la Seguridad Social |
Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Articulo 47, Ley 797 de |
2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, esto es, aportes parala |
seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a |
su servicio deberan manifestario por escrito y acreditar,
ademas, el pago de dichos aportes y los parafiscales en los
casos que se requiera de conformidad con la normatividad
vigente.
Presentacion de los comprobantes de pago y planillas vigentes |
al momento del cierre y entrega de ofertas, como persona |
natural. |
Certificado de Antecedentes Fiscales, de Ia
8 Sg;pjzsacj; nc;f; ;;?ap r?::é‘:;re d;e%':;l ;:;f;ﬁ: Estar vigente a la fecha de presentacion de la propuesta.
Documento que acredita capacidad juridica
Certificado de Antecedentes Disciplinarios def
Representante Legal o autorizado para firmar el
g |contrato. Estar vigente a la fecha de presentacion de la propuesta.
*Documento que acredita capacidad
Juridica :
Certificado de Antecedentes judiciales del [
10 | Representante Legal o autorizado para firmar el | Estar vigente a la fecha de presentacién de la propuesta.

contrato.
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*Documento gue acredita capacidad
Juridica

Certificacion del Sistema Registro Nacional de
11 | Medidas Correctivas RNMC, expedido por la
Palicia Nacional de Colombia.

| Fecha no mayor a treinta (30) dias calendario, anferiores ala |

fecha establecida para ef cierre y entrega de propuestas.

Registro Unico Tributario
(RUT)
*Documento que acredita capacidad juridica.

Presentacion del documento.

Experiencia

13

Experiencia: Teniendo en cuenta que la necesidad surge de manerg
integra para realizar mantenimiento preventivo a una planta eléctrica
DOOSAN, dos (2) transformadores y dos (2) electrobarras, y que parg
acreditar la experiencia se tiene en cuenta los criterios establecidos po
la Agencia Nacional de Contratacidon Publica- Colombia Compra
Eficiente, y se requiere gque el proponente tenga conocimiento €
idoneidad proporcional y adecuada al alcance de las actividades g
contratar, por ello se estableceran los siguientes criterios para establecer]
la experiencia en este proceso.

experiencia de maximo DOS (2) contratos cuyo objeto esté relacionado)
con el del presente proceso de seleccion. Los contratos acreditados
actualizados deben tener una sumatoria en valor mayor o igual al 100%
del presupuesto oficial expresado en SMMLY, dicha experiencia debe ser
acreditada como experiencia en el RUP.

NOTA 1. El valor de la suma de los contratos acreditados y actualizados
en SMMLYV, tal y como lo certifica el proponente, debe ser valor mayor o
igual al 100% del presupuesto oficial establecido por la entidad.

NOTA 2. Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato

contrato corresponde a la ponderacién del valor del contrato por el
porcentaje de participacién. Por lo anferior, el proponente deberd
presentar el documento que acreditd la conformacion del Consorcio o de
la Unién Temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participacion
del miembro en el contrato. Para efectos de acreditar este requisito, el
proponente deberd presentar copia de los contratos o certificaciones que
lo acrediten o facturas en caso que hayan sido coniratos con entidades
privadas.

NOTA 3: La documentacion relacionada para acreditar la experiencia
minima requerida, debera contener como minimo los siguientes datos: a
Nombre de la persona Natural 0 empresa contratante. b) Nombre de
Contratista c) NUmero contrato u orden (si tiene) d) Objeto del contrato 4
orden e) Fecha de suscripcion y fecha de terminacion (dia, mes y afio

adicionales al contrato

NOTA 4: Los items ¢, d, e, f, son determinantes para la validez de
Certificado de Experiencia, en el presente proceso de contratacion.

7.0 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentacion de la oferta debe cargarse a la plataforma SECOP I, antes de la fecha y hora
establecida, y la misma debe incluir toda la informacion respecto a la capacidad juridica,
condiciones de experiencia, la descripcion técnica ofrecida indicando las caracteristicas,
garantias, oferta economica y demas informacién requerida. La apertura de las ofertas se

Para acreditar la experiencia, el proponente debe contar con ung

como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de esg

incluidos adicionales al contrato. f) Valor del confrato u orden incluidos”
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realizara mediante la plataforma SECOP |, no se aceptaran propuestas enviadas por correo,
email, fax ni por cualquier otro medio, salvo lo previsto en caso de indisponibilidad de la plataforma
SECOP |l. El proveedor que no pueda realizar correctamente la creacién o envié de ofertas
debera cerciorarse que no es una falla general, a través de los medios de comunicacién de
Colombia compra eficiente.

Cuando el proveedor no pueda presentar su oferta por indisponibilidad de |a plataforma SECOP
Il, la propuesta debe ser enviada al correo electronico: contratacion@correo.uts.edu.co
adjuntando el certificado de indisponibilidad. (Guia indisponibilidad SECOP Il.) El comité
evaluador, evaluara los requisitos habilitantes del proponente que oferte el menor valor, siguiendo
las reglas del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1052 de 2015.

8.0 CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS, FACTORES, METODOLOGIA Y CRITERIOS
PARA LA ADJUDICACION

Decreto 1082 de 2015: Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacién de minima
cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10% de
la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1.La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacién a participar en procesos de minima
cuantia la informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la
forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si
se exige esta ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2.La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige
capacidad financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente.

3.La invitacion se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados
formulan observaciones o comentarios a la invitacion, estos seran contestados por la
Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4.La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdomicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la
invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion
de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5.La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

6.La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del

supervisor del contrato.

7.La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.
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9.0 TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO
Desde la Perspectiva del Analisis de Riesgo

En la siguiente matriz, se detallan los posibles riesgos que puedan

una de las etapas del proceso contractual y la forma de mitigarlos

Tb!a . Matriz de iesos
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Finalmente es de resaltar que la matriz en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada
por la Entidad, tiene como propdsito eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos en el desarrollo del proceso de contratacion.

10. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL
CASO.

Para el presente proceso y sus posteriores etapas (Precontractual, contractual y post contractual)
se han de considerar las normas legales vigentes que regulen la materia, asi como la constitucion
de garantia Unica que comprende el incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato; y
la cobertura de los demas riesgos que se originen, con el fin de garantizar el cumplimento de las
obligaciones que se derivan de esta actuacion. Los riesgos que se deben amparar con ocasion
delas obligaciones contractuales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el art
2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 son:

A. Garantia de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor
de la Entidad Contratante por lo menos de un valor de 10% del valor del presupuesto oficial y
con vigencia desde la presentacién de la Misma y hasta la aprobacion de la garantia de
cumplimiento del contrato, lapso que se estima en tres (3) meses contados a partir de la fecha
de presentacion de la oferta.

B. Garantia de Cumplimiento

Las garantias que los contratistas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones pueden
otorgar son un contrato de seguro contenido en una péliza, patrimonio auténomo o una garantia
bancaria expedida por un banco vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Cuando la propuesta es presentada por un proponente plural, como Unién Temporal, Consorcio
o promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

La Garantia de Cumplimiento del contrato debe cubrir:

PORCENTAJE
POLIZA (VALOR VIGENCIA PARTES
ASEGURADQ)}
Cumplimiento del 10% del valor total del | Por el término de efecucion del Tomador:
contrato contrato (Incluido IVA) | conirato y cuatro (4) meses mas. Contratista
Calidad del servicio 10% del valor totai del | Por el término de efecucion del Afianzado:
contrato (Incluido IVA) | contrato y cuatro (4) meses més. Contrato
Pago de salarios, prestaciones 5% del valor total del | Por el termino de ejecucion del Asegurado: UTS|
sociales e indemnizaciones contrato (IVA incluido) | contrato y tres (3) afios més. Beneficiario:
laborales (UTS
|

Conforme al articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el contratista debera restablecer
el valor inicial de la garantia en caso de reduccién de la misma. Asi mismo, cuando el contrato
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se modificado al incrementar su valor o prorrogar su plazo, el contratista debera ampliar en
valor y en vigencia la garantia.

11. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO.

El presente proceso de contratacion se encuentra cobijado por los siguientes acuerdos
internaciones o tratados de libre comercio vigentes para el estado colombiano: De conformidad
con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -Colombia
Compra Eficiente-, a través del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacion version M-MACPC-14, se establece en la pagina 9, literal D, del mencionado
Manual, lo siguiente:

‘Las entidades estatales deben determinar en la etapa de planeacion de sus procesos de
contratacion, silos acuerdos comerciales entre Colombia y otros paises son aplicables al Proceso
de Contratacion. En caso de que sean aplicables, deben proceder a cumplir con las obligaciones
contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion
con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este analisis en las modalidades de
seleccién de contratacion directa, minima cuantia o para la enajenacion de bienes del Estado.

NOMBRES Y FIRMAS:

ELIZA S<{]

Vicerrectora\&dministrativa y Financiera
Unidades Tecnoldgicas de Santander

Proyecté aspectos juridicos: Yaderson Gomez Socarras — Contratistas LTS i’ﬁ‘
Proyecta aspectos técnicos: Leonardo Barén Paez — Contratista UTS

Realiz6 estudio de mercados: Maria Isabel Acufia Gutiérrez —Coordinador Grupo de Recursos Fisicos UT o
Realizo andlisis del sector: Luis Alexander Carvajal Pinzén y Cesar Gémez Lizarazo - gontrétist ~¥

Establece y revisa aspectos juridicos: Olga Lucia Pineda Villamizar — Jefe Oficina Jurigica.




