INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA
LICITACION PUBLICA

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO - MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES -MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROPUESTA ECONOMICA
FORMULARIO 1

ITEM DE
PAGO

ESPECIFICACIONES

GENERAL

PARTICULAR

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1 201.7 201-22 Demolicion de estructuras m3 16,00 $ 155.000,00 $2.480.000,00
2 201.15 201-22 Remocion de alcantarillas m 97,00 $67.000,00 $6.499.000,00
3 210.1.1 210-22 Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m3 92,00 $15.550,00 $1.430.600,00]
4 210.2.1 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 10,00 $48.900,00 $489.000,00
5 211 211-22 Remocion de derrumbes m3 184,00 $13.300,00 $2.447.200,00
[} 220.1P 220.1P Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformacion m3 74,00 $119.000,00 $8.806.000,00]
Subtotal $22.151.800,00
7 320.1 320-22 Subbase Granular clase A m3 2.766,00 $158.000,00 $437.028.000,00}
8 330.1 330-22 Base Granular clase A m3 504,00 $172.000,00 $86.688.000,00
9 3204 320-22 Subbase Granular clase A para bacheo m3 2.489,00 $159.000,00 $ 395.751.000,00}
10 3304 330-22 Base Granular clase A para bacheo m3 409,00 $173.000,00 $70.757.000,00
Subtotal $ 990.224.000,00
1" 4201 420-22 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-40 m2 11.105,00 $3.800,00 $42.199.000,00
12 4211 421-22 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 m2 9.043,00 $1.850,00 $16.729.550,00
13 450.2P 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 905,00 $1.150.000,00 $1.040.750.000,00}
14 450.14P 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 para bacheo m3 277,00 $1.151.000,00 $ 318.827.000,00}
15 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 575,00 $77.000,00 $44.275.000,00}
16| 4654 465-22 E ' para |a rep n de pavimento asfaltico exstente incluyendo el m3 3.442,00 $70.400,00 $221.196.800,00
corte y la remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes
Subtotal $1.683.977.350,00!
17 600.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 1.374,00 $31.500,00 $43.281.000,00
18 610.2 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 290,00 $145.000,00 $42.050.000,00
19 630.4 630 - 22 Concreto resistencia fic 21 MPa m3 159,00 $900.000,00 $143.100.000,00}
20 630.6 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 5,00 $660.000,00 $3.300.000,00
21 640.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 15.236,00 $7.800,00 $ 118.840.800,00
22 661.3 661-22 Tuberia de concreto reforzado Clase IIl, de 900 mm de didmetro interior m 104,00 $870.000,00 $90.480.000,00
R Disipadores de energia y sedimentadores en Concreto cilépeo (60% Concreto
23 670.5 670-22 resistencia fc 17 MPa + 40% Piedra) m3 14,00 $ 640.000,00 $8.960.000,00
2% 6713 671-22 Cuneta d.e.concreto resistencia fc 21 MPa vaciada 'in situ’, incluye la conformacion de m3 94,00 $780.000,00 $73.320.000,00
la superficie de apoyo
25 673.1 673-22 Geotextil No Tejido, resistencia minima a la tension 700 N m2 3.502,00 $8.700,00 $ 30.467.400,00
26 673.2 673-22 Material granular drenante m3 737,00 $177.000,00 $ 130.449.000,00}
27 673.3 673-22 Material de cobertura tipo SBG m3 139,00 $165.000,00 $22.935.000,00
Subtotal $707.183.200,00:
28 700.1 700 - 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 7.844,00 $2.960,00 $ 23.218.240,00)
29 700.3 700 - 22 Marca vial con pintura en frio m2 127,00 $45.200,00 $5.740.400,00]
Serial vertical de transito tipo (SP, SI, SR u otros dispositivos para regulacion del
30 710.1.1 710-22 transito), dimensiones (75x75), con lamina retrorreflectiva tipo retroreflectiva TIPO IX o u 19,00 $700.000,00 $13.300.000,00
superior
31 7301 730-22 Defensa metélica m 139,00 $285.000,00 $39.615.000,00
32 730.2 730-22 Seccion final u 10,00 $78.400,00 $784.000,00




33 ‘ 7401 ‘ 740-22 Captafaros ‘ u ‘ 96,00 $14.200,00 $1.363.200,00
Subtotal $ 84.020.840,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y
31 900.2 900 - 22 préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien m3-km 508,00 $ 1.680,00 $ 853.440,00
metros (100 m)
2 9003 900-22 Lrggsmp?ne de materiales provenientes de derrumbes medidos a partir de cien metros m3km 119900 $1.930,00 $2.314.070,00
Subtotal $3.167.510,00
BASICO OBRAS $ 3.490.724.700,00
BASICO DE OBRAS (A) $ 3.490.724.700,00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) NO MODIFICAR $ 53.279.063,00
SUBTOTAL OBRAS (C)=A+B $ 3.544.003.763,00
PROVISION PARA AJUSTES (D) NO MODIFICAR $ 296.278.413,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E) NO MODIFICAR $ 5.000.000,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F)=C +D +E $ 3.845.282.176,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) $ 28.100.139,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H)=F +G $ 3.873.382.315,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O NO MODIFICAR $ 68.000.000,00
CALCULOS ESTRUCTURAL (I)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 19% NO MODIFICAR $ 12.920.000,00
PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURAL (J)
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
Especificacion Particular |ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O NO MODIFICAR $ 80.920.000,00
CALCULOS ESTRUCTURAL (K)=1+J
GESTION SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L) NO MODIFICAR ‘ $ 75.135.185,00

VALORTOTAL=H+K+L

VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (M/CTE)

NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Sefializacién Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de

Colombia, adoptado mediante Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SENALIZACION se DESCRIPCION PORCENTAJE
debe ajustar a todo su contenido, esta sefializacion debe colocarse desde la érden de iniciacion del contrato.

NOTA 2:E} control de tréfico temporal (controladores de trafico) y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de las obras sera por cuenta y riesgo ADMINISTRACION A= 20,00%

del contratista.

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. IMPREVISTO = 5,00%
NOTA 4: El A.L.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). UTILIDAD U= 5,00%
NOTA 5: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al niimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion TOTAL ALU AlLU= 30,00%

decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.
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Baez Ramos

Hector William
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