Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5382861
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 3:43:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5382861
Objeto del contrato	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE PARTES O ACCESORIOS DE SOPORTE PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	100 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

distribuciones mgn

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 19468824

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
marino garcía naranjo	Bancolombia	Ahorros	70615266015

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *MARINO GARCIA NARIANJI* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 3:12:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *GLORIA SANCHEZ SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 3:23:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(20/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(20/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(20/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(20/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	13 horas de tiempo transcurrido *(20/09/2023 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12469729	Seriedad de la oferta	-	20.512.500,00 COP	-	5/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5382861
Proveedor marino garcía naranjo
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	RESOLUCION NO. 1615.pdf	RESOLUCION NO. 1615.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	ACTA DE APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA COMITE PROCESO NO. SA-SASI-09-2023.pdf	FICHA COMITE PROCESO NO. SA-SASI-09-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA PROCESO NO. SA-SASI-09-2023.pdf	FICHA PROCESO NO. SA-SASI-09-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION APERTURA PROCESO NO. SA-SASI-09-2023.pdf	RESOLUCION APERTURA PROCESO NO. SA-SASI-09-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Acta de comite.pdf	Acta de comite.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS SA-SASI-09-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS SA-SASI-09-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Ficha comite´ SA-SASI-09-2023.pdf	Ficha comite´ SA-SASI-09-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle
☐	Anexo 4. MATRIZ DE RIESGOS MTO.pdf	Anexo 4. MATRIZ DE RIESGOS MTO.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVOCATORIA PUPLICA.pdf	CONVOCATORIA PUPLICA.pdf	Descargar Detalle
☐	PROYECO DE PLIEGO DE CONDICIONES .pdf	PROYECO DE PLIEGO DE CONDICIONES .pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA QUE CONFORMA EL COMITE 1615.pdf	ACTA QUE CONFORMA EL COMITE 1615.pdf	Descargar Detalle
☐	INTEGRANTES COMITE EVALUADOR SA-SASI-09-2023.pdf	INTEGRANTES COMITE EVALUADOR SA-SASI-09-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE SUBSANACION TECNICA.pdf	ACTA DE SUBSANACION TECNICA.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA SUBSANACION JURIDICA.pdf	ACTA SUBSANACION JURIDICA.pdf	Descargar Detalle
☐	EVALUACION ECONOMICA SA-SASI-09-23.pdf	EVALUACION ECONOMICA SA-SASI-09-23.pdf	Descargar Detalle
☐	EVALUACIO´N JURI´DICA.pdf	EVALUACIO´N JURI´DICA.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION SA-SASI-09-2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION SA-SASI-09-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Evaluacion tecnico-economico SA-SASI-2023.pdf	Evaluacion tecnico-economico SA-SASI-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO SA-SASI-09-2023.pdf	RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO SA-SASI-09-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	LIMITACION MIPYMES DOMICILIADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.pdf	LIMITACION MIPYMES DOMICILIADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.pdf	Descargar Detalle
☐	Analisi de precios.pdf	Analisi de precios.pdf	Descargar Detalle
☐	Designacion analisis de precios.pdf	Designacion analisis de precios.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO 2 Ficha tecnica.pdf	ANEXO 2 Ficha tecnica.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No 13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira

Dirección CALLE 19 No 13-17
Código postal 660004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Pereira Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5382861

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.680.667,10	136.750.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
63	44103100	MANTENIMIENTO	1,00	UN	4.680.667,10	136.750.000,00	4.680.667,10	136.750.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE REPUESTOS.pdf	CLAUSULADO SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE REPUESTOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GLORIA SANCHEZ SAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42088265	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GLORIA SANCHEZ SANCHEZ	20/09/2023 3:23:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA SANCHEZ SANCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	136.750.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	136.750.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2551	CDP	No validado	50.000.000 COP	4.000.000 COP	03-04-21-20-20-20-08-20	Editar
☐	2551*	CDP	No validado	50.000.000 COP	46.000.000 COP	03-04-21-20-10-10-03-03-02-20	Editar
☐	2623	CDP	No validado	36.750.000 COP	2.000.000 COP	10-01-23-20-20-20-08-446	Editar
☐	2623*	CDP	No validado	36.750.000 COP	34.750.000 COP	10-01-23-20-20-20-06-446	Editar
☐	2701	CDP	No validado	48.000.000 COP	48.000.000 COP	11-04-23-20-10-10-03-03-02-12	Editar
☐	2518	CDP	No validado	50.000.000 COP	2.000.000 COP	11-04-23-20-20-20-08-12	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 136.750.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -