EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

PRESUPUESTO:REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS MORFO DINÁMICOS EN PUNTOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.
Perfilada de talud	m2	210	$ 5.235	$ 1.099.350
Suministro, Transporte e instalación de estructura en gavion 1x1x1 malla galvanizada triple torcion calibre 3mm numero 17	m3	36	$ 623.211	$ 22.435.596
Suministro, Transporte e instalación de trincho en guadua de 3" a 4" incluye su inmunización e impermeabilización.	ml	570	$ 79.627	$ 45.387.390
Revegetalización útil para la estabilización de taludes y control de erosión	m2	1200	$ 10.000	$ 12.000.000
suministro, transporte e instalación de geo membrana.	m2	190	$ 59.650	$ 11.333.500
Suministro, Transporte e instalación muro de contención a porticado con mampostería confinada.	m	17	$ 1.594.123	$ 27.100.091
suministro y fundición de concret	m3	10	$ 678.244	$ 6.782.440
Suministro y Transporte de disipador en concreto con todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	m	67	$ 207.645	$ 13.912.215
Taller sobre prácticas de conservación de suelos, tipos de erosión y prevención de desastres	talleres	3	$ 429.955	
Apoyo técnico y administrativo	meses	4	$ 1.200.000	
valla Publicitaria	Und	1	$ 550.000	$ 550.000
			total:	**$ 140.600.582**

MITIGACION + LIMPIEZA	TOTAL	$	263.900.582

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS MORFO DINÁMICOS EN PUNTOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA

ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

Descripción	unidad	Cantidad	Dedicación	Valor unitario	Valor Total
Personal de obra					**$ 7.030.029**
Personal profesional o técnico	[obra labor]	1	5%	$ 7.030.029	$ 7.030.029
Total personal administrativo (Con F.M)		1,00			**$ 7.030.029**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
Costos de dotación campamento e instalaciones provisionales					**$ 5.483.423**
Campamento/oficinas/almacén/patios/servicios sanitarios/bodegas	[gl]	1	3,90%	$ 5.483.423	$ 5.483.423
Costo proporcional oficina central	[mes]	0			$ -
Otros gasotos generales					**$ -**
Papelería e insumos de oficina.	[mes]	0		$ -	$ -
Registro fotográfico / videos / informes.	[mes]	0		$ -	$ -
Valla informativa.	[un]	0		$ -	$ -
Servicios públicos.	[mes]	0	0		$ -
Instalación tablero de energía eléctrica provisional.	[un]	0			$ -
Transporte personal.	[un]	0			$ -
					$ -
					$ -
					$ -
Costos de legalización del contrato					**$ 1.546.606**
Cumplimiento	[un]	1	0,20%	$ 281.201,16	$ 281.201,16
Amparo de salarios y prest. sociales	[un]	1	0,20%	$ 281.201,16	$ 281.201,16
Amparo de anticipo	[un]	1	0,15%	$ 210.900,87	$ 210.900,87
Responsabilidad civil extracontractual	[un]	1	0,15%	$ 210.900,87	$ 210.900,87
Estabilidad de obra	[un]	1	0,40%	$ 562.402,33	$ 562.402,33
Costos de impuestos o carga impositiva					**$ 21.090.087**
retenciones (impuesto obra pública)	[%]	1	5,00%	$ 7.030.029,10	$ 7.030.029,10
Ordenanza departamental estampilla Pro - Adulto mayor.	[%]	1	4,00%	$ 5.624.023,28	$ 5.624.023,28
Ordenanza departamental estampilla Pro - Hospital.	[%]	1	1,00%	$ 1.406.005,82	$ 1.406.005,82
Acuerdo Municipal Estampilla Pro - Cultura.	[%]	1	2,00%	$ 2.812.011,64	$ 2.812.011,64
Ordenanza departamental estampilla Pro - Deporte.	[%]	1	2,00%	$ 2.812.011,64	$ 2.812.011,64
Reteica	[%]	1	1,00%	$ 1.406.005,82	$ 1.406.005,82

TOTAL ADMINISTRACIÓN.	25,00%	$ 35.150.146

TOTAL UTILIDAD.	5,00%	$ 7.030.029
IVA SOBRE LA UTILIDAD.	0	$ 1.335.706

TOTAL AU	30,00%	$ 42.180.175

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

Radicado: 133015-2023. RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS FUENTES HÍDRICAS PARA MITIGACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.

COMPONENTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Angustia	m	140	$ 305.000	$ 42.700.000
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada quebrada La Hermosa	m	80	$ 305.000	$ 24.400.000
Adecuación del cauce mediante limpieza mecanizada Rio Venus	m	180	$ 305.000	$ 54.900.000
Valla informativa	Valla	1	$ 500.000	$ 500.000
Eventos de capacitacion	Evento	2	$ 400.000	$ 800.000
SUBTOTAL				**$ 123.300.000**
TOTAL ACTIVIDADES				**$ 123.300.000**

MITIGACION + LIMPIEZA	TOTAL	$ 263.900.582

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

Radicado: 133015-2023. RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LAS FUENTES HÍDRICAS PARA MITIGACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO.

ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

Descripción	unidad	Cantidad	Dedicación	Valor unitario	Valor Total
Personal de obra					**$ 6.165.000**
Personal profesional o técnico	[obra labor]	1	5%	$ 6.165.000	$ 6.165.000
Total personal administrativo (Con F.M)		1,00			**$ 6.165.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
Costos de dotación campamento e instalaciones provisionales					**$ -**
Campamento/oficinas/almacén/patios/servicios sanitarios/bodeg	[gl]	0			$ -
Costo proporcional oficina central	[mes]	0			$ -
Otros gasotos generales					**$ -**
Papelería e insumos de oficina.	[mes]	0		$ -	$ -
Registro fotográfico / videos / informes.	[mes]	0		$ -	$ -
Valla informativa.	[un]	0		$ -	$ -
Servicios públicos.	[mes]	0	0		$ -
Instalación tablero de energía eléctrica provisional.	[un]	0			$ -
Transporte personal.	[un]	0			$ -
					$ -
					$ -
					$ -
Costos de legalización del contrato					**$ 1.356.300**
Cumplimiento	[un]		0,20%	$ 246.600,00	$ 246.600,00
Amparo de salarios y prest. sociales	[un]		0,20%	$ 246.600,00	$ 246.600,00
Amparo de anticipo	[un]		0,15%	$ 184.950,00	$ 184.950,00
Responsabilidad civil extracontractual	[un]		0,15%	$ 184.950,00	$ 184.950,00
Estabilidad de obra	[un]		0,40%	$ 493.200,00	$ 493.200,00
Costos de impuestos o carga impositiva					**$ 18.495.000**
retenciones (impuesto obra pública)	[%]	1	5,00%	$ 6.165.000,00	$ 6.165.000,00
Ordenanza departamental estampilla Pro - Adulto mayor.	[%]	1	4,00%	$ 4.932.000,00	$ 4.932.000,00
Ordenanza departamental estampilla Pro - Hospital.	[%]	1	1,00%	$ 1.233.000,00	$ 1.233.000,00
Acuerdo Municipal Estampilla Pro - Cultura.	[%]	1	2,00%	$ 2.466.000,00	$ 2.466.000,00
Ordenanza departamental estampilla Pro - Deporte.	[%]	1	2,00%	$ 2.466.000,00	$ 2.466.000,00
Reteica	[%]	1	1,00%	$ 1.233.000,00	$ 1.233.000,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN.	20,00%	$	26.016.300

TOTAL UTILIDAD.	5,00%	$	6.165.000
IVA SOBRE LA UTILIDAD.	0	$	1.171.350

TOTAL AU	25,00%	$	32.181.300