Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5376129
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 12:08:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	OBRA 004 DE 2023
Objeto del contrato	REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE ESTABILIZACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 minutos de tiempo transcurrido *(21/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/02/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO SA ESP

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AUGUSTO TELLEZ AYALA

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 7553741

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AUGUSTO TELLEZ AYALA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *AUGUSTO TELLEZ AYALA* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2023 3:11:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN FABIO SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/09/2023 4:15:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5376129_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/02/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12/02/2024 1:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta 30,00

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 11:46:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12493189	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	488.370.096,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12493813	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.220.925.242,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5376129
Proveedor AUGUSTO TELLEZ AYALA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 14 # 22-30
Ubicación CO - COLOMBIA
País COLOMBIA
Departamento
Municipio
Dirección Carrera 14 # 22-30
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FILANDIA	COLOMBIA > Quindío > Filandia

1 CO1.PCCNTR.5376129

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.627.900.322,17

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141120	REPOSICIÓN DE PACIMENTOS OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCNATARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE STABILIZACIÓN	1,00	UN	1.627.900.322,17	1.627.900.322,17	1.627.900.322,17

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA.PDF	MINUTA.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto	JOHN FABIO SUAREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18467007	notificar	
Supervisor	JOHN HERWIS HERRAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1097390439	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHN FABIO SUAREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18467007	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOHN FABIO SUAREZ	6 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 4:15:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN FABIO SUAREZ
Supervisor	JOHN HERWIS HERRARA MANJARRES	6 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 4:15:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN FABIO SUAREZ
Ordenador del pago	JOHN FABIO SUAREZ	6 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 4:15:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN FABIO SUAREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	1.627.900.322,17
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.627.900.322,17

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023632720003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	723	CDP	No validado	1.190.550.000 COP	1.190.550.000 COP	00-00-00	Editar
☐	230006	CDP	No validado	442.547.380 COP	442.547.380 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.633.097.380 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.633.097.380 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	230009	Presupuestal (CDP)	-	No validado	441.139.047 COP	441.139.047 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	623	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.186.761.275,17 COP	1.186.761.275,17 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.627.900.322,17 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.627.900.322,17 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -