Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5369649
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 2:14:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	290-2023
Objeto del contrato	Adquisición e instalación de mobiliario para las diferentes zonas comunes y espacios especializados de la Institución Universitaria de Envigado adecuados en el edificio Bloque 14.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	42 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(19/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/10/2023 10:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DUCON

COLOMBIA, Sabaneta
Número de documento 800014574

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DUCON S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	61703261201

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DUCON S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2023 3:35:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 4:31:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5369649_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No			
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	20,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 12:39:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12463158	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.865.790.736,00 COP	Seguros del estado S.A	30/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12437423	Seriedad de la oferta	-	380.004.604,00 COP	-	10/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5369649
Proveedor DUCON S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra, 27 B # 39A Sur - 57
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Cra, 27 B # 39A Sur - 57
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra, 27 B # 39A Sur - 57	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.5369649

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.900.023.020,00	1.897.238.420,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	56101700	Adquisición e instalación de mobiliario para las diferentes zonas comunes y espacios especializados de la Institución Universitaria de Envigado adecuados en el edificio Bloque 14.	1,00	UN	1.900.023.020,00	1.897.238.420,00	1.900.023.020,00	1.897.238.420,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ESTUDIOS PREVIOS DOTACION MOBILIARIO BLOQUE 14 V2.pdf	ESTUDIOS PREVIOS DOTACION MOBILIARIO BLOQUE 14 V2.pdf	(detalle)
	ANÁLISIS DEL SECTOR MOBILIARIO - BLOQUE14.pdf	ANÁLISIS DEL SECTOR MOBILIARIO - BLOQUE14.pdf	(detalle)
	PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES DOTACION DE MOBILIARIO BLOQUE 14 V.pdf	PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES DOTACION DE MOBILIARIO BLOQUE 14 V.pdf	(detalle)
	AVISO DE CONVOCATORIA V2.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA V2.pdf	(detalle)
	AcuerdoCDNo0014-27-07-2023 Mediante el cual se otorga facultad a la Rectora de la IUE para celebrar contratos o convenios hasta por 1.800 SMMLV -2023.pdf	AcuerdoCDNo0014-27-07-2023 Mediante el cual se otorga facultad a la Rectora de la IUE para celebrar contratos o convenios hasta por 1.800 SMMLV -2023.pdf	(detalle)
	CDP0281-MOBILIARIO BLOQUE 14.pdf	CDP0281-MOBILIARIO BLOQUE 14.pdf	(detalle)
	RESOLUCIÓN DE APERTURA.pdf	RESOLUCIÓN DE APERTURA.pdf	(detalle)
	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - MOBILIARIO BLOQUE 14 V2 - ACTUALIZADO.pdf	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - MOBILIARIO BLOQUE 14 V2 - ACTUALIZADO.pdf	(detalle)
	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO DE LA SELECCIÓN 015- 2023 - MOBILIARIO.pdf	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO DE LA SELECCIÓN 015- 2023 - MOBILIARIO.pdf	(detalle)
	ADENDA NÚMERO UNO (1).pdf	ADENDA NÚMERO UNO (1).pdf	(detalle)
	CDP0281-MOBILIARIO BLOQUE 14.pdf	CDP0281-MOBILIARIO BLOQUE 14.pdf	(detalle)
	ANEXO - CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS.xlsx	ANEXO - CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE MUESTRAS.xlsx	(detalle)
	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO - MOBILIARIO.pdf	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO - MOBILIARIO.pdf	(detalle)
	AUTORIZACIÓN NOTIFICACIÓN.pdf	AUTORIZACIÓN NOTIFICACIÓN.pdf	(detalle)
	NOTIFICACIÓN-PROCESO CEIUE 015-2023.pdf	NOTIFICACIÓN-PROCESO CEIUE 015-2023.pdf	(detalle)
	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
	CLAUSULADO ANEXO.pdf	CLAUSULADO ANEXO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BLANCA LIBIA ECHEVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43072872	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS RAMIRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98660941	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN CARLOS RAMIREZ VELASQUEZ	2 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 4:31:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO
Ordenador del Gasto	BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO	2 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 4:31:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	1.897.238.420
Total	1.897.238.420

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP0281	CDP	No validado	1.900.023.020 COP	1.900.023.020 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 1.900.023.020 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 1.900.023.020 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RDP0820	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.897.238.420 COP	1.897.238.420 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.897.238.420 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1.897.238.420 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -