LISTADO MANO DE OBRA

ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTO CANCHA SINTÉTICA KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	VR. UNIT
Comisión Topográfica (Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo)	$174.438,90	55%	$270.380,30
Ayudante	$41.500,00	55%	$64.325,00
Oficial	$62.000,00	55%	$96.100,00