Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5250462
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/07/2023 3:03:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CT OBRA 773-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(1/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/01/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

COLOMBIA, Chía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ROBERTO AVILA LOPEZ

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 93368955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ROBERTO AVILA LOPEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROBERTO AVILA LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2023 7:37:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2023 12:39:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5250462_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 28/07/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 3:52:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO DE GARANTÍAS SAMC 007-2023.pdf	-	DOCUMENTO DE GARANTÍAS SAMC 007-2023.pdf	Descargar	Detalle
ADENDA 1 SAMC 7.pdf	-	ADENDA 1 SAMC 7.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12495024	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	425.162.474,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	18/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.12275945	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	425.162.474,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	8/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12164723	Seriedad de la oferta	-	44.775.013,90 COP	-	19 días para terminar *(11/10/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5250462
Proveedor ROBERTO AVILA LOPEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 11 No. 11-29
Ubicación CO-CUN-25175 - Chía
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Chía
Dirección CARRERA 11 No. 11-29
Código postal 250001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 11 # 11- 29	COLOMBIA > Cundinamarca > Chía

1	CO1.PCCNTR.5250462
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							447.756.259,00	429.249.943,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	1,00	UN	447.756.259,00	429.249.943,00	447.756.259,00	429.249.943,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Resolucion adjudicacion SAMC 007-2023 firmada.pdf	Resolucion adjudicacion SAMC 007-2023 firmada.pdf	(detalle)
8. solicitud y cdp 1 samc 007-2023.pdf	8. solicitud y cdp 1 samc 007-2023.pdf	(detalle)
9. solicitud y cdp 2 samc 007-2023.pdf	9. solicitud y cdp 2 samc 007-2023.pdf	(detalle)
10. solicitud y cdp samc 007-2023.pdf	10. solicitud y cdp samc 007-2023.pdf	(detalle)
11. solicitud y cdp 3 samc 007-2023.pdf	11. solicitud y cdp 3 samc 007-2023.pdf	(detalle)
CT 773-2023 SAMC 007.pdf	CT 773-2023 SAMC 007.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS SEGURA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	81720569	Guardar y notificar
Supervisor	RAFAEL ENRIQUE GON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80399613	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA	14/08/2023 11:06:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA LUCIA HURTADO SIERRA
Supervisor	MANUEL FERNANDO BUITRAGO MORENO	8/08/2023 12:39:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO
Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO	8/08/2023 12:39:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	15.134.500
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	414.115.443
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	429.249.943

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022251750018	2023	Validado
☐	2020251750034	2023	Validado
☐	2022251750016	2023	Validado
☐	2021251750011	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001252	CDP	No validado	144.080.000 COP	138.001.561 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001253	CDP	No validado	227.138.000 COP	217.555.682 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001251	CDP	No validado	60.934.126 COP	58.558.200 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001271	CDP	No validado	15.604.133 COP	15.134.500 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 447.756.259 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 429.249.943 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023002987	Presupuestal (CDP)	-	No validado	138.001.561 COP	138.001.561 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2023002986	Presupuestal (CDP)	-	No validado	217.555.682 COP	217.555.682 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2023002985	Presupuestal (CDP)	-	No validado	58.558.200 COP	58.558.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2023002996	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15.134.500 COP	15.134.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 429.249.943 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 429.249.943 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -