Al revisar la observacion realizada al informe financiero final por parte de UT
CONSTRUCCIONES A&C el dia 18/09/2023 2:31:15 PM nos permitimos precisar
que:

De acuerdo al mensaje CO1.MSG.5280723 enviado por el proponente UT
CONSTRUCCIONES A&C el dia 12/09/2023 8:58:49 en donde adjunta la carpeta
de subsanacion se evidencia que no presenta el formato 5 del consorciado
CONCIVILMET por lo tanto no es posible realizar la capacidad residual del
proponente.
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Por lo tanto no es posible tener en cuenta la subsanacion que el proponente
presenta por fuera del tiempo establecido en el cronograma a través del mensaje
CO1.MSG.5303280 el die 18/09/2023 2:31:15 PM, por lo tanto no es posible una
nueva evaluacion

Teniendo en cuenta esto, no es posible tenerse en cuenta nuevos documentos y
efectuar una subsanacion de los documentos que ya fueron objeto de evaluacion



por fuera de los términos procesales contractuales y los cuales relaciona en la

ultima observacion
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