Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5396345
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(20/09/2023 4:45:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5396345
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO TURBO-CURRULAO DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2022058370003
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible

COLOMBIA, Turbo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CIGMA SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900911474

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Cigma Ingenieria y Proyectos S.A.S.	Banco de Bogota	Ahorros	151655503

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jose Diovany Baquero* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2023 2:16:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Joseph Harnish Valderrama* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2023 4:44:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5396345
Proveedor Cigma Ingenieria y Proyectos S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 16 calle 102 #12 - 125
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección cra 16 calle 102 #12 - 125
Código postal 05837

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 16 calle 102 #12 - 125	COLOMBIA > Antioquia > Turbo

1	CO1.PCCNTR.5396345
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
177.241.575,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101600	INTERVENTORÍI TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA DE AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO TURBO-CURRULAO DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2022058370003	1,00	UN	177.241.575,00	177.241.575,00	177.241.575,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PROPUESTA PARTE 1.pdf	PROPUESTA PARTE 1.pdf	(detalle)
PROPUESTA PARTE 2_0001.pdf	PROPUESTA PARTE 2_0001.pdf	(detalle)
PROPUESTA PARTE 3_0001.pdf	PROPUESTA PARTE 3_0001.pdf	(detalle)
14. RP_0001.pdf	14. RP_0001.pdf	(detalle)
15. CONTRATO DE INTERVENTORIA- EDUH-CD-027-2023-SEP 20 DE 2023.pdf	15. CONTRATO DE INTERVENTORIA- EDUH-CD-027-2023-SEP 20 DE 2023.pdf	(detalle)
12. INFORME EVALUACION - EDUH-CD-027-2023-SEPT 20 DE 2023 (2).pdf	12. INFORME EVALUACION - EDUH-CD-027-2023-SEPT 20 DE 2023 (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Joseph Harnish \	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152190130	Guardar y notificar
Supervisor	Rai Andre Escobar Feria	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1143365516	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Joseph Harnish \	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152190130	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carlos Joseph Harnish Valderrama	21/09/2023 4:44:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Joseph Harnish Valderrama

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	177.241.575
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	177.241.575

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2022058370003	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

☐	102	CDP	No validado	177.241.575 COP	177.241.575 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 177.241.575 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 177.241.575 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	258	Presupuestal (CDP)	-	No validado	177.241.575 COP	177.241.575 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 177.241.575 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 177.241.575 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -