Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5388446
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 2:56:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO 3382-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA SECRETARIA GENERAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(22/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(21/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29 días para terminar *(21/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901359150-7

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Felipe Franco* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2023 4:34:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2023 5:10:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5388446_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(21/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/09/2023 2:28:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12503117	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	42.237.371,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.R.	19/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5388446
Proveedor GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 20 # 9 - 90
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección Calle 20 # 9 - 90
Código postal 814

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los bienes y suministros se entregarán en el Almacén de la Gobernación de Boyacá en Tunja, Calle 20 N° 9-90, Edificio palacio de la Torre, Gobernación de Boyacá, de acuerdo con las Disposiciones establecidas por la Secretaría General del Departamento.	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1 CO1.PCCNTR.5388446

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 108.761.232,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 105.593.429,12
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211500	Sistema de receptores GNSS (Base y Rover)	1,00	UN	47.342.000,00	45.963.106,80	47.342.000,00	45.963.106,80
2	41114200	Estación topográfica de alta precisión	1,00	UN	38.127.600,00	37.017.087,38	38.127.600,00	37.017.087,38
3	43211500	Navegador	1,00	UN	3.674.125,00	3.567.111,65	3.674.125,00	3.567.111,65
4	32101600	Nivel digital topográfico de alta precisión	1,00	UN	13.774.250,00	13.373.058,25	13.774.250,00	13.373.058,25
5	43221700	Radio teléfono	1,00	UN	3.302.607,00	3.206.414,56	3.302.607,00	3.206.414,56
6	43211500	Bastones de aluminio de 5 metros	1,00	UN	398.650,00	387.038,83	398.650,00	387.038,83
7	43211500	Prismas	1,00	UN	255.850,00	248.398,06	255.850,00	248.398,06
8	41114200	Parasoles de topografía	1,00	UN	529.550,00	514.126,21	529.550,00	514.126,21
9	41114200	Bipode de bastones	1,00	UN	490.875,00	476.577,67	490.875,00	476.577,67
10	41114200	Jalones	1,00	UN	348.075,00	337.936,89	348.075,00	337.936,89
11	43211700	Maletines de lona resistente	1,00	UN	517.650,00	502.572,82	517.650,00	502.572,82

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
8. CONTRATO 3382-2023.pdf	8. CONTRATO 3382-2023.pdf	(detalle)
9. DESIGNACION DE SUPERVISION 3382-2023.pdf	9. DESIGNACION DE SUPERVISION 3382-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILLIAM YESID ARCHIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4208570	Guardar y notificar
Supervisor	OLGA MERCEDES DIAZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40016011	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS	2 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 5:11:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Supervisor	OLGA MERCEDES DIAZ RODRIGUEZ	2 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 5:11:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	105.593.429,12
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	105.593.429,12

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4628-0302-2.1.2.1.1.3.3.1.1-1001	CDP	No validado	108.761.232 COP	105.593.429,12 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 108.761.232 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 105.593.429,12 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7674-0302-2.1.2.1.1.3.3.1.1-1001	Presupuestal (CDP)	-	No validado	105.593.429 COP	105.593.429 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 105.593.429 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 105.593.429 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -