Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5397897
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(21/09/2023 11:34:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	145-MC-282023
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CARCELARIA DEL ESPINAL PERTENECIENTE AL INPEC
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CPMSESP

COLOMBIA, Espinal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AZ TOOLS SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901681256

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AZ TOOLS SAS	davivienda	Ahorros	108900285199

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGELICA OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2023 1:45:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MORENO MONSALVE LUIS HERNANDO* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2023 2:31:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(27/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5397897
Proveedor AZ TOOLS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 6 CARRERA 12 ESQUINA # 12-56
Ubicación CO-TOL-73268 - Espinal
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Espinal
Dirección CALLE 6 CARRERA 12 ESQUINA # 12-56
Código postal 733520

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 6 CON CARRERA 12 ESQUINA	COLOMBIA > Tolima > Espinal

1 CO1.PCCNTR.5397897

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,00	3.916.818,55

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	27111701	juego de 7 destornilladores dieléctricos + destornillador tester	1,00	UN	0,00	135.062,90	0,00	135.062,90
2	27111701	juego de 10 destornilladores (pala y cruz)	1,00	UN	0,00	135.062,75	0,00	135.062,75
3	27111701	pinzas punta larga	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
4	27111701	alicates tipo electricista	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
5	27111701	corta frio alto poder diagonal	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
6	27111701	calibrador pie de rey de 150 mm	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
7	27111701	clavijas de caucho 15 amperios con abrazadera y polo a tierra	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
8	27111701	hoja para segueta	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
9	23271812	Soldadura para hierro de 1/8 tipo 6013	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
10	23271812	Soldadura para hierro de 1/16 tipo 6013	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70

11	23271812	Soldadura para hierro de 1/8 tipo 7018	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
12	27112838	Disco de pulidora de desbaste de 4"	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
13	27112838	Disco de pulidora de desbaste de 7"	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
14	27111907	cepillo de metal grata mango plástico recto	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
15	27111701	juego de 3 piezas de broca escalonada para metal	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
16	27111701	juego de 5 espátulas de 1" a 5 " de metal de mango plástico	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
17	27111701	juego de 2 piedras para esmeril	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
18	27111701	juego de limas de 5"	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
19	27111701	alicates de presión y hombresolo de 7" recto	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
20	27111701	destornillador con 5 piezas de impacto con mango antideslizante	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
21	27111701	juego de pintas atornillador para taladro	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
22	27111701	tijera corta- lata de 8"	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
23	27111701	cizalla manual tipo pesado de 18"	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
24	27111701	mandril para rotomartillo	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
25	27111701	ángulos de 1/2"/4	1,00	UN	1,00	135.062,70	1,00	135.062,70
26	27111701	ángulos de 1" x 1/8	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
1	39101612	Lámparas tipo led de sobreponer antipolvo de 38 vatios	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
2	39101612	Reflector led 100W Luz blanca exteriores	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70
3	39101612	lámparas led tipo balastro luz blanca	1,00	UN	0,00	135.062,70	0,00	135.062,70

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días para terminar *(27/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RPC.pdf	RPC.pdf	(detalle)
☐	282022.pdf	282022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MORENO MONSALVE L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79670740	Guardar y notificar
Supervisor	MANUEL RICARDO PUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93133753	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MORENO MONSALVE LUIS HERNANDO	22/09/2023 2:31:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MORENO MONSALVE LUIS HERNANDO
Supervisor	MANUEL RICARDO PUENTES ALVAREZ	22/09/2023 2:31:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MORENO MONSALVE LUIS HERNANDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	3.916.818,55
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.916.818,55

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-145

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9423	CDP	Generado	3.963.886 COP	3.963.886 COP	12-08-00-145	Editar

Saldo de CDP: 3.963.886 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 3.963.886 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 6/09/2023 2:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐									

45723	Presupuestal (CDP)	21/09/2023 12:00 AM	Generado	3.916.818,55 COP	3.916.818,55 COP	-	A-02-02-01-004-002 A-02-02-01-004-006	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.916.818,55 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.916.818,55 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/09/2023 1:14 PM