Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5372223
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 11:43:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5372223
Objeto del contrato	Contratar el suministro de elementos de protección personal para los aprendices adjudicados con los apoyos sostenimiento, FIC, regular y aquellos que estén realizando etapa productiva en las diferentes modalidades en el centro para el desarrollo agroecológico y Agroindustrial
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(21/09/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA-REGIONAL ATLANTICO -CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL

COLOMBIA, Sabanalarga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GL S.A.S.

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 8300955751

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO DE LICITACIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	69200000109

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEFF STEVEN TORRES SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2023 3:59:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JACQUELINE ROJAS SOLANO* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2023 5:36:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5372223_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 15 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 15 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 11:32:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12501579	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	46.400.000,00 COP	PREVISORA DE SEGUROS	15/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12476018	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	46.400.000,00 COP	PREVISORA DE SEGUROS	15/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	25	29.000.000,00	-
☐ Pago 002	25	29.000.000,00	-
☐ Pago 003	25	29.000.000,00	-
☐ Pago 004	25	29.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5372223

Proveedor GRUPO DE LICITACIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 9 No. 19-120

Ubicación CO-ATL-08638 - Sabanalarga

País COLOMBIA

Departamento Atlántico

Municipio Sabanalarga

Dirección CALLE 9 No. 19-120

Código postal 085009

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 9 No. 19-120	COLOMBIA > Atlántico > Sabanalarga

1 CO1.PCCNTR.5372223

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							116.000.000,00	116.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181500	Contratar el suministro de elementos de protección personal para los aprendices adjudicados con los apoyos sostenimiento, FIC, regular y aquellos que estén realizando etapa productiva en las diferentes modalidades en el centro para el desarrollo agroecológico y Agroindustrial	1,00	UN	116.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIO PREVIO ADENDA (003) (2).pdf	1. ESTUDIO PREVIO ADENDA (003) (2).pdf	(detalle)
4. CDP (2).pdf	4. CDP (2).pdf	(detalle)

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta_(3)[1][1].pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta_(3)[1][1].pdf	(detalle)
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO MC-ATL-CDAA-0007-2023.pdf	RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO MC-ATL-CDAA-0007-2023.pdf	(detalle)
Comunicacion de aceptacion de oferta GL S.A.S..pdf	Comunicacion de aceptacion de oferta GL S.A.S..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JACQUELINE ROJAS SC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22588620	Guardar y notificar
Supervisor	VICTOR MANUEL CERA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72199255	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JACQUELINE ROJAS SC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22588620	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JACQUELINE ROJAS SOLANO	9 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 5:36:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO
Supervisor	VICTOR MANUEL CERA SARMIENTO	9 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 5:36:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO
Ordenador del pago	JACQUELINE ROJAS SOLANO	9 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 5:36:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JACQUELINE ROJAS SOLANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	116.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	116.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-008-910310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5123	CDP	Generado	116.000.000 COP	116.000.000 COP	36-02-00-008-910310	Editar

Saldo de CDP: 116.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 116.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 25/08/2023 7:06 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	109623	Presupuestal (CDP)	12/09/2023 12:00 AM	Generado	116.000.000 COP	116.000.000 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 116.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 116.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 12/09/2023 6:19 PM