Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5401818
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(22/09/2023 12:09:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-405-2023
Objeto del contrato	"Prestación de servicios de fotocopiado de alto rendimiento para apoyar los procesos misionales y administrativos de las diferentes dependencias de la administración central del municipio de Copacabana garantizando oportunidad, calidad y eficiencia en la atención a las solicitudes en cumplimiento al plan de desarrollo 2020 - 2023 "Copacabana con seguridad."
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA

COLOMBIA, Copacabana

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS ARTURO TAYAK VASQUEZ

COLOMBIA, Copacabana
Número de documento 19352648

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS ARTURO TAYAK VASQUEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ARTURO TAYAK VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2023 4:52:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Angie Andrea Valencia Montes* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2023 7:34:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 12 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 12/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 12 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 12/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5401818
Proveedor CARLOS ARTURO TAYAK VASQUEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 50 No. 50-15
Ubicación CO-ANT-05212 - Copacabana
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Copacabana
Dirección CARRERA 50 No. 50-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 50 NRO. 50-02	COLOMBIA > Antioquia > Guarne

1 CO1.PCCNTR.5401818

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.000.000,00	5.880.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	82121701	SERVICIOS EN COPIAS EN BLANCO Y NEGRO	1,00	UN	6.000.000,00	5.880.000,00	6.000.000,00	5.880.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RDP - _removed.pdf	RDP - _removed.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE INICIO - .pdf	ACTA DE INICIO - .pdf	(detalle)
☐	CUMPLIMIENTO --.pdf	CUMPLIMIENTO --.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACIÓN--.pdf	DESIGNACIÓN--.pdf	(detalle)
☐	ESTAMPILLA--.pdf	ESTAMPILLA--.pdf	(detalle)
☐	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA_removed.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA_removed.pdf	(detalle)
☐	OBSERVACION AL INFORME DE EVALUACIÓN_removed.pdf	OBSERVACION AL INFORME DE EVALUACIÓN_removed.pdf	(detalle)
☐	MINUTA CONTRATO 405 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.pdf	MINUTA CONTRATO 405 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCIÓN NRO. 1449 DEL 20 DE SEP DE 2023.pdf	RESOLUCIÓN NRO. 1449 DEL 20 DE SEP DE 2023.pdf	(detalle)
☐	INFORME DE EVALUACIÓN-.pdf	INFORME DE EVALUACIÓN-.pdf	(detalle)

☐	LIMITACIÓN MIPYMES_removed.pdf	LIMITACIÓN MIPYMES_removed.pdf	(detalle)
☐	PRESENTACIÓN DE OFERTAS-_removed.pdf	PRESENTACIÓN DE OFERTAS-_removed.pdf	(detalle)
☐	CDP-.pdf	CDP-.pdf	(detalle)
☐	CIERRE DEL PROCESO -.pdf	CIERRE DEL PROCESO -.pdf	(detalle)
☐	AVISO DE CONVOCATORIA -.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA -.pdf	(detalle)
☐	AVISO INFORMATIVO -.pdf	AVISO INFORMATIVO -.pdf	(detalle)
☐	INIVTACIÓN -.pdf	INIVTACIÓN -.pdf	(detalle)
☐	NECESIDADES-.pdf	NECESIDADES-.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE PLANEACIÓN.pdf	CERTIFICADO DE PLANEACIÓN.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE HACIENDA.pdf	CERTIFICADO DE HACIENDA.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE SERVICIOS.pdf	CERTIFICADO DE SERVICIOS.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE SERVICIOS.pdf	CERTIFICADO DE SERVICIOS.pdf	(detalle)
☐	PLAN DE COMPRAS (4).pdf	PLAN DE COMPRAS (4).pdf	(detalle)
☐	SECOP II - Contratos Electrónicos _ Datos Abiertos Colombia.pdf	SECOP II - Contratos Electrónicos _ Datos Abiertos Colombia.pdf	(detalle)
☐	PACO .pdf	PACO .pdf	(detalle)
☐	COTIZACIONES .pdf	COTIZACIONES .pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS -.pdf	ESTUDIOS PREVIOS -.pdf	(detalle)
☐	ACUERDO MARCO .pdf	ACUERDO MARCO .pdf	(detalle)
☐	LISTA DE CHEQUEO .pdf	LISTA DE CHEQUEO .pdf	(detalle)
☐	4. ANEXO N° 3 MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	4. ANEXO N° 3 MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
☐	3. ANEXO 1 FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.pdf	3. ANEXO 1 FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.pdf	(detalle)
☐	2. ANEXO 0.pdf	2. ANEXO 0.pdf	(detalle)
☐	Suspension-Consejo-de-Estado-22_FEB-2023.pdf	Suspension-Consejo-de-Estado-22_FEB-2023.pdf	(detalle)
☐	CIRCULARES 100 Y 01.pdf	CIRCULARES 100 Y 01.pdf	(detalle)
☐	ACUERDO 148 06-12-2022- PRESUPUESTO VIGENCIA 2023.pdf	ACUERDO 148 06-12-2022- PRESUPUESTO VIGENCIA 2023.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION 948 MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA.pdf	RESOLUCION 948 MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
☐	ACUERDO 122 Plan de Desarrollo 2020-2023.pdf	ACUERDO 122 Plan de Desarrollo 2020-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR AUGUSTO MC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15503413	Guardar y notificar
Supervisor	CLAUDIA CECILIA LONI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43820877	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	5.880.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.880.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1492	CDP	No validado	5.880.000 COP	5.880.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 5.880.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.880.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1966	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.880.000 COP	5.880.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.880.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.880.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -