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3.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION:

La Administracién Distrital como ente descentralizado territorial debe dar cumplimiento a los fines del
Estado, consagrados en el Articulo 2 de la Constitucidn Politica de Colombia: “(...) Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar |a efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender |a
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de
un orden justo{ ...)".

El articulo 82 de la Constitucién Politica dispone que es deber del Estado velar por la proteccién de ia
integridad del espacio publico y por su destinacién al uso comun, el cual prevalece sobre el interés particular.

A su vez, el Articulo 4 de la Ley 397 de 1997, establece que el patrimonio cultural de la Nacién esti
constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresion de la nacionalidad colombiana, tales
como la tradicién, las costumbres y los habitos, asi como el conjunto de bienes inmateriales y materiales,
muebles e inmuebles, que poseen un especial interés historico, artistico, estético, plastico, arquitecténico,
urbano, arqueoldgico, ambiental, ecoldgico, linglistico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, cientifico,
testimonial, documental, literario, bibliografico museoldgico, antropolégico y las manifestaciones, los
productos y las representaciones de la cultura popular.

La politica estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nacidn tiene como objetivos principales: |a
proteccion, fa conservacidn, la rehabilitacién y la divulgacién de dicho patrimonio, con el propésito de gue
éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

Cartagena de Indias, declarada por la UNESCO como Patrimonio histérico y cultural de {a humanidad en
noviembre de 1984, fue la primera ciudad en Colombia en formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural. La conservacion del patrimonio material debe entenderse también como ia preservacion
del entorno natural y de las tradiciones asociadas a la vida de barrio,

A fin de garantizar la funcionalidad de estos simbolos patrimoniales, estos embleméticos inmuebles deben
ser sometido a mantenimientos periddicos para evitar su deterioro considerando su antigliedad por lo que
hay que garantizar su conservacion y preservacion.

En el marco del Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena 2020/2023" iPor una Cartagena Libre y
Resiliente!, corresponde al Gobierno Distrital como primera autoridad, redoblar los esfuerzos para
salvaguardar el patrimonio cultural y natural de Cartagena, y generar estrategias de proteccién y
conservacion del patrimonio material, asi como su divulgacidn v la sensibilizacién ciudadana respecte al
cuidado del patrimenio material mueble e inmueble.

Teniendo en cuenta que los bienes inmuebles tienen valor patrimonial, surge la necesidad de intervenirlos,
para propiciar espacios de interaccién de la comunidad cartagenera, sin embargo, sus condiciones de
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funcionamiento y la infraestructura actual requieren dimensionar un plan de optimizacién y mejoramiento,
que, bajo la éptica de la normatividad sanitaria y ambiental, conlleven a |a gjecucion de obras eficientes.

Que el Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS funciona administrativamente en la Casa
Fatima, ubicada en el Barrio Getsemani, Calle Larga, Carrera 10b #25-10, el cual requiere obras de
intervencién, reparacidn y mantenimiento a fin de evitar su deterioro garantizando su estado de
conservacién, propiciande ademds un ambiente de trabajo adecuado en el que los funcionarios puedan
laborar con agrado y desarrollar sus funciones en las mejores condiciones, pues esto se constituye en una
estrategia institucional en términos de resultado, al punto que algunos factores como: la luz, la temperatura,
el sonido y fa naturaleza del espacio bien sea abierto o cerrado, son determinantes para la concentraciény la
creatividad, contribuyende a incrementar la productividad y mejorar el desempefio laboral de Ia
organizacion.

Asi las cosas, al Distrito de Cartagena le asiste |a obligacién de garantizar los recursos financieros, humanos,
técnicos oportunos y adecuados que permitan hacer efectivos los planes de optimizacién y mejoramiento de
la Sede donde funciona el DADIS {Casa Fétima).

Ahora bien, en lo concerniente a las adecuaciones que requiere el DADIS, en el marco del Convenio suscrito
entre la Direccién Administrativa de Apoyo Logfstico y la Escuela Taller, se han venido realizando varias obras
de intervencion desde el segundo semestre del afio 2022 y que hoy en dia estan llegando a su término.

Sin embargo, desde la Direccién del DADIS en conjunto con la Direccién Administrativa de Apoyo Logistico se
determind que es necesario realizar nuevas obras para continuar con las mejoras necesarias 3 la
infraestructura de la Casa F4tima para asi poder minimizar los riesgos a los cuales eventualmente podrian
estar expuestos tanto los trabajadores y contratistas del DADIS como los usuarios que llegan a esta
dependencia solicitando la prestacién de algin servicio; procurandose ademas la conservacion del bien
inmueble de cardcter histdrico y patrimonial, y dando cumplimiento también a lo acordado entre la
Administracién Distrital y las Organizaciones Sindicales que participaron de la Negociacién Colectiva.

Al respecto, es importante poner de presente que en el afio 2022 se presentd una Accidn de Tutela incoada
por el sindicato de servidores publicos de Colombia subdirectiva- SINSERPUBLICOLOMBIA y el Sindicato de
trabajadores de entidades estatales del Distrito de Cartagena - SINTRAEDECAR, como mecanismo transitorio
en contra del Distrito de Cartagena -Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, con vinculacién
del Ministerio de Salud y de la Proteccién Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, con la que se
buscaba proteger los derechos fundamentales a sus afiliados: a la peticién en conexidad al derecho a la
integridad fisica y personal de los empleados y usuarios de una entidad publica, a la dignidad humana, a la
vida, a las condiciones higiénico sanitarias y debido proceso en el tramite administrativo de las quejas
administrativas.

En ese contexto, la Direccidn Administrativa de Apoyo Log/stico de la Alcaldfa Mayor de Cartagena de Indias,
tiene dentro, en desarrollo de fas facultades descritas en el Manual de funciones le corresponde “ejecutar las
acciones y revisar periddicamente el estado y condiciones de las edificaciones, y equipos de la Alcaldia
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Distrital y evaluar las necesidades de mantenimiento” y en virtud de las atribuciones delegadas en el art. 3
del decreto 1394 de 2022 en especial lo relacionado con la descrita en el numeral 6 respecto de la cual le
corresponde “realizar la etapa de planeacidn de los procesos de menor y mayor cuantia (...} a partir de lgs
necesidades de cada dependencia asi {...) el mantenimiento y reparacion de inmuebles fiscales de propiedad
de la entidad”, por lo que en cumplimiento de sus funciones y atribuciones delegadas, procedid a realizar
ciertas actividades para verificar el estado y condiciones de la mentada edificacién.

Alllevar a cabo la visita técnica en la Casa Fatima, ubicada en el Barrio Getsermani CL. 26-25, espacio donde
funciona en Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), se evidenci¢ la presencia de patologias
por humedad, en especial humedades por capilaridad, que se dan de manera ascendente desde el suelo
hacia los muros. Identificando muros, cielo falsos y placas de entrepiso en mat estado con presencia de
desprendimientos, carpinteria en madera de puertas, ventanas, baranda de escalera y baledn en mal estado
con el evidente paso del tiempo y de las afectaciones climaticas como el sol y la lluvia.

También se encontré la presencia de comején en las mismas, gue ha disminuido, su uso de forma eficiente.
Se pudo observar afectaciones como filtracién de agua en algunas cubiertas del edificio CRUED y el espacio
de alimentos y medicamentos, se identificaron fallas en los bafios, con filtraciones, llaves en mal estado o
inexistente, puertas en mal estado o inexistentes, enchape en mal estado.

Los pirlanes de la escalera estdn en mal estado o inexistente, falta de accesos adecuados para
discapacitados, falta de la delimitacion adecuada, para los peatones que ingresan por el pargueadero. Falta
de un lugar donde consumir los alimentos, falta de un espacio destinado a los insumos del personal de aseo.

También se evidencio la existencia de deficiencias en las redes eléctricas, debido al tiempo de uso, gabinete
eléctrico principal en mal estado saturado de los ramales de los diferentes circuitos, salidas de
tomacorrientes regulados y normales con deficiencia en su funcionamiento, se encontrd luminaria
insuficiente para el correcto desarrollo de sus actividades diarias de los funcionarios de la dependencia.

presencia de interrupciones en el servicio debido a la sobrecarga adicionada por las edificaciones mas
recientes.

A continuacion, se detalla el diagnastico realizado:

» SALUD PUBLICA

En salud pdblica se evidencia muros y placa de entrepiso en mal estado con presencia de desprendimientos,
ventanas de fachadas y puertas en madera en mal estado, divisiones de oficina en mal estado,
mantenimiento eléctrico.

* PRESTACION Y ATENCION AL USUARIO.

Se evidencia muros y placa de entrepiso, en mal estado con presencia de desprendimiento, ventanas vy
puertas en madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.
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* PREVENCION SEXUAL Y REPRODUCCION.

Se evidencia muros y placa de entrepiso, en mal estado con presencia de desprendimiento, ventanas y
puertas en madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

* AMBIENTE Y SALUD.

Se evidencia muros y placa de entrepiso, en mal estado con presencia de desprendimiento y de humedad,
ventanas y puertas en madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

* ENTOMOLOGIA
Se evidencia muros y placa de entrepiso, en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad,
ventanas y puertas en madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

* PAl
Se evidencia muros y cielo falso, en mal estado, ventanas y puertas en madera en mal estado, bafio PAI, Falta
el cielo raso, faltan accesorios de bafios, enchape en mal estado. Mantenimiento eléctrico

* ALMACEN Y SISTEMAS.
Presencia de muros y placa de entrepiso en mal estado, con desprendimiento de pafiete. Puertas y ventanas
en mai estado. Mantenimiento eléctrico

s FACTURACION
Se evidencia muros y placa de entrepiso, en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad,
ventanas y puertas en madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

* RECEPCION
Se evidencia muros y placa de entrepiso, en mal estado con presencia de desprendimiento y
humedad, ventanas y puertas en madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

*» SUBDIRECCION Y BANO SUBDIRECCION.
Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas y puertas en
madera en mal estado. Rejilla de piso inexistente, enchape en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

* DIRECCION Y BANO SUBDIRECCION.

Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas y puertas en
madera en mal estado. Rejilla de piso inexistente, griferfa de lavamanos en mal estado. Mantenimiento
eléctrico.

* VIGILANCIA Y CONTROL.
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Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas y puertas en
madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

* DIRECCION OPERATIVA DE ASEGURAMIENTO.
Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas y puertas en
madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

* INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES.
Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas y puertas en
madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

* SALON DE ACTOS.
Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas y puertas en
madera en mal estado. Mantenimiento eléctrico.

» CRUED.
Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas y puertas en
madera en mal estado. Impermeabilizacidn de Cubierta. Mantenimiento eléctrico.

» FINANCIERA.
Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas vy puertas en
madera en mal estado. Impermeabilizacién de Cubierta. Se necesita de un mantenimiento eléctrico.

* PASILLO PISO 2,
Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, ventanas y puertas en
madera en mal estado. Luminaria deficiente.

» ESCALERAS.
Se evidencia muros en mal estado con presencia de desprendimiento y humedad, barandas en madera en
mal estado. Luminaria deficiente.

* FACHADAS,

Se evidencia muros en mal estado por la afectacidn del clima, como es la liuvia y el sol, quitdndole las
intensidades a los colores, presencia de humedad por capilaridad, y por afectaciones producte de los
desaglies de los aires.

* PROGRAMA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

Se evidencia muros y cielo falso en mal estado producto de humedades por filtraciones, evidenciamos queia
pendiente de cubierta debe ser mayor, actualmente esta trabajande de forma inadecuada produciendo el
ingreso de las aguas, cuando liueve, puertas en mal estado, luminaria deficiente.

* ZONA DE COCINETA Y KIOSKO.
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La zona de la cocineta esta en desuso, con presencia de fisuras, filtraciones en cubierta, piso en mal estado,
kiosco desmontado por seguridad.

* REGISTROS SANITARIOS.
En su mayoria se encontraron obstrucciones, que hacen gue los registros se saturen.

* BANOS.

Se evidencia bafios en mal estado con filtraciones, llaves en mal estado o inexistente, puertas divisarias entre
cubiculos en mal estado o inexistentes, rejillas inexistentes, enchape en mal estado, sanitarios que no
funcionan y lavamanos con filtraciones, Carpinteria en madera en mal estado en puertas y ventanas, carece
de accesorios complementarios de los bafios.

INTERVENCIONES PROPUESTAS

La Casa Fatima, actual despacho del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), en condiciones
generales no se encuentra en buen estado, sus fachadas, muros internos y externos, balcones ¥ carpinterfa,
presentan inconvenientes que necesitan ser atendidos con prontitud a fin de evitar problemas futuros.

Todas las afectaciones evidenciadas inciden significativamente en la seguridad del lugar v de las personas
que se desplazan en é|, bien sean funcionarios del DADIS o visitantes.

A continuacién, se detallan las recomendaciones y obras a realizar:

- Cielo raso

* Se realizara parcheo de cielo raso en losa de entrepiso, y posteriormente se
pintara el mismo.

* Se realizard cielo falso en dreas donde actualmente, no se encuentra o en las
que se tiene presencia de humedad.

- Paredes

* Se intervendran los muros afectados por los problemas de humedad.

* En la zona de fachada se realizaré el raspado, resane e impermeabilizacidn y
pintura adecuada en todas las aéreas afectadas y se aplicaran 2 capas parejas
para que esta quede homogénea.

- Bafios.

*» Se realizaré cambio de enchape en mal estado

» Se realizara cambio de lavamanos en mal estado.

* Se realizard cambio de sanitarios en mal estado

* Se realizard cambio de puertas en mal estado

* Se realizara suministro e instalacién de rejillas inexistentes

Alcaldia Distrital de Cartagena de indias - Bolivar

Centro Diag. 30 # 30 - 78 Plaza de la Aduana.
(57) + (5] 6411370 - Linea Gratuita: 018000 415 303,
alcalde@cartagena.gov.co / atencionaIciudadano@cartagenagov.co




Salvemos Juntos
a Car—l'agcna

- Impermeabilizacién de cubierta.

* Se realizard impermeabilizacidn de cubierta en edificaciones sede CRUED
* Se realizara impermeabilizacidn de cubierta en drea administrativa y PAI
* Se realizara impermeabilizacidn de cubierta en zona de alimentos

* Impermeabilizacién entre edificio adosado lateralmente.

- Mantenimiento escaleras de acceso e interna,
* Se realizard cambio de enchape en mal estado.
* Suministro e instalacién de pirlanes en mal estado o inexistentes.

- Mantenimiento de Rampa en mal estado
* Se realizard mantenimiento de rampa existente.

- Adecuacién de Kiosco y cocineta.
* Se realizaran trabajos de arreglo de piso, resane, arreglo de cubierta, pafiete,
fundida de columnas, instalacién de cubierta, suministro de cielo falso.

Con fundamento en lo anterior, se evidencia asi la necesidad que tiene el DISTRITO DE CARTAGENA de
adelantar un proceso de seleccién para contratar las “OBRAS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CASA FATIMA (SEDE DADIS)” lo cual se encuentra incluido
en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, el cual requiere de mecanismos efectivos que
garanticen el control y la optimizacién de los recursos a invertir. Es imprescindible establecer entonces,
durante el desarrollo de la respectiva obra, elementos que permitan manejar todas las variables que se
puedan presentar en la ejecucién de actividades, adoptando dispositivos de juicio que permitan ejecutar las
mismas en condiciones dptimas de administracién de los recursos de acuerdo con la naturaleza.

El control como tal, es una herramienta indispensable para poder garantizar de manera permanente el buen
desarrollo de este componente, asegurando el cumplimento del objeto contractual y sirviendo como
termometro para la toma de decisiones ante situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrollo de Ia
obra.

Por todo lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, y
teniendo en cuenta fa envergadura del proyecto a ejecutar, se hace necesaria la contratacidn del Interventor
del Contrato gue resuite del proceso de la Licitacién No LP-DAAL-UAC-019-2023 que se adelanta para la
gjecucion del proyecto “OBRAS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS INST, A[LACIONES
DEL EDIFICIO CASA FATIMA (SEDE DADIS)”
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3.2 OBJETO A CONTRATAR, Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN

3.2.1. OBJETO CONTRACTUAL:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURMICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO
OBJETO ES OBRAS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
CASA FATIMA (SEDE DADIS)”.

3.2.2 CLASIFICACION UNSPSC:

El contrato que se derive del presente proceso de contratacién esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

Descripcidn

81101500 Ingenieria civil y arquitectura |

3.2.3 OBJETIVO GENERAL / ALCANCE DEL OBJETO;

Las actividades a ejecutar por parte de la Interventoria estdn descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico.
3.2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ver Anexo No x1 Anexo Técnico

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO:

3.3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (GENERALES — ESPECIFICAS)

OBLIGACIONES GENERALES:

El futuro contratista deberd cumplir el contrato de conformidad con especificaciones técnicas y propuesta econémica
presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor del contrato ejecutando
las actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecucion de sus obligaciones contractuales, descritas asi:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del proceso de contratacion.
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3. Gorantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de
condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacién gue indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal y aprobado por la
entidad a través de un documentc debidamente suscrito por el representante y/o delegado por esta.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el
Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local durante la ejecucion del

contrato,

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que impligue una modificacién del estado de los

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como serfa el caso de la existencia de

investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de

cualguier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debers observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquelias precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicidn del capital social de la persona juridica; 1a existencia de pactos o

acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o

sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera,

como lo es indicar si esta en fiquidacidn o quiebra la persona juridica o sus representantes legales, socios o

accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias ¥

ambientales que e correspondan de acuerdo con su labor.

15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion. Excepcionalmente, en
caso de requerir el cambio de personal, por razones gue deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacidn de la entidad. La persona que reemplazard al profesional debe cumplir con los reguisitos minimos
descritos en [os documentos del proceso y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje.

Do

11

14

3.3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Ademds de las obligaciones generales, el contratista se obliga para con EL DISTRITO a cumplir el objeto del contrato
conforme a las siguientes obligaciones especificas:

1. Realizar las labores de vigilancia y control técnico, administrativo y financiero del Contrato objeto de la
Interventoria,

2, Atender los lineamientos establecidos en la Guia G-EFSICE-02 Gula para el gjercicio de las funciones de
Supervision e Interventoria de los contratos del Estado y las condiciones establecidas en tos documentos que
hacen parte de este proceso de contratacién.
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3. Supervisar y controlar el cronograma de gjecucion y el desarrollo de las actividades programadas, las
cantidades, los costos unitarios, el alcance de los proyectos, y el cumplimiento de las condiciones ¥
obligaciones contractuales de los trabajos de mantenimiento y adecuacién.,

4. Supervisar y controlar el programa de inversién y la ejecucién presupuestal de acuerdo con lo establecido en el
Contrato de obra, y evitar posibles desviaciones,

5. Supervisary controlar los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales del Contratista de obra.

6. Reportar, entre otros: los hechos constitutivas de multas, y calcular sus montos, como también sanciones a
que haya lugar, las vigencias y coberturas de las garantias, el estado de las actas parciales.

7. Proyectary tramitar el Acta de Recibo z Satisfaccion del Contrato.

B. Proyectar la liquidacion financiera del Contrato, y elaborar cuadros resimenes de las cuentas pagadas, los
trabajos adicionales, cuentas por pagar entre otros.

9. Suscribir las actas que se desarrollen en curso del Contrato.

Abstenerse de exonerar al Contratista las obligaciones o deberes contractuales.

Abstenerse de ordenar trabajo alguno que traiga consigo aumento en el plazo o en el valor del Contrato, si no

media la autorizacion escrita previa de la Entidad Contratante, lo que conlleva previo a su ejecucion, a la

existencia de un Contrato Modificatorio o Adicional a! inicialmente suscrito, con el lleno de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién.

Ejercer un control integral sobre el Contrato, para lo cual, en cualquier momento exigir al Contratista [a

informacién que considere necesaria, asi como adopcién de las medidas para mantener, durante el desarrollo

y ejecucion del Contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la

celebracién del mismo.

13. Velar por el cabal cumplimiento del objeto del Contrato de obra.

14. Facifitar los medios necesarios para el buen desarrollo del Contrato,

15. Dar el visto bueno a los informes que sobre que sobre la ejecucién del mismo presente el Contratista.

16. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el Contrato, en los
pliegos de condiciones y en su propuesta.

17. En caso que se presenten situaciones en que se requieran conceptos juridicos especializados, de los cuales no

tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber a |a Oficina Asesora Juridica de la Alcaldia de Cartagena, con

miras a lograr la mejor decisién para las partes.

Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del Contrato de obra,

conceptuar sobre su desarrollo general y los reguerimientos para su mejor ejecucién, manteniendo siempre el

equilibrio contractual.

Revisar y aprobar las facturas que presente el Contratista de acuerdo con lo estipulado en el Contrato.

Verificar que el Contratista cumpla con la obligacién establecida en el Contrato en cuanto a su obligacién de

afiliacion al Sistema de Seguridad Social integral previsto en la Ley 100 de 1993 y demds normas que la

modifiquen.

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o

acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o

sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera,

de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Proveer la informacion cuando tenga ocurrencia una situacion gue implique una modificacién del estado de los

riesgos existente al momento de proponer o de celebrar el contrato, asi como la existencia de investigaciones,

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

23. Las demas que se deriven de la naturaleza del Contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto.

B
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3.3.3  OBLIGACIONES DEL DISTRITO:

En virtud del futuro contrato EL DISTRITO se obliga a:

1) Ejercer el respective control en el cumplimiento del objeto contractual y expedir la respectiva certificacion de
cumplimiento a satisfaccién.

2) Prestar toda la colaboracian que el CONTRATISTA solicite Y gue sea necesaria para el desarrollo del objeto del
contrato.

3) Suministrar fielmente toda la informacién y documentacién que se requiera para el cumplimiento del objeto
del contrato.

4) Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

5) Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

6) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar cuando
corresponda. (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Articulo 23 de |a Ley 1150 de 2007 vy la Ley 1607 de 2012
(Reforma Tributaria).

7) Suscribir las actas de liquidacién y terminacidn del contrato.

8) Suministrar fielmente toda la informacidn y documentacién qué se requiere para la buena labor del
CONTRATISTA.

9) Las demds obligaciones que se deriven de la naturaleza dei contrato.

3.4 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS:

El presente estudio previo del proceso de seleccidn del contratista tiene como fundamento juridico las
normas aplicables a la Seleccién de Minima Cuantia estabiecida en: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 que |a
modifica, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto
Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021,

Conforme al marco juridico arriba citado, la contratacién que se estudia se fundamenta asi:

1. La Ley 80 de 1993, articulo 32, define el contrato estatal como todo acto juridico generador de
obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el Derecho Privado o en
disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomia de |a voluntad.

2. Elarticulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, reglamenta
el principio de transparencia y sefialz las distintas causales de seleccidn de contratistas por parte de
las entidades estatales que se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Pdblica. Por su parte, el numeral 5 del citado articulo 2 de |a ley 1150 de 2007
{adicionado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011} y el articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082
del 2015 y subsiguientes, sefiala como causal de contratacidn la minima cuantia en virtud de la cuai
se adelantard “La contratacidn cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la
entidad independientemente de su objeto” se deberd adelantar mediante el procedimiento
previsto por la Ley a la modalidad de minima cuantia.
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3. El Articulo 2 del decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, mediante el cual se madifica la
Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de
2015, reglamenta el procedimiento para la contratacién de Minima Cuantia cuyo valor no exceda
del 10% de la menor cuantia de la entidad contratante de conformidad con el articulo 94 de la Ley
1474 de 2011, independiente de su objeto, se justifica |a escogencia de la presente modalidad de
seleccidn en gue el monte del contrato a celebrar no supera el 10% del valor de [a menor cuantia de
la entidad contratante.

4. El articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, establece la obligacién de seleccién objetiva, bajo el criterio del
ofrecimiento mds favorable a la entidad, de acuerdo con los fines perseguidos con la contratacion,
sin tener en consideracién factores de afecto o de interés, y en general, cualquier clase de
motivacién subjetiva.

5. El numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de
2011, nos ensefia que la oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores
técnicos y econdmicos de escogencia, y la ponderacién precisa y detallada de los mismos, contenida
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte la mas ventajosa para la entidad, sin que la
favorabilidad la constituya factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

6. Las reglas aplicabies a la modaiidad de seleccidn de minima cuantia son las consagradas en el
numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de
2011y el articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 del 2015, el Decreto 1860 de 2021.

La modalidad de seleccion serd de MINIMA CUANTIA, de conformidad con lo establecido en el articuio
2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 del 2021, el cual dispone:

“ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacidn de minima cuantio. Las siguientes reglas
son aplicables a la contratacién cuyo valor no excede def diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la
informacién a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado
debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta uftima, el cumplimiento de
las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podrd exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfaccidn de los bienes, obras o servicios. Si lo Entidad Estatal exige capacidad financiera
debe indicar cémo hard la verificacion correspondiente en la invitacidn.

3. La invitacién se publicard por un término no inferior a un (1) dia hdbil para que Jos interesados se
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serdn contestados por la
13
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Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con ef pardgrafo del
presente articulo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrdn presentar las
solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluird un cronograma en la invitacion que deberd tener en cuenta los términos
minimos establecidos en este articulo. Ademds de lo anterior, en el cronograma se establecerd: i) el
término dentro del cuol la Entidad Estatal responderd las observaciones de que trata el numeral
anterior. ii) El término hasta el cual podrd expedir adendas para modificar la invitacién, el cual, en todo
caso, tendrd como fimite un dia hdbil antes a la fecha y hora prevista para la presentacion de ofertas de
que trata el ultimo plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda
expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicardn en el
horario establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. fif} €/ momento en que
publicard un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limité a Mipyme o si podrd
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrd un término adicional dentro del cual fos
proponentes podrdn presentar sus ofertas, ef cual serd de minimo un (1) dia habil luego de publicado ef
aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

5. Lo Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio cumple con
las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los
requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin
perjuicio de ia oportunidad que deberdn otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los
términos del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerén un término preclusivo en lo
invitacion para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de
que no se establezca este término, los proponentes podrdn subsgnar sus ofertas hasta antes de que
finalice el traslado del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién durante minimo un (1) dia habil, para que
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberdn ser respondidas por la
Entidad Estatal antes de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la
Entidad Estatal debe informar af contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicard los criterios de que trata ef articulo 35 de la Ley 2069 de
2020, conforme a los medios de acreditacién del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacién constituyen el contrato estatal,

PARAGRAFO. De conformidad con el pardgrafo 1 del articulo 30y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020,
en estos procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicard lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 g
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2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las
solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirdn durante el término previsto en dicho numeral.
Ademds, en el aviso de que trata el numeral 4 de este articulo se indicaré si en el proceso aplican las
limitaciones  territoriales de que trate el articulo 2.2.1.2.42.3 o si podrd participar
cualquier Mipyme nacional.”

3.5 PROCESO DE SELECCION:

La seleccion del contratista se realizara por convocatoria publica por el procedimiento de Minima Cuantfa, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de Iz Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 1082 de
2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

El Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 articulo 2, articulos Articulo 2.2.1.2.1.5.1
a 2.2.1.2.1.5.4, establece el procedimiento aplicable a la Modalidad de Contratacidn de Minima Cuantia: de
tal suerte que preceptla que: “Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del
10% de la menor cuantia de ia Entidad Estatal, independientemente de su objeto”.

En cuanto a las facultades para suscribir el contrato, la Direccidén Administrativa de Apoyo Logistico tiene la
facultad para ordenar el gasto y celebrar contratos de conformidad con Io establecido en el Decreto de
Delegacién No. 1394 del 4 de Octubre de 2022 modificado por los decretos 0078 y 0080 de 2023, Articulo 4,
Numeral 2, literal vi, y que sefiala lo siguiente:

“vi) EI mantenimiento y reparaciones de inmuebles fiscales de propiedad de la entidad”
3.5.1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Para establecer la oferta mas favorable a la administracidn se tendr4 en cuenta lo sefialado en el numeral 4,
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, el cual dispone “La Entidad Estatal debe revisar las ofertas
economicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple
con las condiciones de la invitacién, [a Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la
invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente”, y en el numeral 6 que dispone: “La
Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantfa. En la aceptacion de la oferta, la
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.”

Con relacion a los impuestos, estampillas, tasas, contribucicnes y demas impuestos de carécter nacional o
local que aplican, el contratista debe estimar y tenerlos en cuenta en el momento de presentar su oferta,
considerando, ademds, los impuestos de orden Distrital como:

a) Estampilla universidad de Cartagena: 1%
b) Estampiila afios dorados: 2%
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c) Estampilla Predeporte: 2,5%"
d) Impuesto de seguridad 5%
e) Estampilla para |a justicia familiar 2%

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATQ Y JUSTIFICACION DEL MISMO:

El costo de la contratacidn que se derive del presente Proceso de Seleccién se ha estimado en la suma de
CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS {$115.846.500.00) IVA
INCLUIDO,

SUELDO DEDICACION DURACION VALOR
CARGO/OFICIO CANT. | UNIDAD O TARIFA MENSUAL TOTAL PARCIAL
(h-mes) (mes) ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) '
Personal Profesional: -
Director de Interventoria 1 Mes S 5.000.000,00 50% 4,00 S 10.000.000,00
Residente de Interventorfa 1 Mes $ 2.800.000,00 100% 4,00 $ 11.200.000,00
Ingeniero Electricista 1 Mes $ 3.000.000,00 20% 4,00 S 2.400.000,00
Arquitecto Esp- en Restauracién 1 Mes $ 4.000.000,00 15% 4,00 S 2.400.000,00
Ingeniero Ambiental 1 Mes S 2.500.000,00 20% 4,00 $ 2.000.000,00
Personal Técnico No Profesional:
Tecndlogo SISO 1 Mes S 1.500.000,00 50% 4,00 S 3.000.000,00
Secretaria 1 Mes $ 1.200.000,00 50% 4,00 $ 2.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 33.400.000,00
Factor Multiplicador* 225%
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM {A) $ 75.150.000,00
OQTROS COSTOS DIRECTOS (B)
(Gastos Reembolsables)
Oficina, incluye servicios 1 Mes $ 1.500.000,00 100% 4,00 $ 6.000.000,00
Z?rtg:opias, edicién, informes, registros fotograficos entre 1 Mes $  250.000,00 100% 4,00 $  1.000.000,00
Vehiculo incluye conductor y combustible 0,5 Mes $ 7.000.000,00 100% 4,00 S 14.000.000,00
Comunicaciones (Celular, internet) 1 Mes $  300.000,00 100% 4,00 S 1.200.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) S 22.200.000,00
VALOR BASICO (A + B) $ 97.350.000,00
IVA (19%) S 18.496.500,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA $ 115.846.500,00
FACTOR MULTIPLICADOR*
1 Salarlo Baslco 100%
2 Prestaclones Sociales

2,01 | Prima Anual 8,33%

2,02 | Cesantia Anual 8,33%

2,03 | Intereses a las Cesantias 1,00%

2,04 [ Vacaciones 4,20%

2,05 | Salud 16,50%

2,06 | Pension 12,00%
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4,00%
2,08 | SENA 2,00%
2,09 | ICBF 3,00%
2,10 | ARP 2,50%
2,11 ] Dotacidn (3 veces al afio} incluye seguridad industrial y salud ocupacional 3,00%
SUBTOTAL 2 64,86%
3 Costos Indirectos
3,01 | Costos oficina (arrendamiento, administracién y servicios publicos) 0,00%
3,02 | Papeleria, Fotocopias y Otros de oficina 0,00%
3,03 | Personal administrativo, no facturable 1,00%
3,04 | Asesoria legal, tributaria y Médica 8,00%
3,05 | Equipo de oficina para uso del proyecto y actualizaciones de software 4,00%
3,06 | Seguridad industrial y ocupacional (incluye Protocolo de Bioseguridad) 4,00%
3,07 | Costos de preparacion de la propuesta 1,00%
SUBTOTAL 3 18,00%
4 Honorarios
4,01 | Honorarios o Utilidad 19,19%
SUBTOTAL 4 19,19%
5 Costos de Perfeccionamiento
5,01 | Péliza de calidad 0,53%
5,02 | pdliza de cumplimiento 0,99%
5,03 | pdliza de salarios y prestacionas sociales 2,65%
5,04 | Publicacidn en Diario Oficial 0,00%
5,05 | Rete fuente 10,00%
5,06 | RetelCA 1,10%
5,07 | Estampilla 2,86%
5,08 | Gastos por intereses bancarios (4/1000) 0,40%
SUBTOTAL 5 18,53%
6 Imprevistos
6,01 | Imprevistos (2%) 4,41%
SUBTOTAL 6 4,41%
TOTAL 142+34445+6 224,99%
FACTOR MULTIPLICADOR 2,25
4.1.1 JUSTIFICACION DEL PRECIO

Para determinar el presente presupuesto la Direccién Administrativa de Apoyo Logistico considero |a
siguiente metodologia;

Segmentacion de los costos directos que incluyen conceptos relacionados con costos de adquisicién de
insumos, personal de obra y disponibilidad de maguinaria, equipos y herramientas en las proporciones
requeridas por cada unidad de obra. Su valor es el resultado de un andlisis geomeétrico a los disefios y sus

cantidades de obra mediante la afectacién de precios, sueldos y tarifas con rendimientos técnicamente
validados.

Por otra parte los costos indirectos que incluyen los conceptos de imprevistos, administracién y la razonable
utilidad por quien ejecute la obra, igualmente incluye el recurso humano encargado de la planeacion y
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direccidn de la obra. La logistica demanda por el establecimiento de la planta de produccién {talleres,
almacén, cerramiento, campamento, servicios complementarios, etc.} y las tasas contributivas o impositivas
derivadas de la celebracién del contrato, reconociendo un monto para el manejo de los riesgos inherentes a
la obra asumidos por el contratista. El valor de estos costos indirectos resulta del analisis estratégico sobre
las determinantes fisicas, sociales, administrativas y técnicas que condicionan la ejecucién del proyecto.

Las tarifas, precios, sueldos y rendimientos aplicados para el célculo de los costos aquf establecidos son
obtenidos de investigaciones en el mercado local y comparaciones con los costos desarrollados por
proyectos ejecutados en el Distrito y por otras entidades estatales que realizan actividades similares.

4.1.2 VARIABLES PARA DETERMINAR PRESUPUESTO OFICIAL.

La Agencia Nacional de Contratacidn Publica Colombia Compra Eficiente, en Concepto C-030 de 2021,
emitido en respuesta a una peticion modalidad consulta, precisé aspectos relativos al cdlculo del precio en
los procesos contractuales, indicando que no existe una sola metodologia para tal fin:

“Como es sabido, uno de los elementos mds comunes en los contratos estatales es el precio,
también conocido como valor. Aungue no todo contrato lo incluye ~pues también existen negocios
gratuitos— lo usual es que los contratos estatales se perfeccionen como onerosos ¥, la mayoria de las
veces, como conmutativos. Adicionalmente, el precio suele ser el elemento mds importante para el
contratista, porque equivale o la remuneracién que la entidad contratante le pagard por la ejecucion
del objeto contractual.

Desde la etapa de planeacidn, en la fase precontractual, las entidades estatales deben
calcular el presupuesto oficial, mediante la realizacién del andlisis del sector —que incluye el estudio
def mercado— y definir la metodologia con la cugl estructurardn el precio del contrato. Dicho de otro
modo, hace parte de los estudios previos la definicién del esquema que la Administracion usard para
estipular el precio. Tal metodologic generalmente depende del tipo de contrato, pues hay algunas
modalidades mds comunes en los de obra publica; otras mds utilizadas en los de prestacién de
servicios y otras mds indicadas para los de concesién; por mencionar algunos ejemplos’. Asi las cosas,
no hay una sola metodologla para pactar el precio y, en gran medida, la manera de hacerlo ha

! «L.a manera como las ofertas presentan el precio varia detmasiado, incluso por razén de la costumbre que se impone en determinados
negocios. Por ejemplo, tratindose de la compraventa, del suministro o la prestacién de servicios profesionales ~entre otros contratos, que de hecho
son la mayoria— el valor que se ofrece no se desglosa para revelar al destinatario su estructura de costos, El proponente se limita a establecer una cifra
por la que estd dispuesto a asumir ciertas obligaciones, pero el comprador desconoce coémo se compone internamente, es decit, no sabe —nj
usualmente le interesa conocerlo— qué parte del valor corresponde a gastos de mano de obra, de transporte, de energia, cual es la utilidad esperada,
entre otros conceptos. En estos casos se limita a conocer con claridad absoluta cudnto le costara el bien o el servicio, porque es o que pagar4.

»Sin embargo, en otros negocios, como la obra pablica, la concesién ¥ la consultorfa, el Estado estd acostumbrado a que se desglosen
intensamente los costos, exigiendo ne sélo el precio total sino una distincién entre 108 costos directos ¥ los costos indirectos. Los primeros son los
gastos imprescindibles para ejecutar la obra, entre los que s¢ encuentra: la adquisicién de materiales, insumos y suministros, la inversién en equipos,
¢l pago de la mano de obra de las cuadrillas de trabajadores obreros ¥ otros gastos afines —representados en los ftems que componen el contrato—, Los
costos indirectos aluden a los gastos que también son necesarios para la obra, pero que no hacen parte de los elementos mismos con los que se
construye, s decir, se trata de los costos de administracién de la obra, los imprevistos que se presentan durante su gjecucion y la utilidad esperadan
(MARIN CORTES, Fabién. El precio. Serie: Las clAusulas del contrato estatal. Medellin: Libreria Juridica Sanchez y Centro de Estudios de Derecho
Administrativo ~CEDA—, 2012. pp. 63-64).
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obedecido a la costumbre mercantil y a la influencia de disciplinas técnicas, como la ingenieria o la
administracién de empresas, en la contratacidn estatal. Dentro de tales esquemas para determinar el
precio pueden citarse, entre otros: i} los precios unitarios —calculados de acuerdo con las unidades
que componen el objeto del contrato~, i) el precio global —que equivale al monto total, sin
discriminar unidades~, y iii) la administracién delegada de recursos —en la que se distinguen los
costos de inversion de los honorarios del administrador—.

Pues bien, en los contratos cuyo precio se estructura a partir del sistema de precios unitarios,
ha hecho parte de la prdctica de los negocios que el contratante le solicite al potencial contratista
que separe en su propuesta los costos directos —es decir, los que estdn directamente implicados en la
gjecucion del objeto-, de los costos indirectos —que equivalen a los rubros que no tienen que ver de
manera inmediata con la ejecucidn de las actividades contractuales, pero que integran también el
precio, bien porque constituyen erogaciones administrativas o contingentes para el contratista o bien
porque se dirigen a salvaguardar su ganancia—. En tal sentido, mientras que los costos directos se
evidencian en el andlisis de precios unitarios —APU-, como la sumatoria de los valores de los items
seguin su unidad de medida, los costos indirectos se suelen abreviar en las variables que integran el
acrénimo AlU ~Administracion, Imprevistos y Utilidad—, que se calcula como un porcentaje aplicado o
los costos indirectos”.

4.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. La Entidad, para poder respaldar el compromiso
derivado del presente Proceso de Contratacién, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad
Presupuestal:

Migo e Nu!'nero Fecha Certificado Valor Certificado de
Certificado : e ; X .
z P Disponibilidad Disponibilidad
Ripopipiidad Presupuestal Presupuestal
Presupuestal. P X P
05 265 21 de julio de 2023 $115.846.500,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
4.3 FORMA DE PAGO:
El Distrito cancelara el valor del contrato de la siguiente manera:

(i) Actas parciales mensuales de entrega del servicio de consultoria, de acuerdo con el porcentaje de avance
de las obras, hasta llegar al noventa por ciento {90%) de avance del contrato, estas actas de avance deberan
ser suscritas por el Consultor y el Supervisor designado por el Distrito, quien recibira el servicio prestado por
el Consultor. Su trdmite se hard previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Avance de la obra a
vigilar y recibo parcial por parte del Distrito; b) Elaboracidn y presentacion de informes de ejecucién y
Supervision; c) Elaboracion y suscripcién del acta parcial, debidamente liquidada; d) Presentacién de factura
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por parte del Contratista de conformidad con los trdmites administrativos a que haya lugar y de acuerdo a
disponibilidad de PAC; e) Certificacién de pago de aportes parafiscales suscrito por el revisor fiscal o
representante legal seglin sea el caso; e) Constancia de pago de aportes a seguridad social; f) y las demas
exigidas por el Distrito.

(ii} El diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato serd cancelado en un (1) pago final, previa
suscripcidn del acta de recibo final de obras a vigilar y del acta de recibo final de los servicios de
Interventorfa. Su trémité se hard previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Terminacién de la obra
y recibo definitivo a satisfaccion por parte del Distrito; b) Elaboracién y suscripcion del acta de recibo
definitivo a satisfaccion por parte del Distrito, debidamente liguidada y amortizada; ¢} Presentacién de
cuenta de cobro o factura {seglin sea el caso) por parte del Contratista.

El pago al interventor se efectuara dentro de los sesenta (60) dias hébiles siguientes a la presentacién de la
factura y visto bueno por parte del Supervisor designado, del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el interventor al dia en el pago de
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo consagrado en lo establecido en |a Ley 2024 de 2020, en o referente
a el plazo de pago de las facturas debidamente presentadas.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con [as disposiciones legales
vigentes sobre [a materia.

En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrénicamente, el mismo debera presentar la
factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en |a
Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los medifiguen, complementen o sustituyan.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, ast como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacién Famitiar, cuando corresponda.

5. ANALIS(S DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:
Para los efectos previstos en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en

la contratacidn todas aguellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del
contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo.

La entidad tipificard los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de
20
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cuantificar la posible afectacién de la ecuacién financiera del mismo, y sefialard el sujeto contractual que
soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma
en que se recobrara el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo.

El Proponente al elaborar su propuesta debera tener en cuenta los riesgos que asumira en el caso de que sea
Adjudicatario y posteriormente Contratista.

Los riesgos derivados de la ejecucion del Contrato se distribuyen entre las partes.
6. GARANTIAS:
6.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes contados a partir de |a
firma del contrato y requerira |a aprobacién de la entidad, Esta garantia tendrd |as siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con NIT

heneficiario 890.480.184-4,

Cumplimiento general del contrato | Igual a la duracién | Veinte por ciento (20%)
y el pago de las multas y |a cldusula | contrato y seis (6) | del wvalor total del

penal pecuniaria que se le | meses mds Contrata
impongan
Buen manejo y correcta inversién N/A N/A
Amparos, del anticipo -
vigencia y valores Devolucién del pago anticipado N/A N/A
asegurados Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Cinco por ciento (5%)
sociales fegales e indemnizaciones | tres (3} afios més. del valor del Contrato

laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio  nacional para la
gjecucion del contrato

Calidad del servicio por los | Plazo de ejecucion | Veinte por ciento (20%)
perjuicios  derivados de la | del contrato del wvalor total del
deficiente calidad del servicio contrato.
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prestado.

¢ Para las personas juridicas: [a garantia deberd tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o €ONSOrcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

* Para el contratista conformado por una estructura plural {unién temporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del Confratista,

para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y

porcentaje de participacidn, quienes para todos los efectos serédn los otorgantes de

la misma.

Numero vy afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El contratista estd obligado a restablecer el valor de !a garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucion del contrato serd de Hasta 31 de diciembre de 2023, o hasta agotar presupuesto,
contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién dispuestos
en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, es decir, con la expedicion del Registro Presupuestal, la aprobacién de
la garantia tnica por parte del Contratante y la suscripcidn del acta de inicio. En ningln caso podra exceder la
vigencia fiscal 2023.

8. SUPERVISION:
La supervision, vigilancia y control del presente contrato estard a cargo del SECRETARIQ DE
INFRAESTRUCTURA o a quien este designe, quien tendrd a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades
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estipuladas en el Contrato, teniendo en cuenta el objeto de este y las disposiciones que la regulen. Dentro de
las funciones principales de los funcionarios de vigilancia y coordinacién estdn las establecidas en el Decreto

1592 del 24 de Diciembre de 2013 (Manual de Contratacién) adicionado por el Decreto No. 0903 del 12 de
Julio de 2017 {Supervisién e Interventorfa de los Contratos en el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena).
PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, el ordenador del gasto podra modificar unilateralmente la designacidn
del supervisor, para lo cual comunicara por escrito al supervisor designado, con copia al CONTRATISTA, segun
cada caso. La modificacién de la supervisién no requerird contrato adicional, modificatorio u otro si.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el supervisor entre en periodo de vacaciones, licencia o cualquier tipo de
suspensién de funciones, antes de empezar dicho periodo, tendra que hacer la gestién ante el ordenador del
gasto, para que su labor como supervisor del presente contrato sea asumida por otra persona, o en su efecto
se entendera que dichas funciones se encuentran a cargo de quien lo sustituya temporalmente en el cargo.
PARAGRAFO TERCERO: La supervision del presente contrato se sujeta en forma principal al cargo designado
y no a la persona y tendrd que conocer todos los documentos del expediente electrénico de SECOP |1.

El cual tendré las siguientes funciones:

1. Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades
del contrato.

2. Dar respuestas oportunas a las solicitudes que, con ocasion del desarrollo del objeto, presente el
Contratista.

3. Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.
4. Impartir las 6rdenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucién del objeto del cantrato.
5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos

reglamentarios, en el articulo 50 de Ia Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, el
Decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003, el articulo 23 de [a Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de
2012 y demds normas que las modifiguen, adicionen, complementen o aclaren.

6. Las demas gue se deriven de la naturaleza del contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto.

9. LIQUIDACION DEL CONTRATO:

El futuro contrato sera objeto de liquidacion de comun acuerdo por las partes al cumplimiento del objeto
contratado, dentro de un términc no mayor de cuatro (4} meses, contados a partir de Ia finalizacién o
cumplimiento del contrato.

Para la liguidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantfa, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad proceders a su liquidacidn, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asf mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unifateralmente, caso en el
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cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que |a
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacidn,

10. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES {ARTICULO
2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015):

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo, gue detalla en el documento anexo.

11. RESPONSABLE:

APOYO LOGISTICO Tt

e’

NOMBRE: DORYS LUCIA ARRIETA CARO ) N
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE me%’b Y/ ( Q
e LA 7

Nombre Cargo Area Firma
Profesional
Revisé juridicamente | Betty Pefia Marimén Especializado Cédigo | UIC DAAL "[ ;
222 grado 41 h//

Proyecto ; - Asesor Juridica
s Fi I
juridicamente abian Altamar Piniflos Externo UIC DAAL %

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las

normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto lo presentamos para la firma del
remitente.
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