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1. IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

FECHA DE ELABORACION: SEPTIEMBRE 2023

DEPENDENCIA DELEGADA EN -
CONTRATACION: Grupo de Infraestructura y Mantenimiento - GIM
ORDENADOR DEL GASTO: Subdireccion Nacional de Gestién Corporativa.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP, fue creada por la Ley 19 de 1958, es un
Establecimiento Publico del orden Nacional de caracter universitario, adscrito al Departamento
Administrativo de la Funcién Publica, dotado de personeria juridica, autonomia administrativa, académica y
financiera, patrimonio independiente de conformidad con las normas que regulan el sector educativo en
general y el servicio plblico de la educacion superior, € integra el sector administrativo de la funcion piblica.

De conformidad con los Articulos 117, 118 y 119 de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 03 de 1995 expedido
por el Consejo Nacional de Educacion Superior-CESU-, la institucion debe contar con un reglamento y un
Plan General de Bienestar que promueva y ejecute acciones tendientes a la creacién de ambientes
apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal
administrativo del programa; y para ello, debe contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo de
ese plan.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 164 de 2021 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela
Superior de Administracion Publica -ESAP" la Escuela Superior de Administracion Publica -ESAP, creada
por la Ley 19 de 1958, es un establecimiento publico del orden nacional de caracter universitario, adscrito al
Departamento Administrativo de la Funcion Publica, dotado de personeria juridica, autonomia académica y
técnica, administrativa, financiera, patrimonio independiente, de conformidad con las normas que regulan el
Sistema Nacional de Educacion Superior en general y el Servicio Pablico de Educacién Superior en
particular, e integra el Sector Administrativo de la Funcién Publica.

Asi mismo, en el marco del citado Decreto, en su articulo 2, la ESAP tiene como objeto “la formacion,
investigacion y extension académica en el campo de la administracion publica y el gobiemo, en el contexto
de la educacion superior universitaria, la gestion del conocimiento y al apoyo técnico a las distintas instancias
del Estado; la investigacion, innovacion y creacion en el campo de la Administracion Pablica y el gobierno
como centro de gestion académico para la asistencia técnica nacional y territorial; y la induccion, asesoria,
consultoria, capacitacion, acompafiamiento y asistencia a los gobiernos nacional y territorial en la
organizacion, gestion y operacion de lo publico que propendan la transformacién del Estado y la
administracion publica nacional y territorial, con el fin de apoyar el cumplimiento de los fines del Estado...”

La Subdireccion Nacional de Gestién Corporativa dentro de las funciones establecidas en el Decreto No.
164 de 2021 articulo 36, numeral 19, estan las de “proponer y dirigir la ejecucidn de las politicas, planes,
programas y estrategias relacionadas con la administracion, mantenimiento y control de los recursos fisicos”.
Por lo anterior es responsabilidad de esta, a través del Grupo de mantenimiento e Infraestructura acorde con
el literal b del articulo segundo, numeral cuarto de la Resolucion No. 613 del 13 de mayo de 2021 el
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‘Adelantar las gestiones tendientes a garantizar el dptimo estado de los bienes inmuebles de la entidad, para
realizar las mejoras o adecuaciones requeridas en desarrollo de los planes, programas y proyectos de
infraestructura y mantenimiento de acuerdo con la normatividad sobre la materia”.

La ESAP segln lo estipulado en el Decreto No. 164 de 2021 articulo 2, inciso tercero “por su caracter
nacional y con el fin de mejorar el cumplimiento de su mision en el desarrollo y fortalecimiento de las
entidades territoriales, teniendo en cuenta su diversidad, la ESAP contard con Direcciones Territoriales y
Centros Territoriales de Administracion Publica, CETAP, los cuales desarrollaran sus funciones en armonia
con los planes y programas que se adopten para la entidad”. Estas deberan estructurarse de forma tal que
facilite la prestacion racional y oportuna de los programas de la Escuela Superior de Administracion Publica,
ESAP.

Es funcién propia de la Direcciones Territoriales segun el decreto mencionado “en coordinacion con la
Subdireccién Administrativa y Financiera el control, vigilancia y mantenimiento, en los dmbitos juridicos y
fisicos, de los bienes muebles e inmuebles que posea la Direccién Territorial” garantizando asi la direccion
y coordinacion del funcionamiento de la direccion territorial. Lo anterior con el fin de “satisfacer los
requerimientos de investigacion, formacion, y capacitacion para el servicio ptblico y de asesoria y consultoria
a las entidades territoriales, en el &mbito de su respectiva jurisdiccion”.

De acuerdo con la Resolucion No. 611 de 2021, en su articulo séptimo se delega a los Directores Territoriales
de la ESAP ‘la ordenacién del gasto y la capacidad de contratacién como contratante, con cargo al
presupuesto de la Escuela Superior de Administracion Publica -ESAP-...".

De igual forma se establece en el paragrafo del mismo articulo que “Los procesos de seleccion y los contratos
resultantes cuyo objeto esté relacionado con los requerimientos transversales de la Escuela Superior de
Administracién Publica - ESAP-, como los contratos de obra, operador logistico, central de medios, entre
otros, seran contratados desde la Sede Central y en consecuencia los Directores Territoriales no tendran
competencia para su celebracion. Los Directores Territoriales podran celebrar contratos de obra cuyo objeto
esté relacionado con las reparaciones locativas de los inmuebles a su cargo siempre y cuando el valor del
presupuesto oficial no supere ciento treinta (130) SMMLV para la contratacién”.

En este marco tiene el deber de administrar eficientemente los recursos, dentro de los cuales se incluye las
Sedes Territoriales, sus instalaciones y dotaciones, labor que implica desarrollar esquemas de Atencion y
Mantenimiento a la Infraestructura que preserven y optimicen el uso del patrimonio inmobiliario de la ESAP
por parte del componente humano de personal laboral, la comunidad universitaria y/o sus visitantes.

A su vez, las propuestas de mejoramiento y reforma académica e institucional tienen un Soporte Espacial
cuya calidad y manejo hace viable la constitucion de un modelo pedagégico y académico tendiente a la
democratizacion y produccién del conocimiento como factor de desarrollo y bienestar social.

La Infraestructura de la Planta Fisica de las Sedes Territoriales ademas de ser la base espacial de las
actividades propias de la ESAP, es un referente urbano significativo en la memoria y colectiva de la ciudad
conjuntamente con el valor simbélico y afectivo que genera en los estudiantes, egresados, docentes y
funcionarios de la institucion

La ESAP hace presencia en 31 de los 32 departamentos del pais a través de 15 territoriales y 167 Centros
Territoriales de Administracion Publica CETAP en todo el territorio nacional, cuenta a la fecha con 38
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inmuebles propios a nivel nacional, entre los cuales se encuentran cuatro (4) inmuebles correspondientes a
cuatro (4) lotes de terreno contiguos, edificados en dos (2) pisos cada uno, localizados al norte de la ciudad
de Santiago de Cali, donde actualmente funciona la sede administrativa de la Territorial Valle de la Entidad;
es de resaltar que, al tratarse de cuatro casas antiguas que fueron concebidas para uso de vivienda
unifamiliar, que no se encuentran unificadas (englobadas) como una sola propiedad y que a pesar de estar
conectadas espacialmente al interior, sus estructuras, redes e instalaciones son independientes, presentan
una serie de inconvenientes en su planta fisica que se deben atender de forma constante para garantizar
las condiciones necesarias para la prestacion de los servicios de la ESAP y salvaguardar las propiedades y
sus equipamientos.

Las intervenciones que requiere esta infraestructura, se encuentran contempladas en el Plan de
mantenimiento 2023 — 2024 de la sede, es de mencionar que dada la magnitud de la ola invernal que en los
Gltimos afios ha impactado la Ciudad de Santiago de Cali, es necesario atender prontamente la necesidad
manifiesta, especialmente con el fin de frenar el deterioro y evitar el incremento de los dafios al interior se
los inmuebles es preciso acometer el mantenimiento a las cubiertas, canales, bajantes y cielos falsos, que
son las necesidades que mas aquejan a la sede y requieren de una pronta solucion.

Caracteristicas de la SEDE - CALI de la ESAP en la Direccidn Territorial Valle.

SEDE/ ) USO AREA AREA VETUSTEZ
TERRITORIAL CIUDAD DIRECCION ACTUAL TERRENO |CONSTRUIDA|EDIFICACION
(m2) (m2) (afios)
. Administrativa
DIRECCION | ¢\ miaGo DE | AV 2 BIS # 241 adémico
TERRITORIAL AN - 25 Barrio 765.26 M2 | 1096,76 M2 | Aprox. 50
VALLE CALL Tsan vicente para
postgrados

1. Estado Actual de la sede

La sede presenta un deterioro normal en gran parte de la edificacion, debido a su vetustez, las cuales puede
subsanarse por medio de un mantenimiento general en cuanto a resanes localizados y pintura; también sufre
de humedades y deterioro debido a problemas en cubiertas y averias en las vigas canal afectando varios
espacios al interior, sobre todo en cielos falsos con deterioro por humedad, al igual que los muros.

Al interior de la instalacion se identificaron necesidades de diferente indole y magnitud; principalmente un
problema reiterativo de humedades en la mayoria de las areas, ocasionadas por factores como capilaridad
en muros y cielos, al igual que por el mal funcionamiento de las vigas canal.

2. Principales Mantenimientos requeridos
Una vez analizadas las necesidades que presenta la Sede, se concluye que es necesario una intervencion

prioritaria en el area de cubiertas, canales, bajantes y cielo falsos, con el objetivo de preservar la propiedad,
y su dotacion, actividades indispensables para un funcionamiento normal de la edificacion.
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Las actividades prioritarias, son: Revision, mantenimiento general de cubierta e impermeabilizacion,
Mantenimiento manto impermeabilizante existente, revision y cambio de canales y bajantes por unos de
mayor capacidad, Limpieza de cunetas en V de desagiie y recolector de aguas lluvias, ubicado lateralmente
en el parqueadero. Suministro e instalacion canales metélicas, revision general de la red hidrosanitaria
interna. entre otros mantenimientos locativos de la sede necesarios para el desarrollo de las actividades
académico-administrativas.

2.1. Mantenimientos periddicos exigidos por normatividad vigente:

Como consecuencia de lo anterior la Direccion Territorial Valle, sede de Cali, con el fin de garantizar la
prestacion de los servicios basicos para el desarrollo de las actividades propias de la sede de la ESAP,
requiere de la realizacién de mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para el desarrollo de las
actividades de mantenimiento y para la correcta prestacion del servicio.

De acuerdo con los puntos anteriormente descritos, se estructura este proceso de contratacion asi:

a. Mantenimientos locativos:

Son todos aguellos mantenimientos locativos de acuerdo con los diagndsticos, manuales de mantenimiento
o fichas técnicas entregadas por los contratistas, con el fin de garantizar la vida Gtil de los materiales y
estabilidad de las obras ejecutadas. Estas incluyen el suministro de materiales, mano de obra con cuadrillas
expertas de acuerdo con la actividad, la herramienta o equipos certificados necesarios, etc. De igual forma
el contratista debe contar y mantener el “Equipo de Trabajo Minimo” disponible en obra durante la totalidad
del plazo establecido para la ejecucion del contrato, el cual atendera de forma programada de acuerdo con
su experticia, las actividades a todo costo y brindaré el apoyo en la atencién de los requerimientos diarios.
Dichos mantenimientos puedes ser:

e Se denomina mantenimientos preventivos, al conjunto de actividades que se llevan a cabo en un
equipo, instrumento o estructura o area determinada, con el propdsito de que opere a su maxima
eficiencia de trabajo, evitando que se produzcan paradas forzosas o imprevistas, incluye el cambio
de partes o repuestos cuya vida 0til haya terminado.

e El mantenimiento correctivo corresponde a aquel que corrige los defectos observados en equipos,
areas determinadas o estructuras.

Entre otras involucra las siguientes actividades de mantenimiento:

Mantenimiento e Impermeabilizacion de cubierta
Cambio de canales y bajantes

Mantenimiento de Cielo Rasos

Revisién y mantenimiento de Redes hidrosanitarias
Varios

De acuerdo con lo anterior, la ESAP y Subdireccion Nacional de Gestion Corporativa a través de la Grupo
de Infraestructura y Mantenimiento en cumplimiento de su funcién de “Elaborar los estudios previos (...) para
adelantar los procesos de contratacion en materia de Infraestructura y mantenimiento, en coordinacién con
la Direccién de contratacion” requiere suscribir un contrato de obra con el objetivo de realizar obras de
mantenimientos locativos a precios unitarios fijos en la Sede Cali de la Direccion Territorial Valle, incluida
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la mano de obra, los materiales, equipamiento y repuestos necesarios de acuerdo con las condiciones
técnicas requeridas, el cual se debe realizar a través del permanente seguimiento en obra de las cantidades
de obra que ejecute el contratista y que estas se aprueben y cancelen de acuerdo al valor ofertado por el
mismo y bajo las especificaciones y calidad requeridas por la Entidad, razén por la cual el contrato a suscribir
se realizara a PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Teniendo en cuenta que la Subdireccion Nacional de Gestion Corporativa de la ESAP no cuentan
con el personal de planta o por contrato suficiente y con la experticia necesaria para desarrollar las
actividades de obra requeridas, se hace necesario adelantar proceso de contratacion para
seleccionar la persona natural o juridica con la experiencia suficiente y propuesta técnica y
econdmica mas favorable, con el fin ejecute los mantenimientos necesarios para la conservacion
de la infraestructura fisico- espacial de la sede en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca.

Linea o numeral del Plan Anual de
Adquisiciones al que corresponde la presente
necesidad, al igual que el Codigo UNSPSC

LINEA: 83
Codigo UNSPSC: 72121400

Nombre del Proyecto de Inversion Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y
Tecnoldgica de la ESAP a Nivel Nacional

Cddigo BPIN 2021011000025

Producto Sedes con Mantenimiento

Actividad Einanciadora Ejecutar obras de mantenimiento en los muebles e
inmuebles

Meta a la que Contribuye Sedes con Mantenimiento

3. OBJETO

Realizar obras de mantenimientos locativos de cubiertas, canales, bajantes y cielo falso en la Sede
administrativa de Cali, de La Territorial Valle, perteneciente a la Escuela Superior de Administracion Piblica
— ESAP a precios unitarios fijos incluida la mano de obra, los materiales, equipamiento y repuestos
necesarios de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas.

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Las especificaciones técnicas y las actividades detalladas de mantenimientos locativos de la Sede de Cali,
Valle del Cauca, y las respectivas cantidades de obra a ejecutar en desarrollo de los trabajos se relacionan
en el ANEXO 3 - ANEXO TECNICO

De igual forma y en aras de prever la correcta y oportuna atencion de los imprevistos que le puedan ocurrir
a la planta fisica de las sedes objeto del presente contrato y donde se requieran mantenimientos e insumos
diferentes a los establecidos en las especificaciones técnicas y siempre que los mismo estén relacionados
con el objeto a contratar, se podra requerir al proveedor adjudicatario que presente un oferta economica y
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dos cotizaciones con el valor de los insumos adicionales requeridos, para que la entidad revise y autorice si
es el caso la adquisicion de los mismos. Dichos insumos deben estar acorde a los precios del mercado los
cuales seran cotejados por la entidad con otras cotizaciones bajo las mismas calidades de la solicitud
realizada al proveedor adjudicado.

4. CLASIFICACION UNSPSC

De acuerdo con lo establecido en el presente proceso de contratacion se detalla la siguiente clasificacion
del UNSPSC por componente:
1. Segmento 2. Familia 3. Clase EIBIEEe 10
del UNSPSC

72 - Servicios de| 10 - Servicios de | 15 - Servicios de apoyo
Edificacién, construccion | construccion de | para la construccion. 791015
de instalaciones vy | edificaciones
mantenimiento residenciales
72 - Servicios de| 10 - Servicios de| 29 - Servicios de
Edificacién, construccién | construccion de | mantenimiento y

: ) - - 721029
de instalaciones vy | edificaciones reparacion de
mantenimiento residenciales instalaciones.
72 - Servicios de| 15 - Servicios de | 11 - Servicios de
Edificacién, construccién | mantenimiento y | construccién de 721511
de instalaciones y construccion de comercio | plomeria.
mantenimiento especializado
72 - Servicios de| 15 - Servicios de | 14 - Servicios de
Edificacién, construccién | mantenimiento y | construccion de 721514
de instalaciones y construccion de comercio | recubrimientos de muros.
mantenimiento especializado
72 - Servicios de| 15 - Servicios de | 19 - Servicios de
Edificacion, construccion | mantenimiento y | albafiileria'y 721519
de instalaciones y construccidn de comercio | mamposteria.
mantenimiento especializado
72 - Servicios de| 15 - Servicios de | 20 - Servicios de
Edificacién, construccién | mantenimiento y | pafietado y dry Wall. 721520
de instalaciones y construccion de comercio
mantenimiento especializado
72 - Servicios de| 15 - Servicios de | 32 - Servicios de
Edificacion, construccion | mantenimiento y | recubrimiento,
de instalaciones y | construccion de comercio | impermeabilizacion 721532
mantenimiento especializado proteccion contra clima y

fuego.
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72 -

de

Edificacion, construccién | mantenimiento y | terminado interior,
instalaciones  y | construccion de comercio | dotacion y remodelacion.
mantenimiento especializado

Servicios de| 15 - Servicios de | 36 - Servicios de
721536

5. ANALISIS DE MERCADO Y ANALISIS DE SECTOR

Ver Documento ANEXO 4 “ESTUDIO DE SECTOR Y MERCADOQ"

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto total del contrato seré hasta por la suma CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($48.087.948), incluido el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter
nacional yfo municipal de caracter legal, costos directos e indirectos, de acuerdo a lo estipulado en ANEXO
3-ANEXO TECNICO

El valor estimado del contrato que se derive del proceso de seleccion, sera hasta por el valor ofertado de
la propuesta favorecida con la adjudicacion del presente proceso de contratacion, incluido los
porcentajes de Administracion y Utilidad (AU), Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), y demés impuestos,
tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e indirectos
necesarios para el satisfactorio y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato

El valor
estimado
del
contrato
se

El presupuesto asignado para esta contratacién comprende todos los costos derivados de las
actividades que abarcan los trabajos de mantenimientos y adecuaciones requeridos
(materiales, mano de obra, equipos, herramientas, mobiliario, transportes y aranceles, asi
como los gastos administrativos, honorarios, margen de utilidad, comunicaciones,
desplazamientos, licencias de software, logisticos operativos, financieros, impuestos y
contribuciones -tributario y parafiscal-, entre otros.).

Teniendo en cuenta que el tipo de actividades a realizar no requeririan grandes inversiones
por parte del oferente ganador para contratar mano de obra, adquisicion de materiales,
repuestos, mobiliario, herramientas y transportes el proceso NO se contempla la entrega de
un anticipo en la forma de pago del futuro contrato.

El contrato se manejara a precios estimados y soportado sobre, los VALORES UNITARIOS
de cada item multiplicado por las cantidades realmente ejecutadas; los valores unitarios deben
ser presentados por el proponente adjudicatario en su oferta econémica, y los ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS - APUS seran los aportados por el contratista ganador, con
posterioridad a la suscripcidn del contrato y previo a la suscripcion del acta de inicio y estos
deberan contar con la aprobacion de la interventoria.
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determind | De acuerdo con lo anterior, el Grupo de Infraestructura y Mantenimiento ha estructurado un
asi: presupuesto oficial de obras cuyo fin fue establecer la cuantia de las obras, de acuerdo con
ANEXO 3 - ANEXO TECNICO

El valor estimado del contrato finalmente se determing de acuerdo con el Anexo 4. Estudio
de Sector y de Mercado, basado en los actividades y valores unitario, establecidos por el
grupo de infraestructura y Mantenimiento; conforme con lo cual, se determinaron los precios
de referencia. Este presupuesto oficial contiene los Valores que incluye las actividades de obra
civil. Lo anterior se detalla en el ANEXO 3 - ANEXO TECNICO

Nota 1: Las propuestas presentadas por los proponentes no deberan exceder el valor unitario
establecido para cada item de los Costos Unitarios de Referencia, ni tampoco el valor total del
presupuesto oficial establecido por la Entidad. En caso de que los sobrepase, la propuesta
sera RECHAZADA.

De igual forma cuando el proponente presente items cuyo valor unitario sea inferior al 72% del
precio unitario de referencia (COSTO DIRECTO y % AU), estimado como unitario maximo de
referencia, la propuesta sera rechazada.

7. ASPECTOS PRESUPUESTALES

RUBRO: C-0599-1000-4-0-0599016-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS
- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA'Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL
NACIONAL

Adquisicion Bienes y Servicios

Funcionamiento: Construccion, adquisicion, Adecuacion y mantenimiento de
Inversion: X las sedes de la ESAP Nacional
Numero de CDP Fecha de
0 de Vigencia | 12423 Vencimiento: 31/12/2023 Valor | $48.087.948

Futura:

Compromiso que respalda: | N/A

Informacion presupuestal N/A
adicional:

8. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La seleccion del contratista se efectuard bajo la modalidad de MINIMA CUANTIA, en virtud de que el valor
de los servicios requeridos, independiente del objeto a contratar NO excede el 10% de la menor cuantia
(Resolucion 03 del 3 de enero de 2022 lo anterior, en los términos previstos en la ley 1474 de 2011, en
subseccién 5 de la seccidn 1 del capitulo 2 del decreto 1082 de 2015, Ley 1955 de 2019 “Transparencia en
contratacion de minima cuantia”, Ley 2069 de 2020 “Impulso al emprendimiento en Colombia”, Decreto 1860
de 2021y demas disposiciones reglamentarias.
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En ese sentido, el procedimiento aplicar sera el siguiente, de conformidad con los establecido en el Decreto
1082 de 2015:

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion
a la que se refieren los numerales 2, 3 'y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar
su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta Ultima, el cumplimiento de las condiciones
técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podré exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega
a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar
como haré la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. Lainvitacién se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se informen
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados por la Entidad Estatal
antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafo del presente articulo,
dentro del mismo término para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la
convocatoria a MiPymes colombianas.

4. La Entidad Estatal incluird un cronograma en la invitacion que debera tener en cuenta los términos
minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se establecera: i)el término
dentro del cual la Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término
hasta el cual podra expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendrd como limite
un dia habil antes a la fecha y hora prevista para la presentacion de ofertas de que trata el dltimo plazo de
este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el
cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo
2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicard un aviso en el SECOP precisando
si el proceso efectivamente se limito a MiPymes o si podra participar cualquier otro interesado. iv)
Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual los proponentes podran presentar sus ofertas,
el cual sera de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita
0 no a MiPymes.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los
requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin
perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los
términos del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la
invitacion para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de
que no se establezca este término, los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice
el traslado del informe de evaluacion.

Version 01 Fecha:22/05/2018 Pagina 9 de 33 Cdbdigo RE-A-CT-122



o®®
€CSP0Q0
Escuela Superior de
Administracién Puablica

Documento de Referencia: PT-A-CT-12

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién durante minimo un (1) dia habil, para que
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser respondidas por la Entidad
Estatal antes de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de
2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas
gue los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020,
en estos procedimientos de seleccion para MiPymes se aplicara lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las
solicitudes para limitar el proceso a MiPymes se recibiran durante el término previsto en dicho numeral.
Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este articulo se indicara si en el proceso aplican las
limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier MiPymes nacional.

9. MODALIDAD DE SELECCION:

Licitacion Seleccion por Subasta Seleccion Abreviada por
Publica: Inversa: Acuerdo Marco de Precios:
Seleccion Abreviada por Seleccion Abreviada Concurso de

Bolsa de Productos: por Menor Cuantia: Méritos:
Minima Cuantia X Convocatoria Publica ESAL (Dec. 092):

10. INFORMACION DEL CONTRATO

10.1. TIPOLOGIA CONTRACTUAL

Obra . o .
Publica: X Consultoria de Disefios: Interventoria:
Suministro: Prestacion de Contrato de Seguro:
' Servicios:
Compraventa Concesidn: Otro: |
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10.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios
previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y ANEXO 3 - ANEXO
TECNICO si aplica, para la ejecucion idonea.

2. Cumplir con las condiciones técnicas, econémicas, de gestion y demas relacionadas y presentadas
en su propuesta, en atencion a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecucion dando
pleno cumplimiento a los lineamientos y politicas establecidos por LA ESAP y a las instrucciones
que éste imparta a través del supervisor.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten
el objeto del Contrato

4. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere
lugar.

5. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, sin sujecion o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento
del mismo

6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con
la solicitud del supervisor, cuando a ello hubiere lugar.

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato.
8. Atender los lineamientos dados por LA ESAP en materia de procesos y procedimientos
relacionados con el Sistema Integrado de Gestion.

9. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacion y los lineamientos dados por LA ESAP
relacionados con el Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion.

10. Constituir la garantia a favor de LA ESAP por los valores y con los amparos previstos en el mismo
y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, asi mismo debera cargarla a la
plataforma SECOP |l a més tardar dentro los tres (3) dias habiles siguientes a la aceptacion del
contrato por las partes, para la revision y aprobacion por parte de LA ESAP, cuando a ello hubiere
lugar.

11. Mantener estricta reserva sobre la informacion y documentos a que tenga acceso con ocasion de
la celebracion y ejecucion del contrato, salvo instruccion de autoridades competentes 0 autorizacion
previa y expresa otorgada por LA ESAP, para lo cual se deberd firmar un compromiso de
confidencialidad y no divulgaciéon con respecto a toda la informacion obtenida por EL
CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
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12. Llevar el archivo de toda la documentacion técnica y financiera de la ejecucién del contrato y al final
de éste, hacer entrega a la ESAP de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e
informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente
ylo normas del Archivo General de la Nacion, cuando a ello hubiere lugar.

13. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segln corresponda, relacionados con el objeto
contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de LA ESAP, cuando a
ello hubiere lugar.

14. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento
del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal, segln el caso.

15. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

16. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlan por fuera de la ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algtn acto o hecho cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas el contratista
deberéd informar inmediatamente de su ocurrencia a la ESAP y a las demés autoridades
correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El
incumplimiento de esta obligacidn y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos podré dar lugar
a la declaratoria de incumplimiento e imposicion de las sanciones a que haya lugar.

17. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

18. Cumplir con la legislacion en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la
Ley 1562 de 2012 y el Decreto Unico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las
actividades a desarrollar segun el objeto del contrato.

19. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple
con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o
complemente, aplicable para la proteccion de los eventuales trabajadores que, durante la ejecucion
del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones
pactadas entre las partes. Ademas, que cumple con las auditorias periddicas, certificados de
capacitacion en el tema y demas medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al
cumplimiento integro de las politicas del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el trabajo
que le corresponden.

20. Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la
Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacion parcial, se obliga a mantener vigente
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la garantia Unica de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones
que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.

21. Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del
Consumidor, por el término determinado en el presente estudio, cuando a ello hubiere lugar.

22. Cargar en la plataforma del SECOP II, todos los informes que se generen durante el desarrollo de
la ejecucidén del contrato.

23. Las demas obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, ANEXO
3 - ANEXO TECNICO, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte
integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

24. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere
lugar.

25. Debe elaborar informe de condiciones existentes e informe de estado final de la sede

26. Debe presentar Bitacoras de obra, acta de recibo parciales y final con memorias de cantidades
ejecutadas por cada actividad.

27. Revisar y en caso de requerirse complementar las especificaciones técnicas requeridas tanto
internas como externas para la ejecucion de las actividades de adecuacion funcional asi: planos de
detalle, memorias de calculo, caracteristicas técnicas garantizando los materiales de construccion,
procedimiento de montaje e instalacion, pruebas y mediciones, puesta en funcionamiento,
simulaciones, planos, disefios, redistribucion de circuitos en tableros, etc. Y entregar propuesta a
la interventoria para su aprobacion.

10.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.
PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

28. Presentar los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APUS (en medios fisico y magnético)
firmados, correspondientes a cada uno de los precios unitarios de las actividades de obra
relacionadas a su propuesta econémica, discriminando en cada caso como minimo:

a. Materiales: Los requeridos en cada actividad con rendimiento, desperdicios, costos de
material y costos de transporte.

b. Mano de Obra: Personal necesario por actividad, costo diario, salario y factor prestacional,
rendimiento, hospedaje y alimentacion.

c. Maquinaria y Equipos: Determinar por actividad que equipos se necesitan, si son propios
0 alquilados, factores de uso, tarifas alquiler, rendimiento y costos de transporte, ademas
se debe tener en cuenta los factores de produccion y las condiciones de la zona como las
lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotacién y produccién de los
agregados pétreos y todos los factores que puedan incidir en los precios unitarios de los
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diferentes items. Los andlisis primarios servirdn como base para la aprobacion de precios
no previstos.

29. Estos APUs seran revisados por la supervision y el apoyo técnico a la supervision del contrato y
deberan contar con su aprobacion para que las actividades sean ejecutadas por el contratista.

30. Aportar el ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD, de
acuerdo con el CALCULO DEL AU, en medio fisico y magnético, especificando el analisis de costos
de la administracion y utilidades del contrato, conservando fijos los porcentajes relacionados en su
oferta economica.

Para ello debera realizar su ejercicio de calculo del AU, considerando entre otros costos, los
correspondientes a: personal profesional, técnico, de administracion y vigilancia; sistemas de
seguridad industrial, manejo ambiental, y aseguramiento de calidad; servicios publicos,
arrendamientos, ensayos de control de calidad, papeleria, registro fotogréafico, videos e informes,
elaboracion de planos record, transporte y almacenamiento, gastos de legalizacion, impuestos y
pélizas, depositos, adecuacion de vias, accesos, campamentos, y todos los demas costos, gastos
y tributos que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Asi mismo debera
estimar el porcentaje correspondiente a utilidad. El andlisis detallado del AU, sera revisado y debera
contar con el aval de la interventoria.

31. Allegar para aprobacion de la supervision, de la PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
correspondiente en donde indique la ejecucion en tiempo de cada una de las actividades a realizar,
teniendo en cuenta los siguientes factores:

a. Horario de trabajo a un turno: Se deben especificar los horarios laborales de las
cuadrillas de trabajo.

b. Tiempo de ejecucion de las adecuaciones: el cronograma no debe exceder el tiempo
de ejecucion de las actividades establecido en el contrato.

c. Rendimientos: Se deben consignar los rendimientos de cada una de las actividades a
realizar con ocasion de la ejecucion del contrato.

d. Frentes de trabajo: El cronograma debe consignar los frentes de trabajo que se requieran
en cada una de las areas donde se adelantaran las obras de adecuacion de espacios.

e. Ruta Critica: Es necesario establecer la(s) ruta(s) critica(s) de las intervenciones y
demarcarla(s).

32. Presentar el Plan de manejo ambiental de acuerdo con la normatividad vigente.

33. Las demas relacionadas con el objeto contractual y que permitan su efectivo y adecuado
cumplimiento

INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
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34. Elaborar y presentar previo al inicio de cada actividad un Informe de Condiciones Existentes y
Actas de vecindad en las areas objeto a intervenir, acompafiado del correspondiente registro
fotografico.

35. Elaborar y presentar el Plan de Trabajo (PDT) dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la
suscripcidn del contrato. EI mismo debe incluir como minimo: periodo de ejecucidn del proyecto -
Objetivos- Obstaculos / dificultades / contingencias - Recursos - Estrategia para superar las
limitaciones.

36. Previo al inicio de las obras, el contratista debe realizar visita, con el fin de concertar y coordinar
con la Direccion Territorial las condiciones y horarios para la ejecucién de los trabajos, las
autorizaciones para el ingreso y cumplimiento de los requerimientos del SST del personal del
contratista y los canales de comunicacion. De lo anterior el contratista debe entregar informes a la
ESAP con las conclusiones y compromisos establecidos.

37. Elaborar y presentar el Cronograma General y mensual de obra de acuerdo con la complejidad
y priorizacion entregada por la Entidad. EI mismo sera de estricto cumplimiento y seguimiento por
las partes. Toda modificacidn o ajuste al mismo debera ser debidamente soportado, justificado,
avalado por la ESAP.

38. Elaboracion y presentacion mensual del Balance de Mantenimientos realizados y los previstos
que incluya las mayores y menores cantidades de obra ejecutadas durante el periodo. Estos deben
en los cortes de obra mensuales.

39. Llevar en una bitacora el registro diario de actividades adelantadas, asi como de: personal,
magquinaria, vehiculos, equipos € insumos presentes en obra, estado del tiempo, siempre con la
aprobacion del interventor, este libro de obra debe permanecer en el sitio de la obra,

40. Realizar las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio para la ejecucion de las obras
de mantenimientos y un informe del estado final de las sedes al finalizar el contrato.

41. Mantener y entregar mensualmente y al finalizar el contrato, las areas objeto de mantenimiento en
buen estado, respondiendo por los dafios causados durante la ejecucion de obra o traslado de
materiales.

42. Suministrar los equipos necesarios para ejecutar las obras y/o realizar pruebas durante la ejecucion
de los trabajos.

43. Mantener y garantizar durante la ejecucion del contrato el equipo profesional minimo ofrecido en la
propuesta y demas requerido para la ejecucion del objeto contractual ANEXO 3 - ANEXO
TECNICO.

44. Consultar a la ESAP las inquietudes que se presenten en relacion con la ejecucion del contrato.
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45. Cumplir todas y cada una de las recomendaciones que se discriminan a continuacion, asi como las
establecidas por la ESAP: a. Se pueden adelantar trabajos durante el dia en horas laborales,
siempre y cuando éstos no perturben a los funcionarios ni impliquen interrumpir el calendario
académico de la entidad. b. Toda labor que genere ruido y/o escombros debe ser adelantada en
horas acordadas con el personal administrativo de la sede. Por la naturaleza de los trabajos
descritos, NO se autorizaran trabajos nocturnos, mas si, los fines de semana y festivos, con previa
autorizacion de la Entidad, respetando los parametros ambientales establecidos de forma local,
regional y nacional. c. El contratista debe entregar a la ESAP un listado del personal que adelanta
los trabajos anexando los respectivos pagos de seguridad social, y mantenerlo permanentemente
actualizado. d. Los equipos y herramientas necesarias para los trabajos deben registrarse
previamente con la empresa de vigilancia de la ESAP, sin que esto implique responsabilidad en
cuanto al uso o pérdida de estos.

46. Es responsabilidad exclusiva del contratista la tenencia y cuidado de las herramientas usadas para
las obras de mantenimiento, por consiguiente, la ESAP no esta en obligacion de ceder o prestar
espacios para guardar o tener las mismas.

47. Levantar las respectivas actas de vecindad, en caso de requerirse, con su respectivo registro
fotogréfico.

48. Ejecutar las obras de acuerdo con las actividades presentadas en su propuesta econémica y de
acuerdo con las cantidades acordadas con la ESAP.

49. No debera adelantar actividades no previstas contractualmente, cambios de especificaciones o
mayores cantidades de obra sin la aprobacién del interventor del contrato, pues estas no seran
canceladas al contratista si no contaron con el visto previo, y que hayan sido legalizadas las
modificaciones ante la oficina asesora juridica de la ESAP. Si se llegaren a identificar nuevas
actividades para las cuales no se cuenta con los APU’s, el contratista procedera a establecer los
nuevos Andlisis de Precios Unitarios, tomando como base los valores de los insumos ya acordados
con la ESAP, y los dara a conocer a la supervision y el apoyo técnico a la supervisién del contrato
para su aprobacion

50. De acuerdo con las necesidades de la entidad y/o en caso de presentarse actividades de
mantenimiento no previstas en el presente proceso, el contratista deberd presentar a la ESAP, el
presupuesto de tales actividades, acompafiado de los respectivos APUs (andlisis de precios
unitarios) formulados con base en los costos de los insumos y mano de obra establecidos en los
APUs de las actividades contractuales, asi mismo presentard, en los casos que se requieran,
soportes de precios del mercado mediante tres (3) cotizaciones. Estas actividades no previstas,
para su ejecucion, estaran sujetas a revision y aprobacion de la ESAP.

51. Subsanar de forma inmediata sin costo para la entidad cualquier dafio causado directa e
indirectamente en las instalaciones de: la ESAP, predios, inmuebles, sectores aledafios, y/o al
medio ambiente.
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52. Actualizar el cronograma de las actividades de cuando se presenten situaciones que inciden sobre
el mismo o cuando la ESAP lo requiera, todo con el aval de la interventoria y modificacion
contractual de la ESAP

53. Asistir a los Comités Técnicos segun la programacion pactada en la firma de acta de inicio del
contrato. con la participacion de la ESAP, la supervision y el apoyo técnico a la supervision del
contrato y el contratista; en estos, el contratista presentara informes de los avances en cada una
de las sedes y de la ejecucion financiera del contrato, asi mismo presentara la programacion de
actividades para las siguientes cuatro semanas siempre enmarcada cronograma y plazo de
ejecucion del contrato. El contratista debe prever que los temas que requieren aprobacion de la
supervision y el apoyo técnico a la supervision del contrato y/o la ESAP deben ser presentados en
los comités técnicos con minimo tres (3) dias de anticipacion para que las diferentes instancias se
pronuncien, segln el caso. Se podran adelantar comités extraordinarios en caso de que se
presenten situaciones que ameriten tomar determinaciones que afecten la ejecucion de la gerencia
integral 0 segun lo requiera la ESAP. Toda actividad que requiera aprobacion previa de la ESAP
debera ser enviada por el contratista en forma escrita; dicha actividad debe ser estrictamente
documentada, presupuestada y programada antes de su autorizacion.

54. Asumir los costos directos e indirectos de transporte asociados a las entregas de los materiales o
insumos contenidos en el formato de propuesta econémica.

55. Realizar el cambio de los materiales que presenten fallas, dafios 0 no se ajusten a los
requerimientos técnicos, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la solicitud de cambio.

56. Entregar a la ESAP los elementos acordes con la normatividad técnica vigente, cuando ésta
aplique.

57. Presentar una oferta econdmica con minimo dos cotizaciones con el valor de los insumos
adicionales requeridos por el ESAP por la necesidad de mantenimiento locativo y que no se hayan
establecidos en las especificaciones

58. Entregar los materiales requeridos por la Entidad que estan contenidos en las especificaciones
técnicas y ofertadas en las condiciones del formato de propuesta econdémica. técnicas del presente
proceso pero que guarden relacidn con el objeto del contrato.

59. Entregar los bienes ylo servicios objeto de la presente de primera calidad, no remanofacturados y
de marcas reconocidas en el mercado, en las cantidades y especificaciones técnicas sefialadas en
el presente documento.

60. Presentar certificados de calidad de los materiales, suministros 0 equipos, en caso los casos que
se requiera a solicitud de la ESAP. Si a juicio de la ESAP, el elemento o material suministrado
presenta problemas de calidad 0 no cumple con la especificacion técnica minima requerida, este
debe ser sustituido por uno con caracteristicas acordes a lo recomendado por la ESAP.
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61. Entregar los insumos en plazos y condiciones estipuladas en el documento de condiciones técnicas
y segln requerimientos de la ESAP.

62. Cualquier cambio en las caracteristicas técnicas de las actividades contractuales debera ser
coordinado y manifestado por escrito a la ESAP, con el fin de contar con su aprobacion.

63. No deberd adelantar actividades no previstas contractualmente o cambios de especificaciones sin
la modificacion contractual requerida, previo concepto favorable de la ESAP.

64. Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de transporte para
el traslado de implementos, materiales, elementos y personal destinado a la ejecucion del mismo,
estara a cargo del contratista.

65. Tener en cuenta durante el desarrollo de las obras las normas aplicables en materia de proteccion
ambiental en relacion con el objeto del contrato. Asi como garantizar el cumplimiento de las deméas
normas Yy disposiciones de Ley que apliquen a las diferentes actividades que se adelanten en
desarrollo del contrato.

66. Garantizar el cuidado, preservacion y proteccion de los elementos que se encuentren en los
espacios a intervenir, tales como instalaciones, mobiliario, equipos de cémputo, etc.

67. Brindar asesoria técnica en la implementacion para la puesta en marcha de los elementos y equipos
objeto del contrato.

68. Acudir inmediatamente a las instalaciones de la ESAP cuando existan observaciones o sugerencias
después de ser entregadas las obras y proceder a subsanar oportunamente los problemas
presentados, teniendo en cuenta los tiempos de las garantias.

69. Ejecutar las actividades contratadas, sin generar riesgo alguno para la salud humana, la seguridad
0 el medio ambiente.

70. Atender los requerimientos, instrucciones o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato
le imparta la ESAP, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento
de sus obligaciones.

71. Poner en practica los procedimientos adecuados de sefializacion, construccion y de proteccion
contra cualquier dafio que pueda afectar la calidad, estabilidad, y acabados de los inmuebles
aledafios, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneos
existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de exclusiva responsabilidad del
contratista cualquier dafio que pudiera ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o
redes, durante la ejecucion de las actividades del contrato, su entrega final y fase de postventa.

72. Presentar con la cuenta la factura correspondiente de la compra, una relacion clara y detallada de
cada producto entregado y los documentos requeridos por la ESAP para el proceso de pago.
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73. Las demas relacionadas con el objeto contractual.

AL FINALIZAR EL CONTRATO

74. A la terminacion del contrato; ademas de las actividades de adecuacion de espacios funcionales y
el acta de corte final el contratista debera hacer entrega a la ESAP de los siguientes documentos:

e Bitacora de actividades
o Ampliacion de la péliza que garantice la calidad y estabilidad.

o (Certificado que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones laborales, firmados por el
personal del contratista.

e Planos finales de las instalaciones o redes intervenidas, en los casos que se requiera.

e Certificado expedido por la Supervision, del cabal cumplimiento de la lista de chequeo
ambiental en sitio.

e Presentacion de informe final de las actividades ejecutadas, debidamente revisado y
aprobado por la supervision.

75. Entregar a la finalizacién del contrato, bitacora de obra con la informacion correspondiente a las
actividades y trabajos ejecutados.

76. Entregar a la finalizacion de las obras de mantenimiento y previo al recibo por parte de ESAP, hacer
devolucion de las areas donde se ejecutaron los trabajos y zonas aledafias, en las mismas
condiciones que les fueron entregadas, libres de escombros y aseadas perfectamente, igualmente,
los espacios que la Entidad le hubiere asignado para oficina, depésito de materiales y suministros.
Todas las anteriores areas y espacios deben cumplir con el caracter dptimo de manejo ambiental
preservando el estado natural y su entorno; el cumplimiento de estos aspectos son requisito para
el pago final.

77. Prestar los servicios conexos con posterioridad a la ejecucion del contrato para labores de: cierre
de contratos, revisiones finales, entregas, informes finales, liquidacion de contratos, reclamos de
calidad, imposiciéon de multas, incumplimientos de contratos y las demas relacionadas con la
terminacion del contrato, garantizando la permanencia del personal minimo requerido, por lo menos
hasta la liquidacion del contrato.

78. Suscribir el documento de liquidacién del contrato, dentro del plazo previsto en la respectiva
clausula del contrato
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10.2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA.

79. Dar cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales.

80. Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse a personas, bienes publicos, de terceros, a la
Escuela Superior de Administracion Publica o al medio ambiente y si los causare esta obligado a
responder y a proceder a su inmediata reparacion, reposicion y/o compensacion.

81. Identificar y realizar la evaluacion pertinente sobre los aspectos e impactos ambientales antes,
durante y después de la ejecucion de las obras de mantenimiento. Asi mismo, llevar un registro
fotogréfico de las actividades que se ejecuten.

82. Contar y aplicar con los planes y/o programas ambientales necesarios asociados al uso eficiente y
ahorro de agua, uso eficiente y ahorro de energia, manejo integral de residuos soélidos
convencionales, residuos peligrosos, materiales de construccion, mantenimiento de maquinaria,
equipos y transporte y planes de contingencia y control de derrames.

83. Asegurar un plan de contingencias de tipo ambiental en el cual se dispongan todas las medidas de
control de contingencias necesarias brindando reportes y la atencién necesaria para su prevencion
y control.

84. Atender el almacenamiento adecuado y la conservacion de todos los materiales y herramientas que
se adquieran con destino al desarrollo del contrato.

85. Abstenerse de depositar cualquier tipo de material en el lecho de corrientes superficiales o cualquier
cuerpo de agua. Si esto sucede, el contratista debera retirar el material y conformar el sitio hasta
devolverlo a su estado original

86. No mezclar ningln residuo producto del desarrollo de este contrato, con los residuos
convencionales generados por la ESAP.

87. Disponer los escombros generados en la edificacion, en escombreras certificadas por la autoridad
ambiental competente. Para tener soporte de lo mencionado, el contratista debera entregar el
certificado de disposicion de escombros remitido por la correspondiente escombrera.

88. NO retirar escombros de la sede sin habérsele realizado el proceso de seleccion y separacion
(reutilizables y para demolicidn) debidamente aprobado por la ESAP, ni realizar la disposicién final
en espacio que no haya sido debidamente autorizado por la entidad respectiva.

89. Describir las medidas para la separacion y seleccion de los escombros reciclables y del
almacenamiento temporal, de modo que el sitio de ubicacion sea de facil acceso para los
potenciales usuarios de los mismos, sin que corran peligro por la misma gestién de las actividades.
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90. Disponer de un registro sobre la cantidad de material de construccion y demolicion a disponer
semanalmente, esto con el fin de respaldar las actividades ante la autoridad competente

Obligaciones seguridad y salud en el trabajo del contratista

91. Implementar el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa y tener un
responsable del mismo de acuerdo a la resolucion 1111 de 2017, y resolucion 312 de 2019 segun
corresponda.

92. Afiliar a la seguridad social EPS, AFP, y ARL el personal del contratista, subcontratistas y sus
trabajadores durante la vigencia del contrato. Para el caso de la ARL, el contratista debe estar
cotizando al riesgo en el cual se encuentra expuesto de acuerdo a su actividad econdémica (articulo
26 del Decreto 1295 de 1994 establece las clases de riesgo).

93. Realizar el examen médico ocupacional acorde al perfil del cargo y las actividades propias del
contrato que va a ejecutar cada una de las personas en el marco del mismo.

94. Cumplir las recomendaciones, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la
Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST) de la ESAP.

95. Suministrar y controlar la entrega de los elementos de proteccion personal (EPP), las herramientas
y equipos adecuados con hoja de seguridad para la ejecucion del trabajo, a su personal que va a
gjecutar las actividades que se requieran segun el contrato; dichos elementos deben cumplir con
las normas de seguridad industrial vigentes, de acuerdo a las acciones y oficios a desempefiar.

96. Presentar oportunamente soportes del pago de parafiscales de subcontratistas y sus trabajadores,
garantizando seguridad social EPS, AFP, y ARL, dentro de los términos establecidos, evitando el
desamparo.

97. Cumplir con lo requerido por la normatividad contemplada en el SG-SST del contratista en lo
referente a la capacitacion y sensibilizacion evidenciable de los contratistas y subcontratistas, en
temas referidos a las actividades propias de la ejecucion del contrato.

98. Presentar a la ESAP el curso de trabajo en alturas, basico y avanzado vigente por entidad
competente cuando sea necesario de acuerdo a la actividad a desarrollar y tener el
acompafiamiento antes, durante y después, de un coordinador de trabajo en alturas, debidamente
acreditado de acuerdo a la 1409 de 2012, Resolucion 3368 de 2014. Dar cumplimiento a dicha
normatividad y reportarlo antes del inicio a la persona de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
ESAP. Asi mismo el personal deberd tener examen médico ocupacional con énfasis en trabajo en
alturas, que habilite al personal para trabajo seguro en alturas.

99. Informar a la ESAP la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, y las acciones de
intervencién y seguimiento pertinentes de acuerdo a los casos presentados.
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100. Relacionar al responsable del SST del contratista con el profesional de SST de la ESAP, entregando
el cronograma de actividades actualizado a desarrollar, y mantener informada a la ESAP del
desarrollo de la misma.

101. Aplicar y cumplir a cabalidad las medidas establecidas en el Protocolo de bioseguridad aprobado
para el proyecto.

10.3. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

El contratista debe entregar ejecutadas las actividades contratadas en la Sede Cali de la ESAP en la ciudad
de Santiago de Cali, de acuerdo con el alcance y especificaciones técnicas del presente proceso, y con el
visto bueno y recibo a satisfaccion por parte de la interventoria ejecutadas en actas parciales y finales.

Ademas de los siguientes documentos:

Informe de condiciones existentes.

Anélisis de Precio unitarios (APU) de cada Actividad.

Plan de Trabajo y ajustes a cronogramas

Bitacoras de obra, acta de recibo parciales y final con memorias de cantidades ejecutadas

por cada actividad, debidamente firmadas por el contratista y la ESAP, que contengan

detalladamente los items, cantidades y valores ejecutados.

e Procedimiento técnico de mantenimiento y listado de trabajos a efectuar periddicamente
(en los casos que lo requiera).

o Planos finales de las instalaciones o redes intervenidas, (en los casos que se requiera).

e Actas parciales de entrega segun lo solicitado por el supervisor donde se relacione los
insumos y sus caracteristicas, aprobadas por la supervision del contrato y debidamente
firmadas por el contratista, que contengan detalladamente los items, cantidades y
valores.

e Oferta econdmica y cotizacion de los insumos adicionales de ser necesarios y
requeridos por la ESAP.

e Certificado de calidad de materiales utilizados, en caso de que la ESAP lo requiera.

¢ Informes de avance de actividades de obra e informe final de recibo a satisfaccion.

Otros

e Documento que certifiqgue que se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones
laborales, firmados por el personal del contratista.

e Pazy salvo de los parafiscales que se generaron en virtud del desarrollo del objeto
contractual.
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10.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del contrato ser& de UN (1) mes, contado a partir de la firma del acta de iniciacion
del contrato suscrita entre el contratista y el Supervisor designado por la ESAP, previa la expedicion del
registro presupuestal, y la aprobacion de las garantias.

| | Dias | [ 1| Mes | | 0 | Afios |

Contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento

Contados a partir de: de los requisitos de perfeccionamiento, y ejecucion del contrato

10.5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara | Sede Cali - Teritorial Valle, departamento del Valle del Cauca, en la direccion:
en: Av. 2 Bis # 24 AN - 25 Barrio San Vicente, en la ciudad de Santiago de Cali

10.6. FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Pagos que se realizardn durante | Determine el porcentaje que | Requisito para el pago
el contrato cada pago representa frente al | No Aplica
valor total del contrato
No Aplica No Aplica No Aplica
Otra forma de Pago: El contrato se pagara de la siguiente forma:

Un (1) pago a la entrega de las obras materia del objeto del contrato, acorde
al cronograma de trabajo acordado al inicio de la ejecucion de la obra previo
recibo a satisfaccion por parte del supervisor, de conformidad con los valores
unitarios establecidos en la oferta econémica presentada por el proponente
adjudicatario y previa disponibilidad del PAC, asi:

Actividad, informe o % de avance de % pago del valor
producto a entregar ejecucion técnica total adjudicado
1. Informe No. 1 de
avance de actividades de 100% 100%
obra.

y a la entrega entre otros de los siguientes documentos:

1. Balance de cantidades ejecutadas por cada uno del item por el valor
unitario presentado en la oferta.
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2. Factura, si EL CONTRATISTA esta obligado a facturar, o documento
equivalente.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion del supervisor.

Garantia comercial de los insumos entregados, cuando aplique
Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social
Certificacion(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los)
mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal,
segun corresponda, en la(s) que conste que el contratista 0 sus
integrantes si €s un consorcio o unién temporal durante el periodo de
ejecucion contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes
al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos
profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7. Certificado de junta de contadores no superior a 3 meses

8. Tarjeta profesional y Cedula de Ciudadania del contador

e

En todo caso se efectuaran los pagos sobre mantenimientos y cantidades
ejecutadas, y estos deben contener ademas los gastos aprobados del
presupuesto, previo recibo a Satisfaccion del supervisor.

11. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoria: Sl

NO: X

De no requerir interventoria, o que la misma no sea | La supervision del contrato sera efectuada por
integral (juridica, técnica, financiera, contable y | el (la) Coordinacion Administrativa y financiera
administrativa), indique las condiciones de idoneidad | de la Territorial, con el apoyo técnico del
que debe cumplir quién realizaria la supervision: ingeniero asignado a la territorial, quienes
supervisaran desde el acta de inicio y hasta la
liquidacion el contrato.

11.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR.

Elaborar y suscribir el acta de inicio, luego de verificar los documentos requeridos para tal fin.
Exigir cuando aplique la afiliacion del contratista al sistema de seguridad social y sus pagos al dia.
Informar a la aseguradora el inicio del contrato del cual es supervisor.

Verificar conforme a la propuesta, el personal que laborara en la ejecucion del contrato.

Entregar por parte de la ESAP mediante acta todos los insumos pactados.

Exigir y verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucion establecidos.

—_—— — T

> D O O T D
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g) Elaborar informes parciales del seguimiento de las funciones asignadas segn el caso, técnica,
administrativa, financiera, contable o juridica.

h) Generar actas de recibo parcial o recibo a satisfaccion, y dar tramite a los pagos correspondientes,
previa verificacion del pago de los aportes al sistema de seguridad social.

i) Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar
los requerimientos correspondientes, conforme a su competencia.

) Informar de manera oportuna al Ordenador del Gasto sobre los avances de la ejecucién del
contrato.

k) Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al contrato
para el cumplimiento del objeto.

[)  Cuando existan modificaciones al contrato, solicitar al contratista proceder a la actualizacion de las
garantias.

m) Elaborar y gestionar cuando aplique el acta de liquidacion del contrato.

n) Informar al Ordenador del Gasto, documentar la materializacion de riesgos posteriores a la
liquidacion del contrato e iniciar los procesos de garantias segun el caso.

0) Elaborary suscribir el acta de terminacion del contrato.

p) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes de la etapa de ejecucion del contrato hasta la
liquidacion del mismo en el expediente fisico y en el expediente electronico del SECOP Il si hay
lugar.

q) Las demés funciones técnicas, juridicas, administrativas, financieras y contables contenidas en el
Manual de Contratacion de la Entidad.

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLES

12.1. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con el decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.2. numeral 4, para el
presente contrato se aplicara lo establecido: La entidad estatal deberd revisar las ofertas econdémicas y
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las
condiciones de la invitacion, la entidad estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitacion
de la oferta con el segundo mejor precio y asi sucesivamente “E/ numeral 6: La entidad estatal debe aceptar
la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacién a participar
en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la entidad Estatal debe informar, asi el
contratista el nombre del supervisor del contrato”

De acuerdo con lo previsto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento
para la Contratacion de Minima Cuantia del Decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021
el Unico factor de seleccion para escoger la propuesta adjudicataria sera el precio ofertado, en consecuencia,
solo se verificardn los requisitos habilitantes (juridicos, técnicos y financieros, cuando sean exigidos)
respecto del proponente que oferte al menor precio.
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Debe entenderse que la oferta con el menor precio serd aquella que contenga el nimero entero y dos
decimales en pesos colombianos mas bajo, el cual debera cobijar la totalidad de la oferta, por cuanto no se
admiten ofertas parciales.

De conformidad con la directriz impartida por Colombia Compra Eficiente, es importante, precisar que para
efectos de establecer la propuesta con menor valor a ser evaluada en primer lugar y asi sucesivamente, se
evaluara la propuesta econémica con el valor neto del bien o servicio descontando el valor del impuesto del
IVA de los proponentes que pertenezcan al régimen comdn, en igualdad de condiciones de los proponentes
participantes.

No obstante, si de acuerdo con la informacion obtenida por la entidad en su deber de andlisis de que trata
el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales del Decreto 1082 de 2015”, el valor
de la oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Oficial debe requerir al oferente para que explique las
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador o quien haga la
evaluacion de las ofertas, debe recomendar o rechazar la oferta o continuar con el anélisis de esta en la
evaluacion de las ofertas.

La ESAP adjudicara al oferente cuya propuesta haya cumplido con las verificaciones juridicas, técnicas y de
experiencia, realizadas por el comité de evaluacion, y, por ende, se procederd a evaluar la propuesta
presentada y habilitada a quien, de acuerdo con el criterio de seleccion, haya ofrecido el MENOR PRECIO.
Todos los documentos objeto de verificacién deben ser presentados a través de la plataforma de SEOP II.
La verificacion de los requisitos habilitantes seré publicada en la pagina www.colombiacompra.gov.co

CRITERIOS DE VERIFICACION HABILITADO / NO HABILITADO
1 - Aspectos Juridicos (Capacidad Juridica) Habilitado / No Habilitado
2 - Aspectos Técnicos (Condiciones técnicas exigidas) Habilitado / No Habilitado

Todos los documentos habilitantes son subsanables.

No se aceptaran ofertas parciales ni condicionadas. Cada una de las partes que componen la oferta, se
diligenciara teniendo en cuenta las instrucciones, documentos y formatos de la invitacion, sin efectuar
cambios en su radicacion original y conservando el orden establecido. Si el oferente quisiera adicionar alguna
explicacion o aclaracion, debera hacerla en carta separada y consignarla como anexo adicional.

La adjudicacion se efectuara al proponente cuya oferta resulte ser el precio mas bajo, y cumpla con los
requisitos de habilitacion exigidos. En caso de existir diferencias entre la oferta de los anexos y la diligenciada
en la plataforma SECOP, prevalecera la informacion contenida en la plataforma.

12.2 REQUISITOS JURIDICOS

Tienen por objeto establecer si el proponente cumple con los requisitos de orden legal determinado en el
documento complementario a la invitacion, con los cuales se busca establecer si el proponente (persona
natural o juridica, consocio 0 union temporal y cada uno de los integrantes) cuenta al momento de presentar
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la oferta con la aptitud para obligarse validamente por si mismo y adquirir derechos y obligaciones, de
conformidad con el ordenamiento juridico colombiano, bien sea en forma personal o a través de su
representante legal o apoderado, para este efecto se verificaran los siguientes:

Certificado de constitucion, existencia y representacion legal.

Autorizacion para comprometer a la sociedad.

No estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Registro Unico Tributario.

Carta de representacion de la propuesta (Formato J-01).

Documento de conformacién del consorcio o unién temporal.

Certificacion de pagos de Seguridad social y aportes parafiscales. (Formato J-04A Y (Formato J-

04B).

Compromiso de transparencia suscrito por el representante legal. (Formato J-02).

Compromiso anticorrupcion y proceso de integridad. (Formato J-03).

Boletin de responsables fiscales.

Antecedentes disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacion.

Antecedentes Judiciales del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional.

Certificado expedido por la Policia Nacional de Colombia, donde conste que no se encuentra

reportado en el Registro Nacional de medidas correctivas.

e Formato de Hoja de Vida de persona Juridica y/o natural. Formato J-04 de Hoja de vida persona
juridica y/o formato Hoja de vida persona natural -DAFP. Aportar el formato de hoja de vida de
persona juridica y/o natural que puede ser consultado y accedido a través de la pagina web del
Departamento Administrativo de la Funcidn Publica ~-DAFP. Formato J-04.

e Certificacion Bancaria vigente.

e Formato de Proveedores. - Formato J-06

e Fotocopia del documento de identidad del proponente y libreta militar (esta dltima si aplica),
del representante legal o apoderado.

e Propuesta conjunta en Consorcio 0 Unién Temporal. (Formatos J-05, J-06).

13.  REQUISITOS Y DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

El proponente acreditara el cumplimiento de las especificaciones contenidas en el ANEXO 3 “ANEXO
TECNICO y en el FORMATO 1 - OFERTA ECONOMICA, mediante el diligenciamiento del Formato T-04
Aceptacion de condiciones minimas, el cual deberd ser suscrito por el Representante legal y cargado en
el sistema SECOP II.

No se aceptaran manifestaciones que contravengan o modifiquen las condiciones técnicas requeridas y
establecidas en este estudio previo; si se llegaren a encontrar manifestaciones en ese sentido daran lugar
ala NO HABILITACION técnica.

13.1 EXPERIENCIA
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El oferente debera acreditar experiencia en la ejecucion de contratos suscritos, ejecutados y terminados con
entidades publicas y/o privadas cuyo objeto haya consistido en CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, con la presentacion maximo de 2 certificaciones, las cuales,
deberan sumar el 100% del presupuesto oficial equivalente a CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($48.087.948) o su equivalente en
SMMLYV, del proceso de seleccion.

Las certificaciones presentadas deberan contener la siguiente informacion:

1. Nombre del Contratista.

2. Nombre de la Entidad o persona contratante que certifica

3. Conformacion porcentual de la union temporal o consorcio en caso de que el contrato haya sido
ejecutado bajo alguna de estas modalidades.

4. Objeto el contrato,

5. Plazo de ejecucién

6. Valor del contrato.

7. Fecha de inicio y fecha de terminacion (dia, mes y afio)

8. Los datos de nombre, cargo, numeros de teléfono y domicilio del contratante que expide la
certificacion, para su respectiva verificacion.

9. No se aceptaran auto certificaciones para efectos de acreditar el requisito habilitante de la
experiencia.

La verificacion de la Experiencia se realizara con base en la informacién que reporten los proponentes en el
FORMATO T-02 Experiencia del proponente, y en los respectivos soportes de la informacion consignada
en el mismo. En dicho formato el proponente debera certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la
informacidn contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte. Este formato debera
entregarse firmado por el proponente bien sea persona natural; por el Representante Legal de la empresa
proponente si es persona juridica; y en el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, debera ser firmado
por el representante de la union temporal o consorcio.

Si la certificacion incluye varios contratos, debera indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de ellos.
En caso de certificaciones en las cuales el oferente haya prestado sus servicios mediante union temporal o
consorcio, se tomara en cuenta (nicamente el porcentaje de participacion con el cual se halla ejecutado el
contrato certificado.

NOTA 1: En el evento en que, para la verificacién de la experiencia exigida se requiera constatar la
informacion adicional a la aportada por el proponente, la entidad podré solicitar copia de contratos
ejecutados, actas de liquidacion, documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los
contratos relacionados en su propuesta.

En caso de que el proponente se presente en Consorcio o Unidn temporal, para efectos de la verificacion de
la Experiencia de este, se procederd a validar los contratos aportados por cada miembro integrante del
Consorcio 0 Unién Temporal independiente de su porcentaje de participacidn y debera ser igual o superior
al presupuesto oficial.
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NOTA 2: Las certificaciones de experiencia emitidas por entidades privadas, deberan ir acompafiadas con
copia de la respectiva factura o su equivalente, en el que se refleje el valor final ejecutado del contrato.

No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion, ni relacion de contratos celebrados o referencias
comerciales o facturas por si solas.

13.2 Personal minimo requerido

El proponente debera ofrecer con su propuesta, como minimo el siguiente personal

Cantidad | Cargo Formacion Experiencia | Experiencia Dedicacion
Académica Especifica
1 Director de Arquitecto / Ing. Civil 2 afios 2 afios en procesos | 10%
Obra similares
1 Residente de Arquitecto / Ing. Civil 1 afios 1 afios en procesos | 100%
Obra similares.
1 SISO Técnico tecnélogo o | 1afios 1 afios en procesos | 30%
profesional, enfoque similares
en el area de Seguridad
y Salud en el
Trabajo

La verificacidn de la experiencia del equipo de trabajo se realizara con base en la informacidn que reporten
los proponentes en el FORMATO T-05 - “EQUIPO DE TRABAJO MINIMO HABILITANTE”, y en los
respectivos soportes de la informacion consignada en el mismo. En dicho formato el proponente debera
certificar, bajo la gravedad de juramente, que toda la informacion contenida en el mismo es veraz, igual que
en los documentos de soporte. Este formato deberd entregarse firmado por el proponente bien sea persona
natural o juridica.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA LA PROMOCION DE MIPYMES COLOMBIANAS

Acorde al art. 3 Decreto 1860 de 2021, para incentivar las MiPyme con domicilio en el territorio nacional, el
proponente podra acreditar hasta 6 contratos contrato ejecutados y terminados, cuyo objeto esté relacionado
directamente con el objeto contractual, y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial
expresado en SMMLV, en cumplimiento de la definicion y acreditacion de quienes se les aplica el diferencial,
acorde al articulo 2.2.1.2.4.2.14 adicionado del Decreto 1860 de 2021. Es decir, deberan acreditar la
condicion de MIPYME.

NOTA: Para el caso que el proponente allegue copia de los contratos suscritos con entidades privadas,
ademés de ésta debera adjuntar copia de la FACTURA emitida o certificacion suscrita por el revisor fiscal
silo tiene o por contador publico con tarjeta profesional vigente en el cual conste que el proponente ejecutd

elcontrato. La informacion podra Ser corroborada con la DIAN'y ofras entidades estatales.
13.3 CAPACIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS

El proponente acreditara el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el presente estudio,
mediante el diligenciamiento del FORMATO “CAPACIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
TECNICAS”, FORMATO T-04 ACEPTACION DE CONDICIONES MINIMAS el cual debera ser suscrito por

el Representante legal y cargado en el sistema SECOF 1.
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No se aceptaran manifestaciones que contravengan o modifiquen las condiciones técnicas requeridas y
establecidas en este estudio previo, si se llegaren a encontrar manifestaciones en ese sentido daran lugar a
la no habilitacion técnica

14. CAPACIDAD FINANCIERA

N/A

15. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

N/A

16. REQUISITOS PONDERABLES:

En atencion a la modalidad de seleccion no se aplicaran requisitos ponderables.

De conformidad con lo sefialado por el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con el Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, cerrado el proceso y dentro del término sefialado
para la evaluacién de ofertas, LA ESAP a través del comité técnico evaluador (las personas designadas),
verificara las propuestas. Para la escogencia del ofrecimiento mas favorable, LA ESAP tendra como (nico
criterio de seleccion del contratista, el menor precio ofrecido.

Una vez se determine la oferta con el precio mas bajo, que cumpla las condiciones econémicas, se procedera
a realizar la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes de la oferta y del proponente.

Como minimo se debera garantizar que se oferten 20 dias de servicio, para lo cual la entidad multiplicara el
valor diario ofertado por 20, en caso de sobrepasar el presupuesto oficial, la oferta sera rechazada.

La entidad adjudicara hasta el valor total del presupuesto, para lo cual dividira el valor total del mismo en el
valor diario ofertado, adjudicando tantos dias como sea posible. No se aceptan ofertas parciales (se debe
cotizar la prestacion del servicio mediante las 19 rutas de manera diaria.)

17. ANALISIS DE RIESGOS

En desarrollo a lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1.
del Decreto 1082 de 2015, la ESAP identifico para el presente proceso de contratacion los riesgos
relacionados en el ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS
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18. GARANTIAS

X Estabilidad y Calidad de Obra: Por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 5
afios mas.

X Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y SIETE (7) meses
mas.

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5%) del valor del
contrato, vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

X Péliza de Responsabilidad extracontractual____ por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato

Nota. Si se requiere otro amparo que no esté incluido debera agregarse.

19. LIMITACION DE MIPYMES

En atencion al Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales deben limitar a las Mipyme
nacionales con minimo un afio de existencia, la convocatoria del Proceso de Contratacion para las
modalidades de licitacion publica, seleccién abreviada y concurso de méritos, cuando:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares (US $125.000), liquidados
con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; y

2. La Entidad Estatal haya recibido solicitudes de por lo menos tres Mipymes nacionales para limitar la
convocatoria a Mipymes nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un dia
habil antes de la Apertura del Proceso de Contratacion

El presente proceso supera los US $125.000, por lo cual no aplica la limitante para Mypymes.

20. ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales, Version M-MACPC-
14, actualizado por Colombia Compra Eficiente, el cual se puede consultar en el Sistema Electrénico para la
Contratacion Publica www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co.), este andlisis no se efectia
para los procesos de contratacion adelantados por la modalidad de seleccion de contratacion directa y de
minima cuantia, razon por la cual no aplica.

21. OTROS ASPECTOS

VISITA PROGRAMADA. S| NO: | X
Si si se requiere determine la fecha, hora, lugar y duracion: N/A

MUESTRA Sl: NO: | X
VERIFICACION DE LA INFORMACION. Sl: NO: | X
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22. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACION

| No Aplica

23. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISENOS

| No Aplica

24. VISTO BUENO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA.

| No Aplica

25. FIRMA DE RESPONSABLES

— N

ESTRUCTURADOR JURIDICO.
NOMBRE: William Alberto Rodriguez Marquez
CARGO: Abogado Contratista Territorial Valle

o 0.GlaGl

ESTRUCTURADOR TECNICO
NOMBRE: Maria Fernanda Arevalo Alzate
CARGO: Contratista Grupo Infraestructura

7 . Nﬁﬁféd”d’
NOMBRE: Uldy Marina Cabas Garcés
CARGO: Coordinadora Académica

viana Agudo Rodriguez
RA TERRITORIAL VALLE
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ANEXOS
ANEXO 1. - FORMATOS JURIDICOS

Formato J-01-Carta de Presentacion de Propuesta

Formato J-02 Compromiso de Transparencia

Formato J-03 Compromiso Anticorrupcion y proceso de integridad.

Formato J-4A certificacion de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales
Formato J-4B certificacion de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales
Formato J-05 Conformacion de Consorcio.

Formato J-06 Conformacion Unién Temporal

ANEXO 2. - FORMATOS TECNICOS Y FINANCIEROS

1. FORMATO T-01 - OFERTA ECONOMICA

2. FORMATO T-01A - OFERTA ECONOMICA_ CALCULO AU

3. FORMATO T-02 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
FORMATO T-03 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
FORMATO T-04 ACEPTACION DE CONDICIONES MINIMAS
FORMATO T-05 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO HABILITANTE

Bl

5.
6.

ANEXO 3. - ANEXO TECNICO.
ANEXO 4. - ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO
ANEXO 5. - MATRIZ DE RIESGOS

Los anexos hacen parte integral del presente documento complementario.
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