
CANTIDAD 

ESTIMADA 

SEGÚN PG-RCD 

(m3)

Explicación de la 

conversión 
UNIDAD Costo por unidad Costo total 

% del Presupuesto de la 

obra
UNIDAD Costo por unidad Costo total 

% del Presupuesto de la 

obra

Coberturas vegetales 0 m
3 $ 0,00 0 -$                           -$                                          0,000%

Tierras, arcillas (caolín), 

limos y residuos inertes 

plasticos y expansivos que 

sobrepasen el #200 de 

granulometría, arcillas 

(caolín), limos y resiudos 

inertes poco o no plasticos 

y expansivos que 

sobrepasen el #200 de 

granulometría 

5.499 m
3 $ 0,00 975 55.305,00$               53.922.375,00$                      8,09%

Concretos, cerámicos, 

ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques o 

fragmentos de roca, 

baldosines, morteros, 

asfalto y materiales inertes

4052 m3 $ 0,00 0 55.305,00$               -$                                          0,000%

Plásticos PVC 0 m3 -$                      $ 0,00

Maderas 0 m3 N.A

Cartón, papel 0 m3 N.A

Vidirios 0 m3 N.A

Acero, hierro, cobre, 

aluminio, estaño y zinc
0 m3 -$                      $ 0,00

Poliestireno, cartón-

yeso(drywall), llantas 

usadas 

0 m3 N.A

Desechos de productos 

químicos,  o cualquier 

elemento que esté incluido 

en los anexos del Decreto 

4741 de 2005,

0 m3 N.A

Materiales que no 

pertenecen a los grupos 

anteriores 

0 m3 N.A

TOTAL DEL MES 

PRESUPUESTO RCD 

Valor total del presupuesto 

del RCD 

 $                                                                                                                                                                                                                                               53.922.375,00 

Los valores de disposición en planta se asumen como los cobrados por los centros de aprovechamiento y reciclaje, y los valores de disposición final se toman como los cobrados en las escombreras. 

 $                                                                                                                                                                                                                                              666.756.956,00 

ANEXO 4. ESTIMACION DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA

CONTRATO 621 DE 2022

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1.

RCD GENERADO 

ESTIMACIÓN DE RCD PRECIO DE GESTIÓN EN PLANTA DISPOSICIÓN FINAL 


