=Z|Xle

ANEXO 4. ESTIMACION DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA

CONTRATO 621 DE 2022

OBIJETO

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1.

ESTIMACION DE RCD

PRECIO DE GESTION EN PLANTA

DISPOSICION FINAL

RCD GENERADO

CANTIDAD
ESTIMADA
SEGUN PG-RCD
(m3)

Explicacién de la
conversién

UNIDAD

Costo por unidad

Costo total

% del Presupuesto de la
obra

UNIDAD

Costo por unidad

Costo total

% del Presupuesto de la
obra

Coberturas vegetales

0

$0,00

0,000%

Tierras, arcillas (caolin),
limos y residuos inertes
plasticos y expansivos que
sobrepasen el #200 de
granulometria, arcillas
(caolin), limos y resiudos
inertes poco o no plasticos
Y expansivos que
sobrepasen el #200 de
granulometria

5.499

$0,00

975

$

55.305,00 | $

53.922.375,00

8,09%

Concretos, ceramicos,
ladrillos, arenas, gravas,
cantos, bloques o
fragmentos de roca,
baldosines, morteros,
asfalto y materiales inertes

4052

$0,00

$

55.305,00 | $ -

0,000%

Plasticos PVC

$0,00

Maderas

N.A

Cartén, papel

N.A

Vidirios

o|o|o|o

ENERERE!

N.A

Acero, hierro, cobre,
estafio y zinc

Bm

$0,00

Poliestireno, cartén-
yeso(drywall), llantas
usadas

N.A

Desechos de productos
quimicos, o cualquier
elemento que esté incluido
en los anexos del Decreto
4741 de 2005,

N.A

Materiales que no
pertenecen a los grupos
anteriores

N.A

TOTAL DEL MES
PRESUPUESTO RCD

53.922.375,00

Los valores de disposicién en planta se asumen como los cobrados por los centros de aprovechamiento y reciclaje, y los valores de disposicién final se toman como los cobrados en las escombreras.

Valor total del presupuesto
del RCD

666.756.956,00




