1. **Objeto:**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA

Teniendo en cuenta que, en el término de traslado del informe de evaluación financiera, los proponentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos inicialmente solicitados, presenten observaciones y/o subsanaciones, el comité financiero presenta la siguiente evaluación:

2. **Resultados de la evaluación financiera:**

Tabla:

FECHA	sep-23				
Resolución	1161 DE 2023				
Proceso	CMA 004-2023				
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA					
Presupuesto Oficial (Pesos)	626.317.157				
Plazo	7	MESES			
					11
			CONSORCIO A&O COLOMBIA		
			AESA PROYECTOS SAS	OCCAS INGENIERÍA S.A.S	
DATOS ESTADO FINANCIEROS			90%	10%	
			31/12/2022	31/12/2022	
ACTIVO CORRIENTE			299,335,045	101,112,500	
ACTIVO TOTAL			307,674,961	101,112,500	
PASIVO CORRIENTE			59,233,749	1,458,500	
PASIVO TOTAL			59,233,749	1,458,500	
PATRIMONIO			248,441,212	99,654,000	
UITLIDAD / PERDIDA			8,604,597	150,000	
GASTOS DE INTERESES			0	0	
INDICADOR	CONDICION	VALOR	INDICADOR PLURAL		OBSERVACION
CAPACIDAD FINANCIERA	MATRIZ 1				
LIQUIDEZ	mayor o igual	1,11	6.6		Cumple
ENDEUDAMIENTO	menor o igual	75%	15%		Cumple
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	mayor o igual	0	#DIV/0!		Cumple
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	MATRIZ 1				
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	mayor o igual	0	2.5%		Cumple
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	mayor o igual	0	2.1%		Cumple
CAPITAL DE TRABAJO	MATRIZ 1				
Capital de trabajo	mayor igual al CTd**	62,631,716	339,755,296		Cumple
**Capital de trabajo demandado (Ctd) = (10% del Presupuesto Oficial); Para proponentes plurales aplica formula de sumatoria.					
	CONCLUSION		HABILITADO		
OTRAS OBSERVACIONES					
VIGENCIA DEL RUP. Expedido dentro de los 30 días antes del cierre del proceso; Actualizado, renovado y en firme a la fecha de presentación de la oferta.	LLEGADA:		07/09/2023 17:53	07/09/2023 17:53	Cumple
	RUP:		01/09/2023	01/09/2023	Cumple
FECHA DEL CIERRE DEL PROCESO: 8/09/2023 8:00:00 AM	ULTIMA RENOVACION RUP:		13/04/2023	13/04/2023	Cumple

El proveedor Aesa Proyectos SAS quien es integrante del proponente plural Consorcio A&O Colombia presento su certificado del Registro Único de Proponentes obedeciendo los requisitos, se procedió a verificar que cumple con todos los indicadores exigidos

En constancia se firma por quienes intervienen a los 25 días del mes de septiembre de 2023.

MARIA DEL PILAR BARRANCAN LEYTON
Secretaria de hacienda

Proyectó: Victor Rincon Guarín
Profesional Universitario Cód. 219 Grado 04
Revisó: Secretaria de hacienda