## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5370274 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 14 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 5:03:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | PS-GCT.2.7.23-1144 |
| **Objeto del contrato** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS EMPRESAS,BIOENERGY S.A.,CEPSA, HOCOL AGGREKO, ECOPETROL S.A RUBIALES, Y VALIDAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DE QUE TRATA LA LEY 99 DE 1993, A TRAVÉS DE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS EQUIPOS DE GENERACIÓN INSTALADOS EN CADA UNA DE ELLAS |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 80 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 14 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CORMACARENA**

COLOMBIA, Villavicencio

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**JEHISON TORO**

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 75086583

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| JEHISON TORO | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JEHISON TORO LOAIZA* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2023 5:32:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *MARIA PIEDAD MATUS ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2023 5:36:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5370274_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | |
|---|---|
| **Contrato asociado a las** | |

| | | |
|---|---|---|
| **órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

☑ Calidad del servicio

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5370274
**Proveedor** JEHISON TORO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CRA 44C No 33B-24

**Ubicación** CO-MET-50001 - Villavicencio
**País** COLOMBIA
**Departamento** Meta
**Municipio** Villavicencio
**Dirección** CRA 44C No 33B-24
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | VILLAVICENCIO, META | COLOMBIA > Meta > Villavicencio |
| 2 | PUERTO GAITÁN - META | COLOMBIA > Meta > Puerto Gaitán |
| 3 | Barranca De Upía | COLOMBIA > Meta > Barranca De Upía |
| 4 | Bogotá | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |
| 5 | ACACIAS | COLOMBIA > Meta > Acacías |

**1** CO1.PCCNTR.5370274

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
58.585.942,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80111600 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS EMPRESAS,BIOENERGY S.A.,CEPSA, HOCOL AGGREKO, ECOPETROL S.A RUBIALES, Y VALIDAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DE QUE TRATA LA LEY 99 DE 1993, A TRAVÉS DE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS EQUIPOS DE GENERACIÓN INSTALADOS EN CADA UNA DE ELLAS | 1,00 | UN | 58.585.942,00 | 58.585.942,00 | 58.585.942,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 23-1144-DOCUMENTOS DEL CONTRATO.pdf | 23-1144-DOCUMENTOS DEL CONTRATO.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | MARIA PIEDAD MATUS | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 51709216 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | MARIA PIEDAD MATUS ALVAREZ | 14 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 5:36:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MARIA PIEDAD MATUS ALVAREZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y** | |

| | |
|---|---|
| **Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 58.585.942 |
| **Total** | 58.585.942 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2685 | CDP | No validado | 58.585.942 COP | 58.585.942 COP | 32-27-00 | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 58.585.942 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 58.585.942 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2619 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 58.585.942 COP | 58.585.942 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 58.585.942 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 58.585.942 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |