CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20231456

Fecha: AGOSTO 31 de 2023

Vencimiento: DICIEMBRE 31 de 2023

Solicitante: 7539685 Jose Vicente Young Cardona

Valor: $68,712,728.38 - SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON .38/100 MLCTE.

Objeto: Mejoramiento De Los Equipamientos Culturales Del Municipio De La Tebaida En Cumplimiento Del Plan De Desarrollo Municipal La Tebaida Diferente 2020-2023

Dependencia: 16 ADMINISTRACION CENTRAL

Programa: 02 : Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Producto: 013 : Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios
Proyecto: 2021634010004 : CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO
Rubro: **G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.124303** **Valor:** **78,434.79**
Nombre: SGP - Propósito General - Propósito General Libre Inversión
CPC: 54129 : - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
Fuente: 1.2.4.3.03 : 1.2.4.3.03 SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión
Clase: 2.3 : Inversión
Sector: 40 : VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Programa: 02 : Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Producto: 013 : Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios
Proyecto: 2021634010004 : CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO
Rubro: **G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.133100** **Valor:** **7,435,474.96**
Nombre: Recursos del Balance de Libre Destinacion
CPC: 54129 : - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
Fuente: 1.3.3.1.00 : 1.3.3.1.00 Recursos del Balance de libre destinación
Clase: 2.3 : Inversión
Sector: 40 : VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Programa: 02 : Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Producto: 013 : Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios
Proyecto: 2021634010004 : CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO
Rubro: **G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.133803** **Valor:** **9,754,000.00**
Nombre: Recurso Balance - SGP - Propósito General - Propósito General Libre Inversión
CPC: 54129 : - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
Fuente: 1.3.3.8.03 : 1.3.3.8.03 R.B. SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión

OBJETO DEL GASTO - CCPET		
CCPET	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	68,712,728.38

Elaborado por: CAROL FERNANDA LOMBANA GALVIS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20231456

Fecha: AGOSTO 31 de 2023

Vencimiento: DICIEMBRE 31 de 2023

Solicitante: 7539685 Jose Vicente Young Cardona

Valor: $68,712,728.38 - SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON .38/100 MLCTE.

Objeto: Mejoramiento De Los Equipamientos Culturales Del Municipio De La Tebaida En Cumplimiento Del Plan De Desarrollo Municipal La Tebaida Diferente 2020-2023

El Jefe de Presupuesto Certifica:

Que de acuerdo con el objeto descrito, en el presupuesto de gastos de Inversion para Vigencia Fiscal 2023 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $68,712,728.38 para amparar el compromiso que pretende adquirir, de acuerdo con el valor(es) y la distribución presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia: 16 ADMINISTRACION CENTRAL

Sector: 33 : CULTURA
Programa: 01 : Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos
Producto: 068 : Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural
Proyecto: 2021634010003 : CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO
Rubro: **G.T.2.3.2.02.02.005.33.01.068.0003.54129.124303** **Valor:** **38,380,000.00**
Nombre: SGP - Propósito General - Propósito General Libre Inversión
CPC: 54129 : - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
Fuente: 1.2.4.3.03 : 1.2.4.3.03 SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión
Clase: 2.3 : Inversión

Sector: 33 : CULTURA
Programa: 01 : Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos
Producto: 068 : Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural
Proyecto: 2021634010003 : CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO
Rubro: **G.T.2.3.2.02.02.005.33.01.068.0003.54129.1333202** **Valor:** **3,064,818.63**
Nombre: Recurso Balance - Estampillas - Procultura - 20% Aporte FONPET
CPC: 54129 : - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
Fuente: 1.3.3.3.20 : 1.3.3.3.20 R.B. Estampillas
Clase: 2.3 : Inversión

Sector: 40 : VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Programa: 02 : Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Producto: 013 : Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios
Proyecto: 2021634010004 : CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO
Rubro: **G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.121000** **Valor:** **10,000,000.00**
Nombre: Ingresos Corrientes de Libre Destinación
CPC: 54129 : - Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
Fuente: 1.2.1.0.00 : 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Clase: 2.3 : Inversión
Sector: 40 : VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Elaborado por: CAROL FERNANDA LOMBANA GALVIS

Total Disponibilidad:	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON ,38/100 MLCTE.	**$**	**68,712,728.38**

PRESUPUESTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA TEBAIDA QUINDIO
NIT 890.000.564-1

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Codigo y nombre del Programa (Plan Desarrollo	1,4,1 PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS.
Codigo y nombre del Proyecto (Plan Desarrollo)	CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO - Código de proyecto BPIM: MGA-WEB-2020634010003
Codigo y nombre del Proyecto (Plan Desarrollo)	CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO - CODIGO DEL PEORYECTO:MGA-WEB-2020634010004
Indicador de Producto	MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DE LA ADMINISTRACCION
Código y Actividad Plan Anual de Adquisicion	72103300

	JUSTIFICACION DEL GASTO
(La Justificación del gasto debera decir el porque, para que, cuano y/o con quienes se beneficiaron con el gasto.)	MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023
Valor	$ 68.712.728,38
Rubro Presupuestal	G.T.2.3.2.02.02.005.33.01.068.0003.54129.124303 ($38,380,000) G.T.2.3.2.02.02.005.33.01.068.0003.54129.1333202 ($3,064,818,63) 'G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.121000 ($10,000,000) G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.124303 ($78,434,79) G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.133100 ($7,435,474,96) G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.133803 ($9,754,000)
Dependencia	Secretaria de infraestructura
Fecha de Solicitud	AGOSTO DE 2023

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

JOSE VICENTE YOUNG CARDONA
Alcalde Municipal

Elaboró: Gloria Inès P. - Profesional Universitario Secretaria de Infraestructura

CERTIFICADO
EXPEDICIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

NÚMERO DE CERTIFICADO: 2023-0964

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-08-30

SECRETARÍA O UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DEL PROYECTO: MGA-WEB 2021634010004

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO.

RECURSO ASIGNADO PROYECTO POAI VIGENCIA: $ 569.159.000

COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD DEL PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO

VALOR COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD PRESUPUESTADA	VALOR CERTIFICADO ACTUAL	VALOR CERTIFICADOS EXPEDIDOS	SALDO POR CERTIFICAR
$ 27,267,909,75	$ 27,267,909,75	$ 27,267,909,75	$ 0

OBJETO DEL GASTO: MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	TIPO DE RECURSOS	VALOR CERTIFICADO
G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.121000	Ingresos Corrientes De Libre Destinación	$ 10.000.000
G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.124303	Sgp - Propósito General - Propósito General Libre Inversión	$ 78.434,79
G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.133100	Recursos Del Balance De Libre Destinacion	$ 7.435.474,96
G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.133803	Recurso Balance - Sgp - Propósito General - Propósito General Libre Inversión	$ 9.754.000
		$ 27,267,909,75

META PLAN DE DESARROLLO:

- Mejoramiento de los equipamientos colectivos de la Administración.

Atentamente,

Vo.Bo. SECRETARIO, GERENTE, DIRECTOR

Proyectó: Angelo Valencia Herrera - Contratista

Revisó: Alexander Fandiño – Secretario de Planeación

SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO BPPIM

FECHA DE LA SOLICITUD:

AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO - Código de proyecto BPIM: MGA-WEB-2021634010004

INDICADOR DE PRODUCTO QUE SOPORTA EL GASTO

Mejoramiento de los equipamientos colectivos de la Administración.

CODIGO Y ACTIVIDAD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICION QUE SOPORTA EL GASTO

72103300

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Obras de construcción, adecuacion y mantenimiento

OBJETO DEL GASTO

MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas, dimensiones, materiales y en las cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y demás documentos previos del proceso. 2. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución de cada uno de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones requeridas por la entidad. 3. Consultar al personal encargado de ejercer la vigilancia y control de la obra, en calidad de supervisor, las inquietudes que se presenten con relación a la ejecución del contrato. 4. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final. 5. En caso de que los elementos que hacen parte integral de las actividades contratadas y ejecutadas, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por el supervisor, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados y revisados con la persona encargada de ejercer la vigilancia y control y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista, sin costo alguno para el Contratante. 6. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema general de Seguridad Social según las normas vigentes sobre la materia.. ... LAS DEMAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

VALOR DEL GASTO

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON SETENTA Y CINCO PESOS ($27,267,909,75).

IMPUTACION PRESUPUESTAL

G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.121000 ($10,000,000)
G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.124303 ($78,434,79)
G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.133100 ($7,435,474,96)
G.T.2.3.2.02.02.005.40.02.013.0004.54129.133803 ($9.754.000)

RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA:

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

SECRETARIO DE DESPACHO Y/O OFICINA ASESORA

FIRMA:

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró: Gloria Inès P. -

SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO BPPIM

FECHA DE LA SOLICITUD:

AGOSTO 29 DE 2023

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO - Código de proyecto BPIM: MGA-WEB-2020634010003

INDICADOR DE PRODUCTO QUE SOPORTA EL GASTO

Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

CODIGO Y ACTIVIDAD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICION QUE SOPORTA EL GASTO

72103300

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL

OBJETO DEL GASTO

MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas, dimensiones, materiales y en las cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y demás documentos previos del proceso. 2. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución de cada uno de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones requeridas por la entidad. 3. Consultar al personal encargado de ejercer la vigilancia y control de la obra, en calidad de supervisor, las inquietudes que se presenten con relación a la ejecución del contrato. 4. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final. 5. En caso de que los elementos que hacen parte integral de las actividades contratadas y ejecutadas, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por el supervisor, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados y revisados con la persona encargada de ejercer la vigilancia y control y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista, sin costo alguno para el Contratante. 6. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema general de Seguridad Social según las normas vigentes sobre la materia.. ... LAS DEMAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

VALOR DEL GASTO

CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CON SESENTA Y TRES PESOS ($41,444,818.63)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

G.T.2.3.2.02.02.005.33.01.068.0003.54129.124303 ($38,380,000)
G.T.2.3.2.02.02.005.33.01.068.0003.54129.1333202 ($3,064,818,63)

RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA:
ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

SECRETARIO DE DESPACHO Y/O OFICINA ASESORA

FIRMA:
ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

CERTIFICADO
EXPEDICIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

NÚMERO DE CERTIFICADO: 2023-0963

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-08-30

SECRETARÍA O UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DEL PROYECTO: MGA-WEB 2020634010003

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO

RECURSO ASIGNADO PROYECTO POAI VIGENCIA: $ 225.452.180,31

COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL

VALOR COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD PRESUPUESTADA	VALOR CERTIFICADO ACTUAL	VALOR CERTIFICADOS EXPEDIDOS	SALDO POR CERTIFICAR
$ 41.444.818,63	$ 41.444.818,63	$ 41.444.818,63	$ 0

OBJETO DEL GASTO: MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	TIPO DE RECURSOS	VALOR CERTIFICADO
'G.T.2.3.2.02.02.005.33.01.068.0003.54129.124303	Sgp - Propósito General - Propósito General Libre Inversión	$ 38.380.000
'G.T.2.3.2.02.02.005.33.01.068.0003.54129.1333202	Recurso Balance - Estampillas - Procultura - 20% Aporte Fonpet	$ 3.064.818,63
TOTAL, CERTIFICADO		**$ 41.444.818,63**

META PLAN DE DESARROLLO:

- 'Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Atentamente,

Vo.Bo. SECRETARIO, GERENTE, DIRECTOR

Proyectó: Angelo Valencia Herrera - Contratista

Revisó: Alexander Fandiño – Secretario de Planeación