Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5216058
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/07/2023 12:16:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DIR CORPORATIVA CTO 090 DE 2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(25/09/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INPEC+

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARRIBA HOLDINGS SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900817375

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARRIBA HOLDINGS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	67400002315

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADRIANA ARBOLEDA MILLÁN* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2023 8:34:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO LEDESMA* ***Fecha de aprobación:*** *17/08/2023 9:51:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5216058_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16/06/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16/06/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16/06/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 28/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17/08/2023 8:46:16 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12287823	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	24.503.417,41 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12090009	Seriedad de la oferta	-	31.275.000,00 COP	-	13 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5216058
Proveedor ARRIBA HOLDINGS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CLL 26 # 27-48
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CLL 26 # 27-48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	calle 12 No 27-29	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá	

1 CO1.PCCNTR.5216058

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.448.400,00	9.681.451,17

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101500	ELEVADOR DE MONITOR	83,00	UN	363.400,00	116.643,99	9.448.400,00	9.681.451,17

1.2 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.785.000,00	4.822.063,87

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101500	ESTIBAS PLÁSTICAS	13,00	UN	435.000,00	370.927,99	4.785.000,00	4.822.063,87

1.3 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.202.133,29	39.948.523,65

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101500	GUACAL para el transporte de caninos 35 KG	26,00	UN	989.200,00	859.817,70	23.740.800,00	22.355.260,20
2	56101500	GUACAL para el transporte de caninos 45 KG	17,00	UN	1.189.333,33	1.034.897,85	15.461.333,29	17.593.263,45

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIRECCION GESTION C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5555	Guardar y notificar
Supervisor	GRUPO MANEJO DE BI	Tipo de documento	Otro	Número de documento	85007-GOMAB	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIRECCION GESTION C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5555	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DIRECCION GESTION CORPORATIVA	17/08/2023 9:51:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO LEDESMA
Supervisor	GRUPO MANEJO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17/08/2023 9:51:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO LEDESMA
Ordenador del pago	DIRECCION GESTION CORPORATIVA	17/08/2023 9:51:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO LEDESMA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	54.452.038,69
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	54.452.038,69

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10523	CDP	Generado	312.750.000 COP	312.750.000 COP	12-08-00-000	Editar

Saldo de CDP: 312.750.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 312.750.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF 10/05/2023 5:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
941123	Presupuestal (CDP)	15/08/2023 12:00 AM	Generado	54.452.038,69 COP	54.452.038,69 COP	-	A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-008	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 54.452.038,69 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 54.452.038,69 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 16/08/2023 3:43 PM