Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5392925
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 4:24:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5392925
Objeto del contrato	Prestación de servicios de logística para el desarrollo de actividades tendientes a mejorar el clima laboral, brindando elementos conceptuales generales y talleres vivenciales que le permitan conocer y abordar de una manera sistemática y formal.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(22/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION VALORE

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901076303

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACIÓN VALORE	BBVA	Ahorros	0489000200235218

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YENCY LORENA BARRIGA ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 1:09:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Enrique Ochoa Rocha* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 3:26:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5392925_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 10:36:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12510861	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	7.000.000,00 COP	Seguros Mundial	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12510831	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	232.000.000,00 COP	Seguros Mundial	20/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5392925
Proveedor FUNDACIÓN VALORE
Creado por Eberth Alfonso Castro Murcia
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(26/09/2023 6:31:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato hace parte del proceso No. MC-RM-101050-032-2023 LINK https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4928550&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Informe Final de Evaluacion Economica y Tecnica-Proceso Clima Laboral firmado.pdf	Informe Final de Evaluacion Economica y Tecnica-Proceso Clima Laboral firmado.pdf	Descargar	Detalle
☐	EVALUACION JURIDICA CLIMA (3).pdf	EVALUACION JURIDICA CLIMA (3).pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-039_Consolidado Final Proceso Clima Laboral.pdf	GCCON-F-039_Consolidado Final Proceso Clima Laboral.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Proceso Clima Laboral.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Proceso Clima Laboral.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 48 No. 6 – 40 Urbanización Guayuriba	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5392925

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28.400.000,00	28.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101505	Prestación de servicios de logística para el desarrollo de actividades tendientes a mejorar el clima laboral, brindando elementos conceptuales generales y talleres vivenciales que le permitan conocer y abordar de una manera sistemática y formal.	1,00	UN	28.400.000,00	28.000.000,00	28.400.000,00	28.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 1:09:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Proceso Clima Laboral.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Proceso Clima Laboral.pdf	(detalle)
Informe Final de Evaluacion Economica y Tecnica-Proceso Clima Laboral firmado.pdf	Informe Final de Evaluacion Economica y Tecnica-Proceso Clima Laboral firmado.pdf	(detalle)
GCCON-F-039_Consolidado Final Proceso Clima Laboral.pdf	GCCON-F-039_Consolidado Final Proceso Clima Laboral.pdf	(detalle)
FUNDACION VALORE.zip	FUNDACION VALORE.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo Enrique Ochoa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86046034.	Guardar y notificar
Supervisor	Eberth Alfonso Castro M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17324171	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gustavo Enrique Ochoa Rocha	6 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 3:26:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Enrique Ochoa Rocha
Supervisor	Eberth Alfonso Castro Murcia	6 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 3:26:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Enrique Ochoa Rocha

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	28.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	28.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1423	CDP	No validado	195.857.211 COP	28.000.000 COP	36-02-00-050-000000	Editar

Saldo de CDP: 195.857.211 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 28.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 7/09/2023 9:40 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	50023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.000.000 COP	28.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 28.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 28.000.000 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -