
GENERAL PARTICULAR

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

1 320.1 11602 320 - 22 Subbase granular Clase A m3 100,00 $ 125.000,00 $ 12.500.000,00 

2 330.1 11602 330 - 22 Base granular Clase A m3 100,00 $ 140.000,00 $ 14.000.000,00 

Subtotal $ 26.500.000,00

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

3 420.1 11603 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 m2 11.631,00 $ 3.796,00 $ 44.151.276,00 

4 421.1 11603 421 - 22 450P Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 m2 9.654,00 $ 1.987,00 $ 19.182.498,00 

5 450.2P 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 1.589,00 $ 1.087.700,00 $ 1.728.355.300,00 

6 460.1P 11601 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 1.589,00 $ 80.012,00 $ 127.139.068,00 

Subtotal $ 1.918.828.142,00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

7 700.1 11607 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frío m 18.151,00 $ 2.967,00 $ 53.854.017,00 

8 701.1.2 11607 701 - 22 Tacha reflectiva - adhesivo epóxico u 2.151,00 $ 10.959,00 $ 23.572.809,00 

Subtotal $ 77.426.826,00

$ 2.022.754.968,00

2.022.754.968,00$                                

NO MODIFICAR 95.067.856,00$                                      

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B 2.117.822.824,00$                                

NO MODIFICAR 210.450.509,00$                                    

NO MODIFICAR 20.000.000,00$                                      

2.348.273.333,00$                                

17.160.459,00$                                      

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G 2.365.433.792,00$                                

NO MODIFICAR 32.400.000,00$                                      

19% NO MODIFICAR 6.156.000,00$                                        

Especificacion 

Particular
NO MODIFICAR 38.556.000,00$                                      

NO MODIFICAR 71.744.492,00$                                      

2.475.734.284,00$                                

VALOR TOTAL EN LETRAS: PESOS (M/CTE)

PORCENTAJE

A= 20,00%

I= 5,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 30,00%

DESCRIPCION

NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.

NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO

NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD

NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
TOTAL A.I.U

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

SUBTOTAL BÁSICO OBRAS

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. ADMINISTRACION

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL 

(I)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 

CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J

GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)

VALOR TOTAL = H + K + L

NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia,    adoptado 

mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar  a todo su contenido,  esta 

señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Nº
ITEM DE 

PAGO
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD

FORMULARIO 1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TECNICA

LICITACIÓN PÚBLICA

REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICO EN SECTORES DE LA RUTA 6508 / VÍA CRUCE DE PUERTO RICO - YE DE GRANADA

PROPUESTA ECONÓMICA

FIRMA:

INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

NIT. 900.899.867-1

Nombre: Ing. Maricio Peralta Gutiérrez

Documento de Identidad: 80.773.605 


