ANEXOS

CONVOCATORIA ABIERTA CONVOCATORIA ABIERTA NO UPIT- CA-035-2023

CONSORCIO CONARCON Y TRANSCONSULT UPIT35

UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1. PROFESIONALES

1.1. DIRECTOR DE PROYECTO

ID	ENTIDAD	HABILITANTE	EXPERIENCIA (dd-mm-yy)		ESPECÍFICA (dd-mm-yy)		OBSERVACIONES
			INICIO	FINALIZACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN	
1	TRANSMILENIO S.A.	X	16/11/1999	5/08/2003	16/11/1999	5/08/2003	
2	TRANSMILENIO S.A.	X	5/08/2003	31/01/2006	5/08/2003	31/01/2006	
3	TRANSMILENIO S.A.	X	1/02/2006	31/12/2007	1/02/2006	31/12/2007	
4	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	6/06/2008	29/10/2009	6/06/2008	29/10/2009	
5	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	21/09/2009	30/11/2009	21/09/2009	30/11/2009	
6	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	23/11/2009	16/04/2010	23/11/2009	16/04/2010	
7	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	7/12/2009	29/01/2010	7/12/2009	29/01/2010	
8	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	22/02/2010	20/08/2010	22/02/2010	20/08/2010	
9	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	17/06/2010	17/10/2011	17/06/2010	17/10/2011	
10	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	1/12/2010	10/12/2011	1/12/2010	10/12/2011	
11	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	20/01/2011	18/02/2011	20/01/2011	18/02/2011	
12	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	1/02/2011	14/04/2011	1/02/2011	14/04/2011	
13	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	20/05/2011	7/07/2011	20/05/2011	7/07/2011	
14	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	11/07/2011	26/09/2011	11/07/2011	26/09/2011	
15	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	14/09/2011	15/12/2011	14/09/2011	15/12/2011	
16	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	20/09/2011	30/12/2011	20/09/2011	30/12/2011	
17	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA	X	19/12/2011	20/07/2012	19/12/2011	20/07/2012	
18	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		15/01/2012	15/03/2012			
19	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		2/04/2012	20/05/2012			
20	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		12/04/2012	1/06/2012			
21	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		20/06/2012	20/06/2013			
22	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		4/07/2012	10/09/2012			

23	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		27/07/2012	5/10/2012			
24	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		16/08/2012	10/01/2013			
25	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		11/10/2012	31/10/2013			
26	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		21/11/2012	11/06/2013			
27	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		1/02/2013	15/06/2013			
28	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		15/05/2013	23/04/2014			
29	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		16/09/2013	25/11/2013			
30	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		19/12/2013	14/06/2014			
31	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		25/08/2014	25/03/2015			
32	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		27/11/2014	26/07/2015			
33	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		17/03/2015	19/09/2016			
34	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		31/07/2015	31/05/2016			
35	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		5/05/2016	28/02/2017			
36	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		1/08/2016	1/12/2016			
37	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		15/03/2017	15/06/2017			
38	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		7/07/2017	27/12/2017			
39	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		4/01/2018	7/09/2018			
40	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		8/09/2018	30/09/2019			
41	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		10/07/2019	10/01/2020			
42	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		7/01/2020	20/11/2020			
43	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		2/03/2020	2/03/2021			
44	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		20/05/2021	21/12/2022			
45	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		9/07/2021	29/04/2022			
46	TRANSCOLSULT SUCURSAL COLOMBIA		1/01/2023	28/08/2023			

1.2. EXPERTO MODAL

ID	ENTIDAD	HABILITANTE	EXPERIENCIA (dd-mm-yy)		ESPECÍFICA (dd-mm-yy)		OBSERVACIONES
			INICIO	FINALIZACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN	
1	IDU	X	15/03/1999	1/12/1999	15-mar-99	1-dic-99	
2	IDU	X	28/07/1999	28/01/2000	28-jul-99	28-ene-00	
3	TRANSMILENIO SA	X	21/11/2002	12/03/2004	21-nov-02	12-mar-04	
4	CIRIS	X	13/08/2004	22/08/2004	13-ago-04	22-ago-04	
5	TRANSPORTE ALIMETADOR DE OCCIDENTE	X	25/10/2004	10/01/2005	25-oct-04	10-ene-05	
6	EPYPSA COLOMBIA	X	16/05/2005	30/11/2005	16-may-05	30-nov-05	
7	C&M	X	10/01/2006	26/01/2007	10-ene-06	26-ene-07	
8	SECRETARIA DE MOVILIDAD	X	5/02/2007	31/01/2008	5-feb-07	31-ene-08	
9	EPYPSA COLOMBIA	X	1/02/2008	30/09/2010	1-feb-08	30-sep-10	
10	SECRETARIA DE PLANEACION	X	6/10/2008	5/04/2009	6-oct-08	5-abr-09	
11	TRANSPORTES PANAMERICANOS SA	X	29/12/2008	30/06/2009	29-dic-08	30-jun-09	
12	TRANSPORTES PANAMERICANOS SA	X	1/08/2009	31/01/2010	1-ago-09	31-ene-10	
13	ICOVIAS	X	1/09/2009	31/12/2009	1-sep-09	31-dic-09	
14	CONSORCIO SEI-C&M	X	1/01/2010	20/08/2010	1-ene-10	20-ago-10	
15	EPYPSA COLOMBIA	X	1/10/2010	30/11/2010	1-oct-10	30-nov-10	
16	PROLAN	X	4/10/2010	8/10/2010	4-oct-10	8-oct-10	
17	AREA METROPOLITANA	X	4/11/2010	31/12/2010	4-nov-10	31-dic-10	
18	CONSORCIO EXPRESS	X	15/01/2011	15/05/2011	15-ene-11	15-may-11	
19	CONSORCIO EXPRESS	X	1/08/2011	31/12/2011	1-ago-11	31-dic-11	
20	UNAL	X	6/09/2011	4/12/2011	6-sep-11	4-dic-11	
21	EPYPSA COLOMBIA	X	19/09/2011	31/05/2013	19-sep-11	31-may-13	
22	CONSORCIO EXPRESS	X	1/01/2012	30/06/2012	1-ene-12	30-jun-12	
23	EXPRESS DEL FUTURO	X	20/03/2012	30/06/2012	20-mar-12	30-jun-12	

24	CONSORCIO EXPRESS	X	1/07/2012	31/12/2012	1-jul-12	31-dic-12	
25	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	1/12/2012	1/07/2013	1-dic-12	1-jul-13	
26	ICOVIAS	X	6/12/2012	5/10/2013	6-dic-12	5-oct-13	
27	EPYPSA COLOMBIA	X	15/12/2012	31/01/2013	15-dic-12	31-ene-13	
28	EXPRESS DEL FUTURO	X	1/01/2013	31/12/2013	1-ene-13	31-dic-13	
29	UNAL	X	16/08/2013	14/11/2013	16-ago-13	14-nov-13	
30	CONSORCIO TPD-EPYPSA	X	31/10/2013	31/12/2014	31-oct-13	31-dic-14	
31	UNAL	X	21/11/2013	15/02/2014	21-nov-13	15-feb-14	
32	EXPRESS DEL FUTURO	X	1/01/2014	30/09/2014	1-ene-14	30-sep-14	
33	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	X	21/01/2014	4/08/2014	21-ene-14	4-ago-14	
34	ICOVIAS	X	25/01/2014	24/09/2014	25-ene-14	24-sep-14	
35	UNION TEMPORAL POT 2013	X	18/02/2014	25/07/2014	18-feb-14	25-jul-14	
36	ICOVIAS	X	1/04/2014	30/11/2014	1-abr-14	30-nov-14	
37	TPD	X	1/07/2014	12/12/2014	1-jul-14	12-dic-14	
38	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	1/07/2014	1/05/2015	1-jul-14	1-may-15	
39	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	1/10/2014	1/12/2014	1-oct-14	1-dic-14	
40	EXPRESS DEL FUTURO	X	1/10/2014	1/03/2015	1-oct-14	1-mar-15	
41	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	1/12/2014	1/08/2015	1-dic-14	1-ago-15	
42	CIP	X	17/03/2015	31/08/2015	17-mar-15	31-ago-15	
43	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	1/04/2015	1/07/2015	1-abr-15	1-jul-15	
44	CONSORCIO TPD-CONDETER	X	1/09/2015	31/12/2015	1-sep-15	31-dic-15	
45	CONSORCIO EXPRESS	X	31/10/2015	2/03/2016	31-oct-15	2-mar-16	
46	PABLO E BOCAREJO H	X	18/11/2015	14/05/2016	18-nov-15	14-may-16	
47	CONSORCIO MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	X	15/02/2016	30/06/2016	15-feb-16	30-jun-16	
48	PABLO E BOCAREJO H	X	17/05/2016	18/11/2016	17-may-16	18-nov-16	
49	VIGIA SERVICIO ESPECIAL	X	1/09/2016	31/10/2017	1-sep-16	31-oct-17	

50	CONSORCIO TPD-MOVICONSULT	X	4/10/2016	31/12/2016	4-oct-16	31-dic-16	
51	CONSORCIO NKLAC	X	6/12/2016	28/02/2020	6-dic-16	28-feb-20	
52	EPYPSA COLOMBIA	X	24/01/2017	24/02/2018	24-ene-17	24-feb-18	
53	PABLO E BOCAREJO H	X	7/04/2017	31/12/2017	7-abr-17	31-dic-17	
54	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	15/01/2018	15/12/2019	15-ene-18	15-dic-19	
55	EPYPSA COLOMBIA	X	8/10/2018	11/10/2019	8-oct-18	11-oct-19	
56	CONSORCIO C&C LAVIRGINIA	X	28/01/2019	28/03/2019	28-ene-19	28-mar-19	
57	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	18/03/2019	18/09/2019	18-mar-19	18-sep-19	
58	PROFIT	X	28/03/2019	25/11/2019	28-mar-19	25-nov-19	
59	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	22/07/2019	22/01/2020	22-jul-19	22-ene-20	
60	CONSORCIO TRANSCARIBE 2019	X	6/12/2019	28/02/2020	6-dic-19	28-feb-20	
61	CONSORCIO TRANSCARIBE 2019	X	30/01/2020	31/03/2021	30-ene-20	31-mar-21	
62	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	X	15/07/2021	29/11/2021	15-jul-21	29-nov-21	
63	CONSORCIO VIAL NACIONAL EP	X	26/07/2021	25/07/2022	26-jul-21	25-jul-22	
64	FDN	X	4/08/2021	27/12/2021	4-ago-21	27-dic-21	
65	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCORES SAS	X	4/08/2021	30/11/2022	4-ago-21	30-nov-22	
66	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS	X	30/08/2021	15/12/2021	30-ago-21	15-dic-21	
67	EPYPSA COLOMBIA	X	25/10/2021	16/12/2022	25-oct-21	16-dic-22	
68	PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.	X	1/11/2021	16/12/2022	1-nov-21	16-dic-22	
69	LINK-C CONSULTORES	X	12/11/2021	28/02/2022	12-nov-21	28-feb-22	
70	IVARSSON & ASOCIADOS LTDA.	X	8/02/2022	8/08/2022	8-feb-22	8-ago-22	
71	CALYMAYOR COLOMBIA S.A.S.	X	15/07/2022	30/12/2022	15-jul-22	30-dic-22	

72	FUNDACION UNIVALLE		10-ene-23	31-mar-23			No se tendrá en cuenta la presente certificación ya que el objeto está en la revisión de POT, y esta de manera general, no especifica los componentes en los que prestó sus servicios.

1.3. EXPERTO ESTADISTICO

ID	ENTIDAD	HABILITANTE	EXPERIENCIA (dd-mm-yy)		ESPECÍFICA (dd-mm-yy)		OBSERVACIONES
			INICIO	FINALIZACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN	
1	LEGISLACION ECONOMICA SA	X	18/08/1983	22/08/1988	18-ago-83	22-ago-88	CUMPLE
2	IMS-COLOMBIA		1/08/1988	31/08/1997			
3	SECRETARIA DE SALUD		5/08/2003	4/11/2003			
1	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		18/07/2011	17/05/2012			
2	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		7/06/2012	6/10/2012			
3	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		16/10/2012	15/03/2013			
4	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		7/06/2013	6/03/2014			
5	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		20/08/2014	19/03/2015			
6	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		27/02/2015	26/02/2016			
7	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		21/04/2016	20/08/2016			
8	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		8/09/2016	7/03/2017			
9	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		24/04/2017	23/07/2018			
10	VISION & PROYECTOS		25/08/2017	20/12/2018			
11	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		22/08/2018	21/02/2019			
12	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		27/02/2019	26/02/2020			
13	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		3/03/2020	2/09/2020			
14	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		28/09/2020	27/03/2021			
15	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		27/04/2021	30/09/2022			
16	VISION & PROYECTOS		18/11/2021	18/12/2022			
17	VISION & PROYECTOS		23/06/2022	31/12/2022			
18	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA						De acuerdo con el pliego, la experiencia docente no se considerará como válida en el presente proceso.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Formato N°07
Experiencia Habilitante del proponente

UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Número de contrato	Entidad Contratante	Fecha de inicio	Fecha Finalización	Objeto del contrato	Alcance del contrato	Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
												I,C,UT, OTRA	% Porcentaje de Participación (Cuando la experiencia acreditada haya sido realizada en consorcio o unión temporal)		VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO A LA TEMINACIÓN ($)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO RESPORTADO EN EL RUP (EN SMMLV)		
1	91	4131.010.26.1.0921	Distrito de Santiago de Cali	21/07/2021	15/08/2022	Contratar la consultoría con el fin establecer los mecanismos para la sostenibilidad financiera, mayor eficiencia y un menor impacto ambiental del sistema de transporte masivo de occidente - STIM - MIO, que garantice su funcionamiento a partir de analizar las opciones de financiamiento a partir de aportes por parte del distrito de Santiago de Cali, su impacto en el marco fiscal y otros aportes del gobierno nacional con el fin de implementar lo acordado en el CONPES 4018 de 2020	• Análisis de la sostenibilidad financiera y técnica del STIM-MIO. • Análisis de los actuales contratos de concesión de STIM-MIO y su pasivo contingente. • Establecer el impacto fiscal de STIM-MIO en las finanzas del Distrito a partir de establecer su sostenibilidad financiera. • Reestructurar los aportes distritales y del Gobierno Nacional para STIM-MIO. • Establecer la viabilidad financiera técnica, legal y financiera de un corredor ambiental (Troncal Oriental) que alcance una mayor eficiencia técnica del STIM-MIO. • Realizar la estructuración técnica, legal y financiera del corredor ambiental (Troncal Oriental) del STIM-MIO, evaluando su incorporación y efectos operacionales sobre los corredores y operadores actuales. • Estructurar técnica, legal e institucionalmente de un proveedor público de flota para el corredor ambiental (Troncal Oriental) que garantice una mejor y más eficiente funcionamiento del STIM-MIO. • Incluir en la misma, la adquisición y vinculación de flota de cero a bajas emisiones con recursos públicos (y posible cofinanciación de la Nación) de tal forma que haya un menor impacto ambiental, mejore la sostenibilidad financiera y una mayor eficiencia del transporte público de transporte para habitantes de Cali, que coadyuve al cierre financiero y operacional del STIM-MIO y propenda por la prestación de un mejor servicio. • Estructuración financiera para la realización de un CONPES de seguimiento al CONPES 4018 de 2020. • Formulación de la propuesta para la transformación de los servicios tecnológicos actuales de recaudo, control de flota e información al usuario a un esquema de operación coordinado por Metrocali bajo el marco técnico de referencia del Decreto 1567 de 2020.	771015 771016 771017 801115 801015 801016 801017 811022 811215 811315 811026 931516	77 77 77 80 80 80 80 81 81 81 81 93	10 10 10 11 10 10 10 10 12 13 10 15	15 16 17 15 15 16 17 22 15 15 26 16	I	100%	Transconsult Sucursal Colombia	$ 2.790.000.000	2790	2790	CUMPLE *1. CONSORCIO: CONSULTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES CONARCON SAS: 60% TRANSCONSULT SUCURSAR COLOMBIA : 40% Contratos apartados: *Consultoria con el fin de establecer los mecanismos para la sontenibiliad financiera, mayor eficiacia y un menor impacto ambiental del sistema de transporte //91 Quien aporta la experiencia es Transconsult ubicación certificacion: 1.Cali TC//
2	1	N/A	Concesionaria Eurolat	30/09/2013	30/04/2014	Servicio de Estudios de Tráfico en el Grupo 5: Autopista Conexión Norte (Licitación VJ-VE-IP-005-2013); Grupo 6: Autopista al Río Magdalena 2 (Licitación JV-VE-IP-006-2013), y Grupo 8 Autopista Conexión Pacífico 2 (Licitación JV-VE-IP-008-2013)	Servicio de Estudios de Tráfico en el Grupo 5: Autopista Conexión Norte (Licitación VJ-VE-IP-005-2013); Grupo 6: Autopista al Río Magdalena 2 (Licitación JV-VE-IP-006-2013), y Grupo 8 Autopista Conexión Pacífico 2 (Licitación JV-VE-IP-008-2013)	771015 781118 781415 811026 861018 801015 801016 811015 811022 811215 811315 811416 841015 931421 951115	77 78 78 81 86 80 80 81 81 81 81 81 84 93 95	10 11 14 10 10 10 10 10 10 12 13 14 10 14 11	15 18 15 26 18 15 16 15 22 15 15 16 15 21 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 531.875.335	863,43	863,43	CUMPLE *Servicio de Estudios de Tráfico en el Grupo 5: Autopista Conexión Norte (Licitación VJ-VE-IP-005-2013); Grupo 6: Autopista al Río Magdalena 2 (Licitación JV-VE-IP-006-2013), y Grupo 8 Autopista Conexión Pacífico 2 (Licitación JV-VE-IP-008-2013)// Quien aporta la experiencia es Conarcon ubicación UP CON // certificacion: 4.Infracon
3	4	N/A	Infracon S.A.S. - Grupo Conalvías	5/09/2014	5/09/2015	Estudios de Ingeniería de Tránsito y Transporte para el Estudio de Factibilidad Tercer Carril Corredor Bogotá - Girardot	Estudios de Ingeniería de Tránsito y Transporte para el Estudio de Factibilidad Tercer Carril Corredor Bogotá - Girardot	801015 771015 781118 781415 811022 811416 801016 811215 841015 811015 811315 931421	80 77 78 78 81 81 80 81 84 81 81 93	10 10 11 14 10 14 10 12 10 10 13 14	15 15 18 15 22 16 16 15 15 15 15 21	I	100%	CONARCON SAS	$ 633.574.685	983,27	983,27	Se valida, sin embargo con los dos contratos anteriores cumple con los requisitos

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Formato N°11
Experiencia adicional del proponente

UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Número de contrato	Entidad Contratante	Fecha de inicio	Fecha Finalización	Objeto del contrato	Alcance del contrato	**Categoría:** (Categoría A: Estructuración financiera, técnica, y jurídica para proyectos de concesiones viales para el orden nacional y/o departamental; y/o estudios y/o estructuración de modelos financieros, técnicos y jurídico para cálculo de la tasa de peajes a través de asociaciones público privadas o a cargo de la Nación. Categoría B: Elaboración de estudios socioeconómicos y/o de tránsito para la instalación de estaciones de peaje.)	Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
													I,C,UT, OTRA	% Porcentaje de Participación (Cuando la experiencia acreditada haya sido realizada en consorcio o unión temporal)		VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO A LA TEMINACIÓN ($)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO RESPORTADO EN EL RUP (EN SMMLV)	
	2	N/A	Concesionaria Eurolat	31/07/2013	31/01/2014	Servicio de Estudios de Tráfico en el Grupo I: Proyecto Girardot - Puerto Salgar - Honda, que hace parte de la licitación JV-VE-IP-001-2013 y Grupo II: Proyecto Mulaló - Loboguerrero que hace parte de la licitación JV-VE-IP-002-2013 de la Concesiones de Cuarta Generación en la Etapa de Licitación	>. "Diseño, planeación, **toma y captura de información de campo: Encuestas de Preferencia Declarada.**" >. **"Procesamiento y análisis de la información de campo."** >. **"Modelo de proyección de la demanda futura."**	A Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria A	801015 811022 811416 771015 781118 781415 931421 801016 811215 841015 811015 811315	80 81 81 77 78 78 93 80 81 84 81 81	10 10 14 10 11 14 14 10 12 10 10 13	15 22 16 15 18 15 21 16 15 15 15 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 454.305.047	737,51	737,51
	35	N/A	Infracon S.A.S. - Grupo Conalvias	20/01/2015	18/02/2015	Estudio de Ingeniería de Tránsito y Transporte para el Proyecto Licitación VJ-VE-APP-IPB-003-2014 Transversal del Sisga	>. "Diseño, planeación, **toma y captura de información de campo: Encuestas de Preferencia Declarada.**" >. **"Procesamiento y análisis de la información de campo."** >. **"Modelo de proyección de la demanda futura."**	A Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria A	781415 801015 801016 801217 811015 811022 811026 811215 811315 811416 841015 841217 931421	78 80 80 80 81 81 81 81 81 81 84 84 93	14 10 10 12 10 10 10 12 13 14 10 12 94	15 15 16 17 15 22 26 15 15 16 15 17 21	I	100%	CONARCON SAS	$ 103.936.000	161,30	161,30
	57	N/A	Concesionaria Panamericana Concesiones CCFC S.A.S	2/02/2018	3/12/2018	Estudio de tráfico, análisis de demanda y estimación de ingresos para Concesionaria Panamericana S.A.S. y Concesiones CCFC S.A.S., localizadas en el departamento de Cundinamarca	**> "Diseño, toma y procesamiento de encuestas de preferencia declarada."** **>. "Modelo de proyección de la demanda futura"**	A Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria A	811015 811022 811026 811315 951116 931421 801015 811416 801016 811215	81 81 81 81 95 93 80 81 80 81	10 11 10 13 11 14 10 14 10 12	15 22 26 15 16 21 15 16 16 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 375.302.908	480,39	480,39
	64	N/A	Proyectos de Infraestructura Pisa	4/02/2019	12/07/2019	Estudio de Tráfico, Análisis de Demanda y Estimación de Ingresos para la Vía Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria	>. "Diseño, planeación, **toma y captura de información de campo: Preferencia Declarada**" >. **"Encuestas de Preferencia Declarada"** >. **"Modelo de proyección de la demanda futura"**	A Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria A	811015 811315 811022 951116 811026 801015 811416 801016 811215 951115	81 81 81 95 81 80 81 80 81 95	10 13 10 11 10 10 14 10 12 11	15 15 22 16 26 15 16 16 15 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 340.434.271	411,09	411,09
	72	N/A	CONCESIONARIA VIAL ANDINA S.A.S. COVIANDINA S.A.S.	3/02/2021	12/08/2021	Realizar la consultoría del estudio técnico de tráfico, con el fin de estimar la demanda vehicular en las estaciones de peaje del corredor vial Bogotá – Villavicencio.	>. "Diseño, planeación, **toma y captura de información de campo: Preferencia Declarada**" >. **"Encuestas de Preferencia Declarada"** >. **"Modelo de proyección de la demanda futura"**	A Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria A	781118 811315 811026 811015 801016 781415 811416 801015 861018 811215 811022 801415	78 81 81 81 80 78 81 80 86 81 81 80	11 13 10 10 10 14 14 10 10 12 10 14	18 15 26 15 16 15 16 15 18 15 22 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 354.393.504	327,79	327,79
	55	N/A	IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U	31/08/2017	1/09/2018	Consultoría para desarrollar la estructuración del Plan Estratégico del Sistema de Movilidad **Ciudad-Región 2030 para pasajeros y carga en el territorio comprendido entre Bogotá y los municipios vecinos.**	>. Certificado - **"Calibración de los modelos de transporte (4 etapas)."** >. Certificado - "Modelación de transporte para el ámbito territorial (en modelo de 4 etapas)", "Adaptación del modelo de 4 etapas dentro del modelo" >. Contrato - **"Modelo de Transporte calibrado adoptado para la representación de la movilidad Regional**, incluyendo detalle adicional de la zonificación, red y conectores."	B Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria B	701317 771015 781118 781415 811015 811022 811315 931420 951115 801015 811416 801016 811215	70 77 78 78 81 81 81 93 95 80 81 80 81	13 10 11 14 10 10 13 14 11 10 14 10 12	17 15 18 15 15 22 15 20 15 15 16 16 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 130.900.000	167,554	167,554
	68	N/A	IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U	24/06/2019	24/12/2019	**Consultoría para estimar la demanda y capacidad portuaria** marítima de carga de transbordo, comercio exterior, y pasajeros de turismo de cruceros para los litorales Pacífico y Atlántico Colombianos para las próximas dos décadas y generar recomendaciones para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema portuario colombiano	"Implementación y **calibración de los modelos de transporte multimodal-multiproducto de segmentos de demanda de carga, a escala nacional**"	B Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria B	771015 781019 781118 781415 801015 801016 811015 811022 811315 811416 861016 931420 931421 951115 951116 811215	77 78 78 78 80 80 81 81 81 81 86 93 93 95 95 81	10 10 11 14 10 10 10 10 13 14 10 14 14 11 11 12	15 19 18 15 15 16 15 22 15 16 16 20 21 15 16 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 214.200.000	258,659	258,659
	71	N/A	CONSORCIO ESTRUCTURACIÓN ICEACSA - BONUS	1/04/2018	12/07/2021	Estudio de tráfico y demanda de las vías que pertenecen a la consultoría especializada para la estructuración integral técnica, administrativa, social, predial, ambiental, financiera, contable y jurídica para el proyecto de APP de iniciativa pública Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, incluido el estudio para el corredor vial Buga – Buenaventura como parte de la Fase 2 de la consultoría.	>. Aclaración "... las relacionadas con la **elaboración del modelo de demanda de transporte corresponden al ámbito regional..**." >. Certificación: **"Demanda de automoviles y Demanda de vehículos de Carga:"**	B Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria B	781118 811315 801415 811022 781415 811416 811215 861018 801016 931421 811026 811015 801015	78 81 80 81 78 81 81 86 80 93 81 81 80	11 13 14 10 14 14 12 10 10 14 10 10 10	18 15 15 22 15 16 15 18 16 21 26 15 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 232.259.662	255,644	255,644
	73	N/A	LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	21/09/2020	24/12/2020	**Construcción de los modelos de transporte y proyección de la demanda para la actualización del Plan Maestro de Transporte Intermodal**	>. Certificado "**Construcción de los modelos de transporte y proyección de la demanda** para la actualización del Plan Maestro de Transporte Intermodal." >. Contrato "...livianos, camiones (a nivel de 5 categorías), carga (como mínimo 12 segmentos) y representación estratégica del transporte intermunicipal; la anterior considerando la carga doméstica y de comercio exterior de los modos de los modos de transporte carretero, férreo, ductos, fluvial y marítimo (internacional)." >. Contrato "El modelo deberá considerar una **escala nacional**..."	B Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria B	781118 811215 811015 781415 811315 801516 931718 801415 931421 811026 801016 861017 811022 801015 811416	78 81 81 78 81 80 93 80 93 81 80 86 81 80 81	11 12 10 14 13 15 17 14 14 10 10 10 10 10 14	18 15 15 15 15 16 18 15 21 26 16 17 22 15 16	I	100%	CONARCON SAS	$ 400.000.000	455,683	455,683

	74	N/A	Yuma Concesionaria S.A.	24/02/2011	23/12/2020	Realizar el estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio y estudio de transporte público en el Sector 3 del proyecto Ruta del Sol	>. Aclaración "... las relacionadas con la **elaboración del modelo de demanda de transporte corresponden al ámbito regional..."** >. Certificación: **"Demanda de automoviles y Demanda de vehículos de Carga"**	B Cumple con los requisitos establecidos en los terminos de referencia para esta categoria. Ubicación Acreditación Exp.Adi.Propo//Categoria B	781118 811315 811022 781415 811416 811215 801415 861018 801016 931421 811026 811015 801015	78 81 81 78 81 81 80 86 80 93 81 81 80	11 13 10 14 14 12 14 10 10 14 10 10 10	18 15 22 15 16 15 15 18 16 21 26 15 15	I	100%	CONARCON SAS	$ 617.401.752	703,349	703,349

Revisó: XXXXXXXXXXXXXX
Cargo

Aprobó: XXXXXXXXXXXXXX
Cargo

Nombre del Oferente: CONSORCIO CONARCON & TRANSCONSULT_UPIT35
Nombre del Representante Legal: JEAN CHRISTIAN TRUJILLO GOMEZ
CC. 82.389.519 de Fusagasugá
Matrícula Profesional No. 25202-65595
No. del NIT: N/A
Dirección de correo: Carrera 19B # 84-17, OF. 704
Correo electrónico: jctrujillo@conarcon.com, amlemus@conarcon.com, catrujillo@conarcon.com, margarita.cardona@transconsult.com
Teléfono: +57 313 8910864 - +57 3112462154 - +57 321 2087783
Ciudad: Bogotá
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO CONARCON & TRANSCONSULT_UPIT35