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EXPERIENCIA (dd-mm-yy)

D ENTIDAD HABILITANTE

1 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo X -ago-

2 Secretaria de Transito y Transporte de Bogoté X 4-2g0-92 22jul-93
3 Secretaria de Transito y Transporte de Bogoté X 23jul-93 14-mar-94
4 Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotd S.A. E.S. X 15-n0v-95 5-dic-95
5 Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotd S.A. E.S X 15-n0v-95 5-dic-95
5 Departamento Administrativo de Planeacion Distrital X 25-0ct-96 25-10v-96
6 Ministerio de Transporte X 7-nov-96 12-dic-96
7 Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogota S.A. E.S.P. X 29'sep-97 28-n0v-97
8 Secretaria de Transito y Transporte de Santa Fe de Bogota X 7-0ct-97 5-feb-98
9 Secretaria de Transito y Transporte de Santa Fe de Bogota X 13jul-98 12-g0-98
10 Cémara de Comercio de Bogota X 16-sep-98 16-dic-98
11 Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogota S.A. E.S.P. X 14-0ct-98 20-n0v-98
12 Gomez Cajiao y Asociados S.A. X 3'mar-99 22un-99
13 Gomez Cajiao y Asociados S.A. X 6-abr-99 29-may-99
14 Cémara de Comercio de Bogota X 30-abr-99 1-ag0-99
15 Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogota S.A. E.S.P. X 7-0ct-99 20-n0v-99
16 TPD Ingenieria X 15-feb-01 15un-01
17 TPD Ingenieria X 20jun-01 31jul-01
18 TPD Ingenieria X 18-ene-02 18-abr-02
19 Consorcio Movilidad Urbana 2002 X 21-may-02 20-may-03
20 Consorcio Movilidad Urbana 2004 X 26-0ct-04 21-0ct-05
21 TPD Ingenieria X 15-n0v-05 11-sep-06
22 TPD Ingenieria X 29-ene-07 5-feb-08
23 TPD Ingenieria X 6-feb-07 21-0ct-07
24 TPD Ingenieria X 6-feb-08 29-dic-08
25 TPD Ingenieria X 29-ene-09 28jun-10
26 TPD Ingenieria X 16-0ct-09 31-dic-09
27 TPD Ingenieria X 30-dic-09 7-sep-10
28 TPD Ingenieria X 29jun-10 9-dic-10
29 TPD Ingenieria X 24-sep-10 23sep-11
30 TPD Ingenieria X 14-sep-11 30-sep-12
31 TPD Ingenieria X 29-nov-11 30-dic-12
32 TPD Ingenieria X 26-0ct-12 74un-13
33 TPD Ingenieria X 28-ene-13 28nov-13
34 TPD Ingenieria 23-abr-13 21jul-13
35 TPD Ingenieria 22ul-13 15-nov-13
36 TPD Ingenieria X 25-n0v-13 21-ago-14
37 TPD Ingenieria 5-sep-14 31-dic-14
38 TPD Ingenieria 29-sep-14 29-dic-14
39 TPD Ingenieria 23-ene-15 6-jun-15
40 TPD Ingenieria 10-ago-15 15-dic-15
41 TPD Ingenieria 17-ago-15 4-jul-16
42 TPD Ingenieria 28-ago-15 15-feb-16
43 TPD Ingenieria 14-0ct-16 13-dic-16
44 TPD Ingenieria X 19-ene-17 31-dic-17
45 TPD Ingenieria 5-ene-18 4-abr-19
6 TPD Ingenieria 27ul-18 31-dic-18
47 TPD Ingenieria 9-abr-19 8-dic-19
48 TPD Ingenieria 10-jun-19 9-dic-19
49 TPD Ingenieria 31-dic-19 26-mar-20
50 TPD Ingenieria 19-2g0-20 31-dic-20
51 TPD Ingenieria 29-abr-21 28-ene-22
52 TPD Ingenieria 31-may-21 30-nov-21

ESPECIFICA (dd-mm-yy)
INICIO FINALIZACION

'OBSERVACIONES

1. Se toma la fecha de finalizacién que aparece en el certificado (26/03/2020)
ya que en el formato entregado aparece diferente (18/06/2021)




ENTIDAD

HABILITANTE

EXPERIENCIA (dd-mm-yy)

ESPECIFICA (dd-mm-yy)
OBSERVACIONES

INICIO FINALIZACION

1. En el certificado la fecha de terminacion del contrato (11/09/2003)
no coincide con la fecha del formato 8 Validacién equipo de trabajo
0,(11/11/20

1. En el certificado no se especifica el dia de inicio ni final del contrato.
En este caso de acuerdo a lo establecido en los términos se tomara el
ultimo dia de cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada
mes como fecha de terminacién, y el Ultimo mes del afio como mes de
inicio y primer mes del afio como mes de finalizacion.

1. En el certificado no se especifica el dia de inicio ni final del contrato.
En este caso de acuerdo a lo establecido en los términos se tomara el
ultimo dia de cada mes como fecha de o y el primer dia de cada
mes como fecha de terminacién, y el Ultimo mes del afio como mes de
inicio y primer mes del afio como mes de finalizacion.

1. En el certificado no se especifica el dia de inicio ni final del contrato.
En este caso de acuerdo a lo establecido en los términos se tomara el
ultimo dia de cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada
mes como fecha de terminacién, y el ultimo mes del afio como mes de
cio y primer mes del afio como mes de finalizacion.

1. En el certificado no se especifica el dia de inicio ni final del contrato.
En este caso de acuerdo a lo establecido en los términos se tomara el
ultimo dia de cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada
mes como fecha de terminacion, y el ultimo mes del afio como mes de
inicio y primer mes del afio como mes de finalizacion.

1. En el certificado no se especifica el dia de inicio ni final del contrato.
En este caso de acuerdo a lo establecido en los términos se tomara el
ultimo dia de cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada
mes como fecha de terminacién, y el ultimo mes del afio como mes de
cio y primer mes del afio como mes de finalizacion.

INICIO FINALIZACION

1 SAIPS.AS. X 8-sep-02 11-nov-03
2 SAIPS.AS. X 15-ene-04 22-abr-04
3 SAIPS.AS. X 16-feb-05 24-jun-05
4 SAIPS.AS. X 10-dic-06 8-mar-08
5 SAIPS.AS. X 15-dic-08 22-jun-09
6 SAIPS.AS. X 6-nov-09 26-jul-10
7 SAIPS.AS. X 20-ene-10 15-jun-11
8 SAIPS.AS. X 2-sep-10 6-jun-11

9 SAIPS.AS. X 28-feb-11 1-jul-15

10 SAIPS.AS. X 30-jun-12 1-abr-13

11 SAIPS.AS. X 10-sep-12 25-abr-13
12 SAIPS.AS. 30-nov-12 1-dic-12

13 SAIPS.AS. X 31-ene-13 1-dic-13

14 SAIPS.AS. 9-ago-13 9-dic-13

15 SAIPS.AS. X 14-nov-14 27-feb-15
16 SAIPS.AS. 28-feb-15 1-sep-18
17 SAIPS.AS. 26-mar-15 22-sep-15
18 Grupo de Gestion y Tecnologia S.A. X 15-may-16 15-oct-17
19 Consorcio GITS - SOACHA 2018 X 17-ene-19 31-dic-19




3. EXPERIENCIA EXPERTO ESTADISTICO

EXPERIENCIA (dd-mm-yy)

ENTIDAD HABILITANTE
INICIO FINALIZACION

! Inalambria internacional s.a. 31-may-09 L-oct-10

2 Econdémica Consultores 1-mar-10 30-nov-10
3 Pablo Roda Fornaguera 2-may-10 31-dic-10
4 Pablo Roda Fornaguera 1-jun-10 31-dic-10
5 Pablo Roda Fornaguera 25-ago-10 31-oct-11
6 Pablo Roda Fornaguera 1-oct-10 28-feb-11
7 Pablo Roda Fornaguera 1-oct-10 30-jun-11
8 Econdémica Consultores 3-dic-10 31-dic-10
9 Pablo Roda Fornaguera 1-abr-11 31-mar-12
10 Pablo Roda Fornaguera 2-may-11 31-ago-11
11 Pablo Roda Fornaguera 1-sep-11 29-feb-12
12 Econdémica Consultores 1-nov-11 29-feb-12
13 Pablo Roda Fornaguera 30-ago-12 12-sep-12
14 Pablo Roda Fornaguera 30-ago-12 30-sep-12
15 Pablo Roda Fornaguera 30-ago-12 31-dic-12
16 Pablo Roda Fornaguera 30-ago-12 1-feb-13

17 Econdmica Consultores l-oct-12 31-ene-13
18 Pablo Roda Fornaguera 1-dic-12 1-abr-13

19 Econdmica Consultores 2-ene-13 31-mar-13
20 Econdémica Consultores 2-ene-13 31-mar-13
21 Econdmica Consultores 1-feb-13 1-ago-13

22 Pablo Roda Fornaguera 1-feb-13 31-ago-13
23 Econdmica Consultores 1-mar-13 31-mar-14
24 Econdémica Consultores 1-sep-13 31-mar-14
25 Econdmica Consultores l4-ene-14 14-nov-14
26 Econémica Consultores 28-abr-14 28-jul-14
27 Econdmica Consultores 2-may-14 31-jul-14
28 Econdémica Consultores 11-jun-14 31-dic-14
29 Pablo Roda Fornaguera 15-sep-14 22-dic-14
30 Geondmica Consultores 16-sep-14 16-nov-14
31 Geonémica Consultores 24-sep-14 24-nov-14
32 Econdémica Consultores 22-dic-14 22-mar-15
33 Geonémica Consultores 27-ene-15 30-mar-15
34 Geonémica Consultores 16-feb-15 30-abr-15
35 Pablo Roda Fornaguera 1-mar-15 30-jun-15
36 Geondmica Consultores 7-may-15 7-nov-15

37 Geonémica Consultores 11-may-15 21-oct-15
38 Geondmica Consultores 11-may-15 21-oct-15
39 Econdmica Consultores 1-ago-15 23-feb-16
40 Econdémica Consultores 12-ago-15 31-dic-15
41 Geonémica Consultores 21-oct-15 21-dic-15

42 Econdémica Consultores 15-mar-16 30-abr-16
43 Geonémica Consultores 31-mar-16 30-abr-16
44 Geondmica Consultores 15-may-16 15-jun-16
45 Econdmica Consultores 8-jul-16 5-dic-16

46 Geondmica Consultores 1-ago-16 28-sep-16
47 Geonémica Consultores 3-ago-16 21-sep-16
48 Geondmica Consultores 10-ago-16 7-ene-17

49 Geonémica Consultores 18-oct-16 18-feb-17
50 Geonémica Consultores 24-nov-16 23-ene-17
51 Geonémica Consultores 1-dic-16 12-abr-17
52 Geonémica Consultores 23-dic-16 23-feb-17
53 Econdmica Consultores 25-ene-17 23-jul-17

54 Econémica Consultores 1-abr-17 22-ago-17
55 Econdmica Consultores 17-may-17 17-oct-17
56 Econdmica Consultores 20-ago-17 20-nov-17
57 Econémica Consultores X 19-sep-17 11-dic-17

58 Econémica Consultores X 15-dic-17 12-jun-18
59 Econémica Consultores X 22-ene-18 22-sep-18
60 Geondmica Consultores X 1-mar-18 25-may-18
61 Pablo Roda Fornaguera X 15-sep-18 15-dic-18

62 Econémica Consultores X 8-oct-18 20-may-19
63 Econémica Consultores X 15-oct-18 14-ene-19
64 Econémica Consultores X 2-nov-18 20-feb-19
65 Geonémica Consultores X 18-may-19 31-oct-19
66 Econdémica Consultores X 13-ago-19 11-dic-19

67 Geonémica Consultores X 12-nov-19 15-ene-20
68 Econdémica Consultores X 5-may-20 31-dic-20
69 Pablo Roda Fornaguera X 16-jun-20 15-dic-20
70 Econdémica Consultores X 7-sep-20 22-mar-21
71 Geonémica Consultores X 18-sep-20 31-dic-20
72 Geondmica Consultores X 28-sep-20 30-dic-20
73 Geonémica Consultores X 17-nov-20 18-feb-21
74 Econémica Consultores X 12-abr-21 12-may-21
75 Econdmica Consultores X 11-may-21 31-dic-21
76 Geondmica Consultores X 26-ago-21 25-feb-22
77 Econémica Consultores X 1sep-21 15-mar-22
78 Geonémica Consultores X 6-ene-22 18-mar-22
79 2-ago-14 31-dic-17

Geondmica Consultores

ESPECIFICA (dd-mm-yy)

INICIO

FINALIZACION

OBSERVACIONES

1. No presenta certificacion por lo tanto no se tiene en cuenta
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