Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5402665
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(22/09/2023 4:47:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5402665
Objeto del contrato	5_9503_793 CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE FORMACIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA DE LA TECNOACADEMIA COMO: KITS DE ROBÓTICA, RECIRCULADOR DE AGUA, ENTRE OTROS LOTE 01
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días para terminar *(1/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/11/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Filia SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800160884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Filtraciòn y Anàlisis SAS	Bacolombia	Ahorros	10537060794

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BEATRIZ DEL SOCORRO ANGEL CAMPUZANO* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2023 3:14:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Erika María Pineda Hoyos* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2023 9:44:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(28/09/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
8.1. GARANTÍAS PARA CADA LOTE.pdf	-	8.1. GARANTÍAS PARA CADA LOTE.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐	Pago 001	100	19.016.200,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5402665
Proveedor Filtraciòn y Anàlisis SAS
Creado por MARLENY QUINTERO CARDONA
Agregado en 11 horas de tiempo transcurrido *(26/09/2023 9:53:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario LOS ESTUDIOS PREVIOS HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LUGAR DE ENTREGA Zona Franca Rionegro Antioquia - Parágrafo: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Rionegro Antioquia.	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

2	Zona Franca Rionegro Antioquia Laboratorio de Biotecnología Tecnoacademia SENA Sede la Ceja. Calle 19 No. 13 - 300, La Ceja.	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro
3	Carrera 42ª N°29-2 instalaciones del Parque Cantón Educativo en Marinilla	COLOMBIA > Antioquia > Marinilla

1 CO1.PCCNTR.5402665

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	20.942.963,00	19.016.200,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		56101535	Especificaciones Técnicas: Recirculación de 2 a 5L en el reservorio Temperaturas inferiores de -15°C ó -10 grados centígrados. Presición de temperatura +/- 2°C Alimentación electrica: 110 ó 127V Fácil de monitorear. El recirculador de agua se requiere para el funcionamiento del actual rotaevaporador que se tiene en el laboratorio de biotecnología de la Tecnoacademia, además, es requerido para un uso eficiente y medido del recurso agua. Garantía de calidad y servicios Incluir certificado de calibración o de fabrica del equipo, manual y ficha tecnica Garantía de 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra. Incluye desplazamiento del técnico. La instalación debe realizarse en el sitio indicado por el personal especializado del SENA y dejarlo en pleno funcionamiento. El proveedor debe capacitar al personal del SENA en el funcionamiento del equipo. El proveedor deberá entregar el manual del equipo. Todo lo anterior no generará costos adicionales para el SENA.	1,00	UN	11.100.568,00	9.829.400,00	11.100.568,00	9.829.400,00
2		41104806	Especificaciones Técnicas Equipo para extraccion de grasas con calentamiento de 3 muestas y controlador individual de temperatura. -Manta en fibra de vidrio - Reguladores de calor independientes - Temperatura de manta 0 a 140°C -Voltaje 110v/60Hz Cuerpo: acero o con recubrimiento resistente a los químicos. partes que lo requieran con acero inoxidable de alta calidad. Accesorios del equipo: -Debe incluir mangueras para instalación, soportes, nueces, pinzas y vidrieria completa para la operación de las 3 muestras de manera simultanea. -Los balones o matraces incluidos dentro de la vidrieria deben ser de 300mL o de 500mL de capacidad y tener un correcto acople para la operación del equipo. -kit de 25 a 30 decales -El equipo debe permitir la conección o acople del equipo recirculador de agua y garantizar su correcta instalación dentro del equipo o campana de extracción de solventes que se encuentra funcionando en las instalaciones del laboratorio. Garantía de calidad y servicios Incluir certificado de calibración o de fabrica del equipo, manual y ficha tecnica Garantía de 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra. Incluye desplazamiento del técnico. La instalación debe realizarse en el sitio indicado por el personal especializado del SENA y dejarlo en pleno funcionamiento. El proveedor debe capacitar al personal del SENA en el funcionamiento del equipo. El proveedor deberá entregar el manual del equipo. Todo lo anterior no generará costos adicionales para el SENA.	1,00	UN	9.842.395,00	9.186.800,00	9.842.395,00	9.186.800,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO AL CONTRATO DF 01.pdf	ANEXO AL CONTRATO DF 01.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS PROVEEDOR.7z	DOCUMENTOS PROVEEDOR.7z	(detalle)
☐	GCCON-F-032_DESIGNACIÓN_DEL_SUPERVISOR FILIAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023.pdf	GCCON-F-032_DESIGNACIÓN_DEL_SUPERVISOR FILIAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-023.pdf	(detalle)
☐	RV_ Subdirectora Encargada.7z	RV_ Subdirectora Encargada.7z	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Erika María Pineda Hoy	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39450318	Guardar y notificar
Supervisor	Eliana maria Estrada Me	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128469330	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Eliana maria Estrada Me	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128469330	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Eliana maria Estrada Mesa	27/09/2023 9:44:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Erika María Pineda Hoyos
Ordenador del Gasto	Erika María Pineda Hoyos	27/09/2023 9:44:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Erika María Pineda Hoyos
Supervisor	Eliana maria Estrada Mesa	27/09/2023 9:44:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Erika María Pineda Hoyos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz		
Destinación del gasto	Inversión	
		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	19.016.200
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	19.016.200

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22523	CDP	No validado	50.724.005 COP	19.016.200 COP	36-02-00-005-950310	Editar

Saldo de CDP	50.724.005 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	19.016.200 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	13/09/2023 10:50 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-