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OBJETO A CONTRATAR: “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO Y OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL
LITORAL DEL DISTRITO DE TURBO”

INTRODUCCION

A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR Y DE
LOS OFERENTES, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015, que establece que le corresponde a la Entidad efectuar el analisis econémico del
sector de servicios al cual pertenece la necesidad que se pretende satisfacer.

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de servicios, se evidencia que de
acuerdo a las obligaciones que se desarrollaran en la ejecucion, estas pueden ser ejecutadas por
una persona natural o juridica que cumpla con los requerimientos técnicos requeridos por la
entidad, con idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual.

Lo anterior por cuanto es deber de las entidades estatales hacer durante la etapa de planeacion
el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

Adicionalmente, conforme lo dispone el Articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con
el Articulo 2 y 209 de la Constitucién Politica “De los Fines del Estado” y “De la Funcién
Administrativa del estado”, se optimizan los procesos y recursos en procura de efectuar de mejor
manera posible el desempefio de las actividades a cargo de la entidad territorial.

1. ASPECTO ECONOMICO

El presupuesto generado para la elaboracién del estudio esta fundamentado en el anélisis del
mercado mediante la elaboracién de un estudio previo, sin embargo, los cambios que este llegase
a tener, pueden ser producto de nuevas necesidades no previstas o la naturaleza en el desarrollo
de las actividades correspondientes a la ejecucién del contrato.

Generalmente estos cambios presupuestales generan un desequilibrio econémico del proyecto,
por tanto, se deben regular y controlar todo el tiempo, con el fin de no entorpecer el desarrollo
completo del objeto contractual.

Por tratarse de un sistema de contratacién que busca la seleccion y adjudicacién a la persona
natural o juridica consorcio o unién temporal que en las mejores condiciones ofrezca al Distrito
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de Turbo la ejecucién de un Contrato de obra publica a precios unitarios fijos, factores como los
cambios en las formas de adquisicion, cambios en los ciclos de produccién, fluctuaciones del
valor y costos de produccién, inflacién, devaluacion y otros indices econdmicos; no afectan el
equilibrio econdémico del proyecto.

2. PERSPECTIVA LEGAL

Es pertinente y viable adelantar un proceso de contrataciéon de minima cuantia cuyo
procedimiento esta consagrado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 reglamentado en los
articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece esta modalidad

. de seleccién para las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez
por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad contrato.

Ademés de lo anterior, para la celebracion del contrato de que trata estos estudios del sector, nos
basamos en las siguientes disposiciones legales.

Ley 80 de 1993 - Ley 1150 de 2007 - Ley 1474 de 2011 - Decreto 1082 de 2015
Las normas relacionadas corresponden al marco normativo del proceso de contratacion estatal.

Para el afio 2022 el Distrito de Turbo Antioquia, contempla en su plan anual de adquisiciones la
ejecucion del siguiente proceso contractual de convocatoria publica del sector.

OBJETO MODALIDAD | CAUSAL VALOR
“MANTENIMIENTO Y Construccion  y | TREINTA
REPARACION DE TANQUE DE servicio de la| MILLONES DE
ALMACENAMIENTO Y OTROS | Minima construccion PESOS

‘ ELEMENTOS DEL SISTEMA | cuantia ($30.000.000,00)
DE ACUEDUCTO DEL
LITORAL DEL DISTRITO DE
TURBO”

3. ANALISIS DEL MERCADO

3.1. DESCRIPCION
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El siguiente andlisis tiene como propésito dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015, por el cual se reglamenta el sistema de compra y contratacién publica, que cita “Deber de
anélisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeacién
el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y Analisis de Riesgo...”

Los Servicios que se pretenden contratar, corresponden a una obra publica a todo costo (obras
de mantenimiento y reparacién de tanque de almacenamiento y otros elementos del sistema de
acueducto del sector del litoral del distrito de Turbo) y comprenden los bienes y servicios que el
Dane considera dentro de sus estudios y deben ser tenidos en cuenta cuando se determina el
incremento del IPC, y ademas de un sin nimero de bienes y servicios.

El mercado de los insumos descritos en los estudios previos, tienen gran demanda en todo el
pais, por lo que su comercializacion es a gran escala en todo el territorio Nacional, y los precios
varian de acuerdo a la Region y Departamento.

3.2. SECTOR AL CUAL PERTENECE: El objeto del presente proceso se enmarca dentro del
Sector Servicios, el cual hace parte del SECTOR TERCIARIO — PRODUCTOS DE USO
FINAL, cuyo propdsito es la produccion de bienes y servicios que demanda la poblacién.
codigo UNSPSC 72141119

4. ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS.
- Econodémicos:

Cambios en los presupuestos: Se podria alterar presupuestalmente el objeto del presente estudio

si las condiciones requeridas para la ejecucion de las obras, y previamente detalladas en las

actividades y/o requerimientos sufren alteraciones de tipo funcional no contempladas dentro de
. los riesgos contractuales.

- Cambios en las formas de adquisicion:

Atendiendo a la necesidad de la ejecucion de las obras, la forma de adquisicion siempre arrojara
iguales condiciones econdémicas.

- Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion:
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Se veria afectado en la medida que se deje de fortalecer la capacidad técnica, profesional y
logistica para la ejecucion de las actividades.

- Inflacién, devaluacién y otros indices econémicos:

Los indices econdmicos no incidirian en la ejecucion de las obras dado que los valores son
ajustados de acuerdo a la realidad del mercado y estos no son determinantes en la fijacion del
precio.

- Precio:

El valor del presupuesto oficial ha sido determinado teniendo en cuenta la naturaleza de los
insumos requeridos y las obras a ejecutar y ajustado a los precios del mercado.

- Calidad:

La calidad de las obras a ejecutar estan sujetas a las especificaciones técnicas mencionadas en
el estudio previo y en el parrafo subsiguiente de este documento.

- Duracion:
Dada la calidad se espera que las obras a ejecutar se realicen en Treinta (30) dias.
-Técnicos:

Las especificaciones técnicas, asi como las cantidades de obras solicitadas se establecieron de
acuerdo al presupuesto disponible y las necesidades manifestadas. De otro lado, el mercado de
la construccion de una obra puablica se compone de distintas actividades que demandan aspectos
técnicos como suministro, reparaciones, adecuaciones, mejoramientos, entre otros en los cuales
esta incluida la mano de obra y el suministro de los materiales puestos en obra, por lo tanto la
préctica ha demostrado que la mejor forma de ejecutar las actividades es por el sistema de precios
unitarios, reconociendo la administraciéon un porcentaje de utilidad para quien la ejecuta.

5. ANALISIS DE LA DEMANDA.
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5.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL:

La entidad de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la guia de analisis
del sector realiza el correspondiente anédlisis del comportamiento de los procesos de
contrataciones anteriores publicados en el SECOP, con un objeto similar o que su contenido tiene
items similares al objeto o a los items de la presente contratacion, es decir, de mejoramiento de
una infraestructura fisica institucional como la que se pretende contratar en el Distrito de Turbo-
Antioquia, encontrandose lo siguiente:

6. HISTORICO DE HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DEL DISTRITO DE

TURBO. :
‘ ENTIDAD = ORJEIO - NUMERO DEL VALOR
. = : CONTRATO
DISTRITODE | . “CONSTRUCCION,
TURBO - ADECUACION E
ANTIOQUIA | INSTALACION DE | CONTRATO 258 DE | $385.395.163.00
SISTEMA DE | 2020.

POTABILIZACION DEL
ACUEDUCTO VEREDAL
DE LA ZONA NORTE EN
SAN VICENTE DEL
CONGO DEL DISTRITO DE
TURBO - ANTIOQUIA.”.

Con base en el andlisis del sector realizado a los procesos contractuales mencionados, que
contienen obras similares al que se pretende adjudicar en el presente proceso, obtenemos el
' siguiente resultado:

Objeto: Encontramos que la entidad contrata los servicios requeridos bajo la denominacién de
Obra publica.

Oferta de la prestacion de Servicio: El respecto de las especificaciones técnicas, supervisar la
ejecucién de las actividades administrativas, técnicas y legales establecidas, la sujecién al
presupuesto y al cronograma asignado, y el cumplimiento de las mismas.
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Modalidad de contratacion: Los procesos consultados han sido contratados en su mayoria a
través de la modalidad Contratacion minima cuantia y menor cuantia o seleccion abreviada, en
el caso del presente proceso se realizara por la modalidad minima cuantia.

Oferentes presentados: Se evidencia que, para este tipo de procesos, los oferentes se
presentan bajo la figura de persona juridica y naturales.

Entidad: Se han publicado por entidades del estado procesos similares al presente proceso, los
cuales han estado sujetos a la reglamentacién vigente en materia de contratacion estatal.

En conclusidn, se pudo evidenciar de manera generalizada para este analisis, que el mercado
estatal se comporta de forma muy parecida con relacién al objeto que se pretende satisfacer.

6. ANALISIS DE LA OFERTA:
ASPECTOS TECNICOS Y ORGANIZACIONALES:

El Distrito de Turbo Antioquia. Tienen como finalidad, buscar un proponente que tenga el
equipamiento de Empresa, que pueda cumplir con el objeto: “MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OTROS ELEMENTOS DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL LITORAL DEL DISTRITO DE TURBO’, en
cumplimiento a las especificaciones técnica descrita en la invitacion publica; que permitan
garantizar el cumplimiento del contrato. Ademas, que el desarrollo del objeto contractual se
ejecute atendiendo las caracteristicas que lo componen, como el presupuesto oficial, el plazo, el
lugar de ejecucion y la calidad de las obras a contratar. El anélisis de la oferta contempla la
realizacion de un estudio de las Capacidades Financieras y organizacionales de las empresas
del sector, estas capacidades financieras y organizacionales buscan establecer unas minimas
condiciones que reflejen el estado financiero y muestren la aptitud de los proponentes para
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

La capacidad financiera y organizacional requerid
adecuada y proporcional a la naturaleza y al ye
Estatal debe establecer los requisitos con bagé €

_pafg un proceso de contratacién debe ser
‘ ontrato, en consecuencia, la Entidad
ocimiento del sector.
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